



**Obra**

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUA ANGELINA FRANCISCON MAZUTTI

**Bancos**

SINAPI - 12/2021 - Mato Grosso

**B.D.I.**

22,23%


**Encargos Sociais**

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Resumida**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	142.183,76	6,30 %
2	CANTEIRO DE OBRAS	11.005,69	0,49 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.899,25	0,93 %
4	ESTRUTURAL	228.873,06	10,14 %
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	106.577,13	4,72 %
6	REVESTIMENTOS	199.478,35	8,83 %
7	PINTURA	199.646,11	8,84 %
8	PISOS	118.958,19	5,27 %
9	ESQUADRIAS	469.936,20	20,81 %
10	COBERTURA	209.905,76	9,30 %
11	FECHAMENTO GRADE/MURO E ESTACIONAMENTO	0,00	0,00 %
12	ACESSIBILIDADE	58.522,99	2,59 %
13	ELETRICA	131.155,35	5,81 %
14	SERVIÇOS DIVERSOS/COZINHA/BANHEIRO	81.680,14	3,62 %
15	PÓRTICO	88.621,99	3,92 %
16	PREVENÇÃO E BOMBATE A INCENDIO E SPDA	181.406,48	8,03 %
17	SERVIÇOS FINAIS	9.242,66	0,41 %

Total sem BDI	1.847.563,60
Total do BDI	410.529,51
Total Geral	2.258.093,11

  
CINTYA VIEIRA SOUTO  
Arquiteta e Urbanista  
CAU-MT A160810-0