



Obra
RODOVIARIA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

Bancos
SINAPI - 09/2022 - Mato Grosso
SBC - 11/2022 - Mato Grosso
ORSE - 07/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará
SETOP - 06/2022 - Minas Gerais
SIURB - 07/2022 - São Paulo
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
20,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	93.573,27	3,13 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.411,44	0,45 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	31.383,31	1,05 %
4	ESTRUTURAL	555.805,58	18,58 %
5	ALVENARIA	174.280,77	5,83 %
6	COBERTURA	907.039,15	30,33 %
7	DRENAGENS	125.354,46	4,19 %
8	SISTEMA DE PISOS	410.159,23	13,71 %
9	REVESTIMENTOS E PINTURAS	296.541,34	9,91 %
10	ESQUADRIAS	69.103,69	2,31 %
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	4.383,49	0,15 %
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	87.782,32	2,93 %
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	29.805,11	1,00 %
14	CLIMATIZAÇÃO	41.602,72	1,39 %
15	INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELEFONE E SEGURANÇA	26.399,36	0,88 %
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	63.619,98	2,13 %
17	RAMPA E ESCADAS	19.613,88	0,66 %
18	PAISAGISMO	23.385,67	0,78 %
19	ACESSIBILIDADE	13.362,50	0,45 %
20	SERVIÇOS FINAIS	4.449,36	0,15 %

Total sem BDI	2.484.861,84
Total do BDI	506.194,79
Total Geral	2.991.056,63

Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99

Eduardo Rampanelli Tosetto
Eng. Civil - CREA: 1220503037