



Obra
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (2)

Bancos
SINAPI - 10/2022 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	55.142,93	13,69 %
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	4.096,08	1,02 %
3	ESTRUTURA	29.567,63	7,34 %
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.871,70	1,21 %
5	ALVENARIA E REVESTIMENTO PRIMÁRIO	10.542,24	2,62 %
6	PAVIMENTAÇÃO	121.307,54	30,12 %
7	PINTURA	19.066,01	4,73 %
8	ALAMBRADO	111.804,81	27,76 %
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	28.003,90	6,95 %
10	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	17.981,18	4,47 %
11	SERVIÇOS FINAIS	329,11	0,08 %

Total sem BDI	329.488,04
Total do BDI	73.225,09
Total Geral	402.713,13

CINTYA VIEIRA SOUTO
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A 160810-0