



Obra
COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE - JULIO CAMPOS

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Mato Grosso
SBC - 10/2023 - Mato Grosso
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMBASA - 05/2023 - Bahia

B.D.I.
Padrão - 20,35%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	7.044,06	0,15 %
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	25.138,20	0,53 %
3	ESTRUTURAL	1.017.479,89	21,30 %
4	VEDAÇÕES	419.390,76	8,78 %
5	COBERTURA	784.740,74	16,42 %
6	DRENAGEM PLUVIAL	115.641,51	2,42 %
7	SISTEMA DE PISOS	402.068,74	8,42 %
8	PINTURA E REVESTIMENTO	817.387,00	17,11 %
9	ESQUADRIAS	206.232,22	4,32 %
10	CLIMATIZAÇÃO	209.416,55	4,38 %
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	49.288,26	1,03 %
12	INSTALAÇÕES SANITARIAS	42.558,69	0,89 %
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	188.889,21	3,95 %
14	INSTALAÇÕES DE REDE E LÓGICA	43.139,40	0,90 %
15	INSTALAÇÕES DE GÁS	316,75	0,01 %
16	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	234.986,47	4,92 %
17	ESTACIONAMENTO	153.089,16	3,20 %

Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99

18		ACESSIBILIDADE		1	1.051,65	0,02 %
19		PAISAGISMO		1	55.376,78	1,16 %
20		SERVIÇOS FINAIS		1	4.748,57	0,10 %

Total sem 3.970.392,20
Total do 807.592,41
Total Geral 4.777.984,61

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

Irineu Marcos Parmeggiani
Prefeito de Campos de Júlio