





PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

AO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000080/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024

A empresa **RENOVA MEDIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 28.470.827/0001-88, sediada à Av. Empresarial Juscelino Kubstcheck De Oliveira, Nº 364, Bairro Maria Rosa – CEP: 39.390-000 / Bocaiuva-MG, vem por meio deste apresentar o seguinte esclarecimento ao edital do referido pregão referente ao prazo de entrega:

No edital, em seu anexo II – Termo de Referência é solicitado para o seguinte:

Prazo de Entrega e Execução: O (s) material (is) deverá (ão) ser (em) entregue (s) e/ou fornecido (s) em até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir o recebimento do pedido/ordem de fornecimento.

O prazo de apenas 20 (vinte) dias fica inviável para fabricação e expedição dos objetos. Diante disso, solicitamos que seja aceito o prazo de entrega sendo pelo menos 90 dias, pois o prazo estipulado dificulta a participação ampla das empresas interessadas, vez que para concorrer, estas são obrigadas arcar com tal obrigação, sob pena de sanções legais. Lado outro, a empresa Renova está sediada no estado de Minas Gerais, mais precisamente no Norte e, caso vencedora, não teria tempo hábil para efetuar a entrega do produto conforme a exigência. Insta salientar que a distância aproximada entre as localidades se perfaz em 2.312 km, em rodovias distintas, e o tempo de trânsito pelas transportadoras são 10 dias úteis aproximadamente.

Além disso é necessário tempo hábil para fabricação de produtos para o fornecimento ao município, considerando ainda a quantidade dos itens no edital, e alguns fornecedores de componentes de fabricação importados dos medidores, demoram mais tempo para chegar ao Brasil.

(38) 3251-3677 | www.renovamedicao.com.br | @renovamedicao







Desta forma, com o desejo de promover a ampliação na disputa e visando os princípios da licitação de isonomia e ampla concorrência, solicitamos que seja estendido o prazo para entrega dos hidrômetros.

Diante dessas considerações, solicitamos a alteração no prazo de entrega para **90** (**noventa**) **dias**, favorecendo a competição acirrada e consequentemente a possibilidade de se obter maiores vantagens na escolha da melhor proposta, atendendo a finalidade primordial da licitação.

Aguardamos a confirmação dos pedidos de esclarecimento acima para preparação da proposta estritamente de acordo com a necessidade do município.

E desde já agradecemos a compreesão.

Pede deferimento.

Bocaiuva/MG, 16 de julho de 2024

Renova Medição LTDA CNPJ: 28.470.827/0001-88