



Obra
PORTAL PARQUE DE EXPOSIÇÃO

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Pará
EMBASA - 01/2024 - Bahia

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	5.083,79	1,32 %
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.636,11	0,43 %
3	ESTRUTURAL	69.686,84	18,13 %
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	71.051,35	18,48 %
5	COBERTURA	86.578,85	22,52 %
6	SISTEMA DE PISO	55.973,37	14,56 %
7	FORROS	10.310,46	2,68 %
8	ESQUADRIAS	5.941,00	1,55 %
9	REVESTIMENTOS E PINTURAS	15.440,01	4,02 %
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	384,14	0,10 %
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	7.494,66	1,95 %
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.318,27	3,99 %
13	INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE	105,74	0,03 %
14	ACESSÓRIOS	24.679,60	6,42 %
15	CLIMATIZAÇÃO	6.577,34	1,71 %
16	PAISAGISMO	5.601,07	1,46 %
17	SERVIÇOS FINAIS	2.511,19	0,65 %

Total sem BDI	319.429,15
Total do BDI	64.944,64
Total Geral	384.373,79

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

Irineu Marcos Parmeggiani
Prefeito Municipal de Campos de Júlio