



Obra
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO DESCENTRALIZADA BOM
JESUS

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Mato Grosso
SBC - 12/2024 - Mato Grosso
SICRO3 - 07/2024 - Mato Grosso
ORSE - 09/2024 - Sergipe
SEDOP - 10/2024 - Pará
FDE - 07/2024 - São Paulo

B.D.I.
20,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.268,41	0,20 %
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	88.497,41	2,44 %
3	ESTRUTURAL	642.092,54	17,73 %
4	VEDAÇÕES	322.772,69	8,92 %
5	COBERTURA	697.496,92	19,26 %
6	SISTEMA DE PISOS	163.930,55	4,53 %
7	REVESTIMENTOS	527.810,92	14,58 %
8	ESQUADRIAS	206.449,42	5,70 %
9	ACESSIBILIDADE	51.134,50	1,41 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	210.309,66	5,81 %
11	INSTALAÇÕES DE REDE, TELEFONE E MONITORAMENTO	117.225,23	3,24 %
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	41.257,39	1,14 %
13	INSTALAÇÕES SANITARIAS	24.853,57	0,69 %
14	CLIMATIZAÇÃO	90.596,26	2,50 %
15	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	67.042,62	1,85 %
16	PISCINA	287.914,90	7,95 %
17	DEPÓSITO DE RESÍDUOS	28.119,72	0,78 %
18	INSTALAÇÃO DE GÁS / CASA DE GÁS	2.093,47	0,06 %
19	PAISAGISMO	39.401,77	1,09 %
20	SERVIÇOS FINAIS	4.287,85	0,12 %

Total sem BDI 3.003.889,76
Total do BDI 616.666,04
Total Geral 3.620.555,80

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA - 1220503037