



**Obra**  
Retomada da Obra de Construção do Centro de Educação Infantil

**Bancos**  
SINAPI - 12/2024 - Mato Grosso  
SBC - 02/2025 - Mato Grosso  
SICRO3 - 10/2024 - Mato Grosso  
ORSE - 12/2024 - Sergipe  
AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul

**B.D.I.**  
20,34%

**Encargos Sociais**  
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Resumida**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	4.698,48	0,86 %
2	QUADRA POLIESPORTIVA	216.233,62	39,44 %
3	PASSARELA	30.896,59	5,63 %
4	CORREDORES	3.431,33	0,63 %
5	SALAS DE AULA	18,66	0,00 %
6	LIXEIRAS	3.336,61	0,61 %
7	COZINHA	9.067,40	1,65 %
8	ESQUADRIAS	7.830,22	1,43 %
9	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	607,68	0,11 %
10	PSCIP	272.061,24	49,62 %
11	SERVIÇOS FINAIS	116,17	0,02 %

Total sem BDI 501.635,16  
Total do BDI 46.662,84  
Total Geral 548.298,00

Eduardo Rampanelli Tosetto  
Engenheiro Civil  
CREA - 1220503037

Irineu Marcos Parmeggiani  
Prefeito Municipal de Campos de Júlio