



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO - MT

Obra
RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE
EVENTOS - CRAS

B.D.I.
21,95%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de mão
de obra, de acordo com as bases.

Composição da Parcela de BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) - Obras e Serviços com desoneração

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%
AC - Administração Central		3,00
DF - Custos Financeiros		1,23
C - Riscos		1,27
S - Seguros		1,00
G - Garantias		
LUCRO		%
L - Lucro/Remuneração		7,40
TAXAS E IMPOSTOS		%
PIS		0,65
COFINS		3,00
ISSQN		2,50
Contribuição Previdenciária - Lei nº 13.161/15		0,00
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
		BDI %
		21,95
<p>Eduardo Rampanelli Tosetto CREA - 1220503037 Engenheiro Civil</p>		