

RESUMO DO ORÇAMENTO - SINFRA			
OBRA:	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	BDIs adotados:	Sem Desoneração
		Serviços Gerais:	22,46%
		BDI diferenciado	15,00%
RODOVIA	LINHA CABAÇÚ	SICRO:JUL/2023	
EXTENSÃO (km) 42,75			
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		RELAÇÃO (%)	VALOR
1.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,72%	R\$ 151.447,30
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,43%	R\$ 2.196.150,09
3.0	PAVIMENTAÇÃO	36,76%	R\$ 7.742.424,65
4.0	MATERIAL BETUMINOSO	38,09%	R\$ 8.022.809,38
5.0	DRENAGEM	7,35%	R\$ 1.547.960,64
6.0	SINALIZAÇÃO	4,89%	R\$ 1.030.202,42
7.0	OBRAS COMPLEMENTARES	1,76%	R\$ 371.209,52
Custo Total		100,00%	R\$ 21.062.204,00
Custo rodovia por KM			R\$ 492.683,13