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SUBSIDIOS PARA O PLANO DE LICITAGAO E GESTAO DA OBRA
Lei Federal n2 14.133/2021, art. 62, inciso XXV, alinea “e”

1. OBJETO E OBJETIVO

1.1 O objeto é definido como execugdo da obra de implantagdo do projeto de prevengao e combate a incéndio na escola
municipal Eliza K. Tome, conforme Projeto Basico de Arquitetura/Engenharia que acompanha o presente, assim composto:

a) Memoriais descritivo;

b) Projetos de execu¢do, composto por:

b.1) Projeto de prevencdo e combate a incéndio;

c¢) Cronograma fisico-financeiro;

d) Orgamento resumido (Sem desoneragdo);

e) Orgamento sintético (Sem desoneragao);

f) Orcamento analitico (Sem desoneragdo);

h) BDI — Beneficios e Despesas Indiretas (Sem desoneragio);

i) Encargos Sociais.

1.2. O presente expediente tem como objetivo fornecer as informagGes necessarias para a realizagdo de processo
licitatdrio objetivando a selecdo de proposta de empresa especializada para execucdo objeto, bem como orientar os licitantes
guanto as condigOes, critérios e requisitos necessarios a sua execucao.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 A obra de implantagao do projeto de prevengao e combate a incéndio na Escola Municipal Eliza K. Tomé justifica-
se pela necessidade de adequacgdo da edificagdo as normas de seguranga vigentes. A intervengdo visa garantir a protegdo dos
usudrios, a conformidade com as exigéncias técnicas do Corpo de Bombeiros e a melhoria das condi¢des de seguranga da unidade
escolar, promovendo a preservagado do patrimonio publico e a otimizagdo dos recursos municipais a médio e longo prazo.

3. DO VALOR ESTIMADO
3.1 O valor global estimado para execu¢do do objeto é de R$ 95.813,75 (Noventa e cinco mil, oitocentos e treze reais e
setenta e cinco centavos), conforme a planilhas orgamentarias em anexo.

4. DA PREVISAO ORCAMENTARIA
4.1 As despesas decorrentes da contratagdo descrita no presente expediente correrdo por conta da seguinte dotagao
or¢amentaria, consignada no orgcamento para o corrente exercicio:

Ficha: 569

Orgdo: 08 — Secretaria Municipal de Educag3o

Unidade: 01 — Departamento de Educagao

Fungdo: 12 — Educagao

Subfungdo: 365 — Educacdo Infantil

Proj/Ativ: 1.009 — Reforma e/ou Estruturagdo das Unidades Escolares do Municipio
Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Valor Total Estimado para o Recurso: RS 95.813,75

5. DO CRONOGRAMA DE EXECUGAO E DO PRAZO DE ENTREGA

5.1 A obra devera ser executada conforme o cronograma fisico-financeiro estabelecido no Projeto Executivo de
Engenharia, que prevé prazo de execugdo de 30 (trinta) dias, e devera ser contado do 102 (décimo) dia posterior a entrega da
Ordem de Servigos.

5.2 Para o inicio efetivo da execugdo da obra, devem ser considerados os seguintes prazos: a) prazo quanto a tramitagdo
do processo de contratacdo, em especial: quanto aos prazos de impugnagcdo e eventuais alteracdes no edital, com sua
consequente republicacdo; prazo para recebimento de propostas e seu julgamento; prazos recursais e ao julgamento de eventuais
recursos interpostos; b) prazo para assinatura do contrato; c) para emissdo da ordem de servigos; d) prazo para mobilizagdo de
equipamentos, materiais e pessoal.

5.3. Assim, estimamos que a obra sera iniciada em aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias apds a publicacdo do
Edital de abertura.

6. DA MODALIDADE DA LICITAGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO E DO REGIME DE EXECUGAO
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6.1 Para a contratagdo do objeto aqui descrito, deverd ser adotado processo licitatério na modalidade CONCORRENCIA,
previsto no art. 28, |, da Lei Federal n2 14.133/2021.

6.2 O critério de selegdo sera do tipo MENOR PRECO, previsto no art. 33, |, da Lei Federal n? 14.133/2021.

6.3 A forma de EXECUCAO SERA INDIRETA, tendo como regime de execucdo a EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, previstos
no art. 46, 11, da Lei Federal n2 14.133/2021.

6.4 Em atendimento ao art. 54 da Lei Federal n? 14.133/2021, a Administragdo fornecera, junto com o edital, todos os
elementos e informagGes necessarios para que os licitantes possam elaborar suas propostas de precos com total e completo
conhecimento do objeto da licitagdo.

7. DA QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL E DA PROPOSTA

7.1 No julgamento da qualificagdo técnica dos licitantes deverdo ser exigidos e comprovados:

a) Certiddo de registro da pessoa juridica no CREA/CAU, ou conselho profissional competente que exija tal inscri¢do, da
regido da sede da empresa;

b) Indicacdo do Responsavel Técnico, declarando que o profissional indicado se compromete em acompanhar e estara
disponivel para a execugdo completa do objeto licitado, assinada pelo representante legal da empresa;

c) Registro ou inscricdo do profissional indicado como Responsével Técnico no CREA/CAU, ou conselho profissional
competente;

d) Comprovagdo de vinculo com o profissional indicado como Responsavel Técnico, podendo ser feita através da certiddo
de registro da pessoa juridica no CREA/CAU (alinea “a”), onde conste o profissional indicado como responsavel técnico, ou:

d.1) Tratando-se de empregado, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS anotada ou, ainda,
contrato de prestagdo de servigos, na forma da legislagdo trabalhista, ou;

d.2) Tratando-se de sdcio, contrato social devidamente registrado no 6érgdao competente, ou;

d.3) Tratando-se de diretor, cépia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da
ata de eleigdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade an6nima, ou;

d.4) Tratando-se de profissional auténomo, cépia do contrato de prestagdo de servigos devidamente assinado
pelas partes;

d.5) Em qualquer caso, é obrigatdrio que o profissional indicado conste como responsavel técnico da licitante
junto ao CREA/CAU na data da contratagdo, assim como é obrigatdria sua participagdo na execugdo da obra.

e) Comprovagdo de qualificagdo técnica operacional, através da apresentacdo de pelo menos 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa licitante ja executou
obras com caracteristicas construtivas iguais ou semelhantes ao objeto descrito neste expediente.

f) Comprovagdo de qualificagdo técnico-profissional, através de:

f.1) Apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico expedido pelo CREA/CAU comprovando quais as obras/servicos
que o responsavel técnico indicado executou/participou, desde que pertinentes e com caracteristicas construtivas iguais ou
semelhantes ao objeto descrito neste expediente;

f.2) Apresentagdo de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU e acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
em nome do profissional indicado como responsavel técnico, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execugao
de obra/servicos de caracteristicas iguais ou semelhantes ao objeto descrito neste expediente, as quais ndo precisam constar
simultaneamente do mesmo atestado. A empresa licitante podera apresentar quantos atestados julgar necessario, desde que do
profissional indicado como responsavel técnico e que comprove o seu vinculo com a empresa, nos termos da alinea “d”.

g) Declaragdo formal de disponibilidade dos equipamentos minimos considerados essenciais para a execugdo do objeto,
declarando que os mesmos estardo disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso quando da execugdo do objeto;

h) Declaragdo formal de disponibilidade de equipe minima considerada essencial para a execuc¢do do objeto, dentro do
cronograma estabelecido e de acordo com o estabelecido no projeto;

i) Atestado de Visita Técnica OU Declaragdo de Abstencdo de Visita Técnica.

7.2 Deverdo ser apresentados junto a proposta, assinados pelo responsavel técnico pela empresa, nos moldes e
observada a ordem estabelecida nas planilhas disponibilizadas pela Administracdao Municipal:

a) Cronograma fisico-financeiro;

b) Orgamento resumido (Sem desoneracdo);

¢) Orgcamento sintético (Sem desoneragdo);

d) Orgamento analitico (Sem desoneracdo);

e) BDI — Beneficios e Despesas Indiretas (Sem desoneragao);

f) Encargos Sociais.

7.3 As planilhas previstas no item 7.2 devem ser enviadas em formado .pdf, assinadas eletronicamente pelo responsavel
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técnico indicado pelo licitante, e em formato .xlIsx, visando a melhor analise e a posterior fiscalizagdo do contrato.

7.4 Devera ser exigida declaragdo de que as propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.5 A empresa contratada devera disponibilizar mao de obra qualificada e supervisionada por profissionais competentes,
a fim de garantir a execucdo da obra dentro dos padr&es de qualidade estabelecidos no Edital e anexos.

8. DAS CONDIGCOES DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1 Para execucgdo do objeto, a contratada, entre outras condigdes estabelecidas no presente Termo:

a) devera analisar todos os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais fungdes envolvidas na
gestdo de projetos e suas relacdes de autoridade (matriz de responsabilidades);

b) devera definir um responsavel da equipe técnica para os servicos como coordenador, tendo este a responsabilidade e
a autoridade para cumprir e fazer cumprir as a¢des definidas como premissas pelo contratante;

c) deverd definir as competéncias necessarias para manter a gestdo e a boa execugdo dos servigos contratados,
considerando cada funcdo atribuida ao profissional habilitado;

d) devera ser conhecedora das normas e das legislagbes pertinentes para execu¢do de todos os servigos, ndo sendo
aceitas, portanto, nenhuma alegacdo que esta ou aquela norma/legislacdo ndo estd contemplada neste expediente;

e) devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela;

f) devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de chuva na regido;

g) deverda manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas,
tapume, telas, etc., com o fim de evitar acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

h) deverd manter os locais onde forem realizados os servigos limpos e organizados, com o fim de evitar acidentes aos
usudrios locais e ao pessoal da empresa.

8.2. Quanto a mdo de obra empregada, serd observado o seguinte:

a) a contratada deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da obra, empregando
sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a contratante podera, a qualquer tempo, solicitar documento
comprobatdrio de que o funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios,
bem como familiarizado com a execugdo da tarefa em questao;

b) os funcionarios deverao ser registrados pela contratada com assinatura da CTPS, com excec¢do daqueles oriundos de
empresas terceirizadas. Porém, a contratada somente poderd subcontratar servicos de empresa cujos funcionarios que os
prestardo estejam devidamente registrados;

c) ndo serd permitida, em hipdtese alguma, a utilizacdo de mao de obra sem que o funcionario esteja devidamente
registrado na empresa ou com contrato de prestacao de servigos;

d) todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando equipamentos de
seguranga;

e) a contratada devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas Regulamentadoras — NR’s
do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5, ou outras que vierem a
substitui-las;

f) a contratada devera fornecer aos seus funciondrios todos os EPI’'s e promover a substituicdo destes sempre que
necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI ndao oferecer mais seguranga ao funciondrio, o que
ocorrer primeiro;

g) em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a fiscalizagdo podera notificar a contratada e, em
caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no contrato;

h) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendag¢des da NR18, levando-se em
consideragdo o nimero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir aos funcionarios da contratada saude, seguranca
e conforto;

8.3. Quanto aos equipamentos e materiais a serem empregados, sera observado o seguinte:

a) a contratada devera fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em quantidades suficientes a execugdo de cada
tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cronograma;

b) os equipamentos deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes preventivas em dia, de forma a
zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de
utilizagdo;

c) a contratada devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais de manuseio e
operacao de equipamentos que possam causar acidentes;

d) caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso sonoro quando da
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operagdao em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas elevatérias;

e) todo e qualquer tipo de equipamento/mdquina somente poderd ser manuseado/operado por profissional
devidamente habilitado e capacitado para tal. Paraisso, a fiscalizacdo podera solicitar a contratada, a qualquer tempo, certificados
gue atestem a capacidade do operador para o equipamento em questao;

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em caso de
operacgdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a fiscalizacdo podera notificar a contratada e, em caso de
reincidéncias, aplicar as sangGes previstas no contrato;

g) todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e
estarem de acordo com as especificacbes do projeto, devendo ser submetidos a aprovagao da fiscalizagdo, com excegdo de
eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento;

h) a contratada devera submeter a fiscalizagdo amostras de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes
de executa-los. Se julgar necessario, a fiscalizacdo podera solicitar a contratada a apresentacdo de informagdo por escrito dos
locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

9. DAS CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1 Ao final de cada periodo, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, o contratado apresentara a medicao
prévia dos servigos executados no periodo, por meio de Relatério de Medicao.

9.2 O Relatdrio de Medigdo serd composto dos seguintes documentos:

a) Planilha de medigdo;

b) Meméria de célculo;

¢) Quando for o caso, ficha para medi¢do da mobilizacdo (equipamentos);

d) Quando for o caso, ficha dos indices pluviométricos (pluviometria);

e) Registro fotografico dos servigos executados;

f) Diario de obras atualizado;

g) Quando for o caso, resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, devidamente assinados e registrados no CREA/CAU,
acompanhados da Anotag¢do de Responsabilidade Técnica (ART).

9.3 As medigdes serdo realizadas mensalmente, com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro.

9.4 A primeira medi¢do podera ser realizada no final do més de expedicdo da Ordem de Inicio dos Servigos; a ultima
medig¢do, apds a conclusdo da obra, independente do periodo mensal.

9.5 Entre duas medi¢Ges ndo podera decorrer mais de 30 (trinta) dias, exceto quando ndo cumprida a etapa de referéncia
do cronograma ou se tratar da primeira e da ultima medi¢do (Medigdo Final).

9.6 As medicdes devem ser acompanhadas de cronograma fisico-financeiro, devidamente atualizado, e deverdo ser
encaminhadas ao fiscal designado para acompanhamento da obra.

9.7 As medigdes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor estabelecido no cronograma.

9.8 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o Relatério de Medicao aprovado pela fiscalizagdo, em até 30 (trinta)
dias a contar da data da entrega das Notas Fiscais correspondentes.

9.9 O pagamento da ultima parcela ficara condicionada a emissao, pelo Municipio de Campos de Julio - MT, do Temo de
Recebimento Definitivo.

9.10 A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima medigdo até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

9.11 Apresentada a Nota Fiscal, caberd ao fiscal de obra atestar a regular realizagdo dos servigos, encaminhando o
documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do boletim de medigdo aprovado pela fiscalizagdo.

9.12 As notas fiscais que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a contratada e seu vencimento ocorrera em 30 (dias)
dias apods a data de sua reapresentagdo valida.

9.13 A Contratada deverd, a cada pagamento, comprovar a sua regularidade fiscal, anexando juntamente a Nota fiscal,
as certiddes de regularidade fiscal com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, INSS e FGTS, atualizadas até a data de emissao da
Nota Fiscal.

9.14 Nenhum prazo de recebimento e pagamento correrda enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

9.15 A contratante se compromete a pagar somente os servigcos por ela autorizados.

9.16 Dos pagamentos devidos a contratada, serdo retidos, na forma da legislagdo vigente, os tributos incidentes na
execucdo do objeto.

9.17 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢ao ou materiais empregados, cabendo
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a fiscalizagdo ndo atestar a ultima medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

10. DO RECEBIMENTO

10.1 As obras e servigos serdo recebidos:

10.1.1 Provisoriamente pela Fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes,
que serd elaborado quando da Medigdo Final, momento em que a Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos
e obras executadas, buscando aferir a adequagdo dos servigos com os parametros contratados, e, se for o caso, relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios, consignando-os no Termo;

10.1.2 Definitivamente pela Fiscalizagdo, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento provisério,
mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, apds os servicos terem sido examinados e julgados em
perfeitas condi¢des técnicas, e desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as
eventuais pendéncias observadas no recebimento provisdrio.

10.2. O recebimento definitivo ficarad condicionado, se for o caso, a entrega dos projetos de engenharia e arquitetura na
forma do chamado “as built”, ou seja, com a revisao final nos desenhos de projeto, incorporando todas as adaptagdes feitas no
canteiro de obras, para espelharem fielmente o que foi efetivamente construido, ou melhor, como fora construido (as built),
dimensionando, especificando e incorporando todas as adaptacdes feitas em campo durante a execuc¢do dos projetos, bem como
o levantamento das medidas existentes, transformando em desenhos técnicos todas as informagdes encontradas relacionadas.

10.3 No caso da vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a
fiscalizacdo lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver
constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo
ou em parte.

10.4 O Chefe do Poder Executivo Municipal ou servidor designado, a vista do relatdrio circunstanciado de que trata o
item anterior, devera notificar a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo,
ao término do qual deve ser realizada nova vistoria.

10.5 O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execugdo da obra,
pelas garantias concedidas e pelas responsabilidades assumidas, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou
incompatibilidades detectadas posteriormente, subsistindo a sua responsabilidade, na forma da lei.

10.6 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagGes constantes
neste expediente, no projeto de arquitetura/engenharia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

11. DA GARANTIA DA EXECUCAO CONTRATUAL

11.1 Em até 15 (quinze) dias apos a assinatura do contato, o contratado deverd prestar garantia correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, devendo optar por uma das seguintes modalidades:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econGmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central
do Brasil.

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

11.2 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferencga entre este Ultimo e o valor da proposta.

11.3 A garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagGes assumidas pelo contratado perante a
Contratante, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento.

11.4 A garantia prestada inicialmente sera reforgada durante toda a execu¢do do contrato, de modo a totalizar sempre o
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais aditivos e reajustes, se houver), e, se for o
caso, da garantia adicional prevista no item 15.2.

11.5 Em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento definitivo do objeto ou apds a extingdo do contrato por culpa exclusiva
da Contratante, a garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

11.6 Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Contratante, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento
pela Contratante.

11.7 Se o adjudicatario optar pela modalidade seguro-garantia, devera entregar a apédlice em até 30 (trinta) dias, contados
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da assinatura do contrato, observadas as seguintes regras:

a) o prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar
as modificagbes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

b) o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas convencionadas.

11.8 Em se tratando de garantia através de caugao em dinheiro, esta sera recolhida junto a instituicdo financeira indicada
pela Contratante, em conta especifica, devendo o contratado procurar a Secretaria Municipal de Finangas para obter instrugdes
de como efetua-la.

12. DO REAJUSTE DE PRECOS E DA REVISAO

12.1 Os precgos contratuais para a execugao das obras serdo reajustados pelo indice de variagdo do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construg3o Civil, fornecido mensamente pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE
e segundo a Lei Federal n? 10.192/2001 e suas alteracdes.

12.1.1 Reajuste é a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro alterado em decorréncia de variacao
ordinaria de precos através da aplicacdo de indice inflacionario geral ou setorial previamente definido em contrato, mediante
previsdo de indices especificos ou setoriais.

12.1.2 Poderd ser concedido o reajuste do prego contratado, a requerimento do contratado e depois de
transcorrido no minimo 01 (um) ano da data orcamento estimado.

12.1.3 O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no prego contratado a partir da data do protocolo do
pedido de reajuste.

12.1.4 O preco podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre o
valor atualizado do contrato.

12.1.5 Nos reajustes subsequentes o termo inicial do periodo de corregdo monetaria ou reajuste sera a data a
que o reajuste anterior tiver se referido.

12.1.6 S3o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragado do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.

12.1.7 A prorrogacdo contratual sem a solicitacdo do reajuste implica a preclusado deste, sem prejuizo dos futuros
reajustes nos termos pactuados.

12.1.8 Excepcionalmente, na auséncia dos indices especificos ou setoriais previstos no item 12.1, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por instituicdo oficial que retrate a variagdo do poder
aquisitivo da moeda.

12.2 Revisdo é a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro alterado em decorréncia de variagdo extraordinaria
de precos.

12.2.1 Cabe ao contratado fazer requerimento fundamentado que indique o fato extraordinario imprevisivel e
desequilibrio de precos e insumos, este ultimo devidamente acompanhado de documentag¢do comprobatéria da variacdo de
pregos.

12.2.2 Protocolado o pedido, cabera ao Contratante confirmar a ocorréncia de fato extraordinario, bem como
realizar nova pesquisa de pregos atualizada.

12.2.3 Os pregos contratados que sofrerem revisdo nao poderao ultrapassar os pregos praticados no mercado,
de acordo com pesquisa de precos realizada pelo contratante, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual apurada entre o
valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da licitagdo.

12.2.4 Constatado pelo contratante que o preco contratado estd superior a média dos pregos de mercado, em
pesquisa realizada nos moldes acima, solicitard formalmente ao contratado a redugao do preco de forma a adequa-lo ao praticado
no mercado, observado o disposto no item 12.2.3.

12.3 Os pedidos de revisdo ou reajuste dos pregos contratados passardo por analise contabil e juridica do contratante,
cabendo ao Prefeito Municipal a decisdo sobre o pedido.
12.4 Deferido o pedido pelo Prefeito Municipal, a revisdo serd registrada por aditamento ao contrato, e o reajuste
mediante apostilamento.
12.5 Somente ocorrerd reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo minimo legal e caso o adimplemento das
obrigacOes das parcelas a realizar ndao estejam atrasadas por culpa da contratada, conforme cronograma fisico-financeiro
aprovado pela fiscalizagdo.

13. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1 Apresentar ao fiscal do contrato a matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl (atualmente substituido pelo
Cadastro Nacional de Obras — CNO) no prazo de 30 (trinta) dias, contados do inicio de suas atividades;

13.2 Executar as obras e respectivos servigos na forma e condigdes determinadas no presente Termo, bem como as
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obriga¢Ges definidas no Edital e anexos, utilizando-se de material de primeira qualidade;

13.3 Direcionar todos os recursos necessarios, visando a obtencdo do perfeito fornecimento do objeto contratual, de
forma plena e satisfatdria, sem 6nus adicionais de qualquer natureza ao Contratante;

13.4 Disponibilizar equipamentos, maquinadrios, ferramentas e materiais necessarios a boa execugao da obra e dos
respectivos servicos, em perfeitas condi¢des de uso e manutenc¢ao, obrigando-se a substituir aqueles que ndo atenderem estas
exigéncias;

13.5 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os
niveis de trabalho, inclusive com os equipamentos de seguranca, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigacdes
de ordem tributaria, trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando ainda ao Contratante, quando solicitado, a relagdo atualizada
desse pessoal;

13.6 Cumprir todas as obriga¢des de natureza tributaria, trabalhista e previdenciaria, incluindo seguro contra riscos de
acidentes do trabalho com rela¢do ao seu pessoal, que ndo tera com o Contratante qualquer vinculo empregaticio, e apresentar,
guando solicitado, os documentos comprobatdrios do cumprimento de tais exigéncias;

13.7 Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislagdo sobre seguranca, higiene e medicina do trabalho,
fornecer e exigir de seus funcionarios o uso de todos os equipamentos de seguranca previstos na legislagdo em vigor e os que
forem solicitados pela Fiscalizac¢do, tais como uniformes, coletes, botas, luvas, mascaras, éculos, faixas refletivas na indumentaria
e outros;

13.7.1 Entregar, no ato da assinatura da ordem de servigo, os seguintes programas obrigatdrios: a) PGR —
Programa de Gerenciamento de Riscos; b) PCMSO — Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional e; c) LTCAT — Laudo
Técnico das Condi¢cdes Ambientais de Trabalho.

13.8 Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

13.9 Responder por qualquer acidente de trabalho decorrente da execugdo do objeto contratual, por danos resultantes
de caso fortuito ou forga maior, por qualquer causa de destruigao, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos bens do Municipio, de
seus funcionarios ou de terceiros;

13.10 Afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado ou contratado
cuja atuagdo ou permanéncia prejudique o prosseguimento regular dos trabalhos ou cujo comportamento seja julgado
inconveniente pela fiscalizagdo;

13.11 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalizagdo, as suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execu¢do ou dos
materiais empregados;

13.12 Proceder, no final dos servicos, a limpeza de todas as dreas trabalhadas, devendo remover todo o material,
equipamentos e outros pertences, incluindo sobras e lixo, sendo esses servigos considerados incluidos no prego do Contrato;

13.13 Fornecer, a qualquer momento, todas as informacgdes pertinentes a execugdo dos servigos que o Contratante julgar
necessarias conhecer ou analisar;

13.14 Responsabilizar-se, durante a execugao dos servigos contratados, por qualquer dano que, direta ou indiretamente,
ocasionar a bens do Contratante ou sob sua responsabilidade, ou ainda de terceiros, na area de execugao dos servigos ou fora
dela;

13.15 Constatado dano a bens do Contratante ou sob a sua responsabilidade ou a bens de terceiros, a Contratada, de
pronto, os reparard ou, se assim ndo proceder, o Contratante langara mao dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de
guem de direito;

13.16 Providenciar, antes do inicio dos servicos, as licengas, as aprovagoes e os registros especificos, junto as reparticdes
competentes, necessarios para a execugdo dos servigos contratados, em particular as ARTs junto ao CREA/CAU;

13.17 Providenciar as suas expensas, se necessario, a partir dos pontos iniciais que Ihe sejam indicados, as instalagdes e
redes provisdrias de energia elétrica, 4gua potavel ou ndo, e esgotos que sejam necessdrias a execugao de seus trabalhos;

13.18 Antes de iniciar as obras e respectivos servigos, fixar placa identificativa e informativa sobre o objeto da licitagdo,
sem qualquer carater de promogdo pessoal de gestores publicos, de acordo com a especificacdo técnica do departamento de
engenharia, indicando que se trata de uma obra do Municipio, o nome da empresa que a esta executando, a origem dos recursos,
prazo de execucdo e valores;

13.19 Responder, independentemente de culpa ou dolo, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao Contratante, ou a
terceiros, na execuc¢do do fornecimento do objeto contratual, ndo sendo excluida ou mesmo reduzida a responsabilidade pelo
fato de haver fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante, conforme disposto no art. 155, da Lei n? 14.133/2021;

13.20 Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de auséncia ou omissdo de fiscalizagdo por parte deste,
pelos danos ou prejuizos a que der causa, por dolo ou culpa, assegurados a ampla defesa e o contraditério, devendo adotar todas
as medidas preventivas, com fiel observancia as exigéncias das autoridades competentes e as disposicdes legais vigentes;
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13.21 Se o Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obriga¢des da Contratada, tal fato
nao poderad liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo
inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido;

13.22 Comunicar, por escrito, eventual atraso, anormalidade de carater urgente, prestando os esclarecimentos julgados
necessarios e ainda informar a paralisacdao dos servicos, apresentando razdes justificadoras a serem apreciadas pela contratante;

13.23 Designar formalmente um preposto para representa-la administrativamente junto a contratante, durante o
periodo de execugdo dos servigos, para exercer a supervisao e controle quanto ao cumprimento dos mesmos;

13.24 Aceitar, nas mesmas condigGes contratuais, os acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, conforme art.
125 da lei 14.133/2021;

13.24 No prazo de até 5 (cinco) dias Uteis apds a emissdo da Ordem de Servigo, a contratada deverd comparecer
presencialmente a Administracdo Municipal, por meio de representante autorizado, para o recebimento da referida Ordem de
Servico em maos.

14. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

14.1 Efetuar os pagamentos devidos a Contratada, nas condi¢gGes estabelecidas no contrato;

14.2 Cumprir todas as obriga¢des assumidas;

14.3 Aplicar as san¢des administrativas, quando necessarias;

14.4 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execu¢do do contrato, em especial quanto a aplicacdo de
sancgoes, alteragdes e repactuagoes;

14.5 Realizar o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do objeto contratual, alertando a Contratada acerca das
falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correcdo;

14.6 Esclarecer as duvidas e indaga¢des da Contratada;

14.7 Efetuar os descontos e retengdes legais pertinentes as obras/servicos, respeitada a legislagdo vigente;

14.8 Propiciar as condigGes necessarias, a seu encargo, para que a Contratada execute a obra e os servigos pertinentes;

14.9 Entregar os locais da obra livres e desembracados, possibilitando que a Contratada cumpra suas obrigagdes;

14.10 Notificar a contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para a sua correc¢do;

14.11 Rejeitar, no todo ou em parte, os servigos entregues em desacordo com as obrigagdes assumidas.

14.12 Emitir a ordem de inicio dos servigos;

14.13 Designar formalmente o fiscal da obra e do contrato, para a realizagdo do seu acompanhamento e fiscalizacao;

14.14 Realizar a fiscalizagdo dos servigos por meio da equipe técnica;

14.15 Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteragdo ou irregularidade na execugao deste
Contrato;

14.16 Emitir ordem de paralisagdo no caso de interrupg¢do dos servicos, com a devida justificativa;

15. SANGCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES PACTUADAS

15.1 A ndo execucdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados nesse tdpico, verificado o nexo
causal devido a a¢do ou a omissdo da Contratada, relativamente as obrigagdes contratuais em questdo, torna passivel a aplicagdo
das sanc¢0es previstas na legislacdo vigente e nesse expediente, observando o contraditério e a ampla defesa, conforme listado a
seguir:

a) adverténcia;

b) multa;

c) suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracdo;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

15.2 As sangdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com a Administragdo e de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com a de
multa.

15.3 Adverténcia

15.3.1 A adverténcia podera ser aplicada no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execugdo do
cronograma de execugao fisico-financeiro ou de descumprimento de quaisquer obrigacOes previstas no edital e no contrato, que
nao configurem hipdteses de aplicagdo de sangGes mais graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis;

15.4 Multas

15.4.1 A sansdo de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e
serd aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no art. 155 da lei 14.133/2021. Caso haja a
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inexecucdo parcial do objeto, serd aplicada multa de até 5% (cinco por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucdo total, a

multa aplicada serd de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.
15.4.2 Serd configurada a inexecugdo parcial do objeto, quando:
a) a Contratada executar, até o final da metade do prazo de execugdo do objeto, menos de 40% do previsto no
cronograma fisico-financeiro por ele apresentado;
b) houver atraso injustificado por mais de 30 dias apds o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.

c¢) A mora na execugdo, além de sujeitar o contratado a multa, autoriza a Administracdo Publica, em
prosseguimento ou na reincidéncia, a declarar rescindido o contrato e/ou punir o faltoso com a suspensdo do direito de licitar e
contratar.

15.4.3 Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos
por mais de 30 dias apds a emissdo da ordem de servigo.
15.4.4 Além das multas previstas no subitem 15.4, poderdo ser aplicadas multas conforme eventos descritos na

Tabela 1.
TABELA 01
o - ) Periodo de Aplicagdo s
Item Descrigao da Nao Conformidade da Penaliga deg Multa Reincidéncia
A . . Acréscimo de
Auséncia do Engenheiro/Arquiteto . ,
. . L. Imediatamente apds 50% do valor, a
1 Residente sem que haja justificativa prévia 3 ocorréncia 1,0% cada
acatada pela FISCALIZACAO o
reincidéncia
Acréscimo de
) A ndo apresentacao dos Programas de Imediatamente apods 05% 50% do valor, a
Saude Ocupacional (PCMSO, PGR e LTCAT) a ocorréncia 27 cada
reincidéncia
Acréscimo de
3 Falta de equipamentos de seguranca (EPI's e | Imediatamente apds 0.5% 50% do valor, a
EPC’s) a ocorréncia 270 cada
reincidéncia
Acréscimo de
4 Existéncia de passivos ambientais no trecho | Imediatamente apds 1.0% 50% do valor, a
motivados pelas obras e ndo recuperados a ocorréncia e cada
reincidéncia
. Acréscimo de
Falhas ou atrasos no preenchimento, . ,
o L Imediatamente apdés 50% do valor, a
5 acompanhamento ou atualizagdo do didrio A 0,5%
a ocorréncia cada
da obra A
reincidéncia
. . o , . Acréscimo de
Atraso no envio de informacgdes, relatdrios, . ,
.. Imediatamente apés 50% do valor, a
6 laudos e estudos solicitados pela . 2,0%
.. ~ a ocorréncia cada
Administragdo s
reincidéncia
Utilizacao de equipamento laboratorial ou Acréscimo de
de obras, da EXECUTORA, em desacordo . ,
e o Imediatamente apds 50% do valor, a
7 com as especificacbes e/ou sem certificado n 1,0%
. ~ . a ocorréncia cada
de calibracdo e/ou fora do prazo de validade reincidéncia
de certificacao
Execucgao parcial ou ndo execugao pela Acréscimo de
3 CONTRATADA do controle tecnolégico Imediatamente apods 2 0% 50% do valor, a
definido nas normas e instrucdes técnicas a ocorréncia =0 cada
pertinentes reincidéncia
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Descumprimento de legislacdo e normativos

Imediatamente apds

Acréscimo de
50% do valor, a

9 relacionados a segurancga do trabalho e . 0,5%
. . a ocorréncia cada
saude ocupacional s A
reincidéncia
~ . Coa Acréscimo de
Nao atendimento das exigéncias técnicas . , o
. . Imediatamente apds o 50% do valor, a
10 complementares contidas na licenga . 1,0%
. a ocorréncia cada
ambiental s A
reincidéncia
~ . . Retengdo integral ..
A execugao de qualquer servigo previsto no do valor do servico Acréscimo de
11 Contrato fora dos padrées das normas Imediatamente apdés 30 conforme at:’z; 3 50% do valor, a
técnicas aplicaveis. Ndo eximindo a a ocorréncia execucio dentro cada
CONTRATADA de refazé-los ¢ N reincidéncia
dos padrdes
A constatagao pela Administragdo da Acréscimo de
12 existéncia de colaborador alocado ao Imediatamente apoés 0.5% 50% do valor, a
o e ~ . s N . 0
CONTRATO com qualificagdo incompativel a ocorréncia ! cada
com a fung¢do desempenhada reincidéncia
N3o atendimento de qualquer solicitagao 10 (dez) dias ap6s a Acréscimo de
realizada pelo fiscal ou Gestor de Contrato, formalizacdo da 50% do valor, a
13 0,5%
relativas a cumprimento ou ajuste de solicitagdo pelo ! cada
obrigacdo contratual Gestor ou fiscal reincidéncia
Acréscimo de
14 Apresentacao deliberada de documentagdo | Imediatamente apés 0.5% 50% do valor, a
7. . N s . N o 0
dubia, desconforme, simulada ou ficticia a ocorréncia ! cada
reincidéncia
A A o Acréscimo de
Auséncia ou deficiéncias na sinalizacao e . . 0
~ . . Imediatamente apds o 50% do valor, a
15 manuteng¢do dos desvios e caminhos de . 0,5%
: a ocorréncia cada
servigo S
reincidéncia
Descumprimento aos demais termos deste Acréscimo de
16 documento, do Contrato, orientacdes de Imediatamente apods 0 5% 50% do valor, a
- I A o ()
projeto ou da FISCALIZACAO e normas a ocorréncia ! cada
técnicas reincidéncia
Acréscimo de
17 Permitir a presenca de empregado Imediatamente apds 0.5% 50% do valor, a
g B A . (]
desuniformizado a ocorréncia ! cada
reincidéncia
Executar servico incompleto, paliativo Acréscimo de
18 substitutivo como por carater permanente, | Imediatamente apds 0 5% 50% do valor, a
a - B .~ N o ()
ou deixar de providenciar recomposi¢ao a ocorréncia ! cada
complementar reincidéncia
Acréscimo de
19 Fornecer informacao pérfida de servico ou | Imediatamente apds 0.5% 50% do valor, a
. . o~ . A . (o]
substituicdo de material a ocorréncia ! cada
reincidéncia
Constatagao pelo fiscal da auséncia de Acréscimo de
20 pessoal no canteiro por mais de dois dias Imediatamente apés 0.5% 50% do valor, a
) ()

Uteis, salvo motivo de forga maior ou caso
fortuito

a ocorréncia

cada
reincidéncia
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Reutilizar material, peca ou equipamento

Imediatamente apds

Acréscimo de
50% do valor, a

21 A . . 0,5%
sem anuéncia da fiscalizagao a ocorréncia cada
reincidéncia
Acréscimo de
29 Destruir ou danificar documentos por culpa | Imediatamente apds 0 5% 50% do valor, a
A . (o)
ou dolo de seus agentes a ocorréncia ! cada
reincidéncia
Acréscimo de
23 Utilizar as dependéncias da obra para fins | Imediatamente apds 0.7% 50% do valor, a
. . A . (o]
diversos do objeto do contrato a ocorréncia ! cada
reincidéncia
Acréscimo de
24 Recusar-se a executar servico determinado | Imediatamente apés 0.7% 50% do valor, a
g 9 = q 9 arm N q (]
pela fiscalizagao, sem motivo justificado a ocorréncia ! cada
reincidéncia
N ~ . - Acréscimo de
Permitir situagdo que crie a possibilidade de . . o
. . Imediatamente apés o 50% do valor, a
25 causar ou cause dano fisico, lesdo corporal . 1,1%
A . a ocorréncia cada
ou consequéncias letais S A
reincidéncia
Acréscimo de
. . . Imediatamente apds 50% do valor, a
26 Usar indevidamente patentes registradas . 2 1,1% !
a ocorréncia cada
reincidéncia
Deixar de apresentar a ART dos servigos para 20 dias apds a Acréscimo de
inicio da execugdo destes no prazo de até 10 emissao e 50% do valor, a
27 0,1%
. s . ~ . . 0
dias apds a emissao e recebimento da recebimento da ! cada
Ordem de Servico Ordem de Servico reincidéncia
. - Acréscimo de
Deixar de Substituir empregado que tenha . , o
) . ) , 5 dias apds a o 50% do valor, a
28 | conduta inconveniente ou incompativel com . 0,5%
0 formalizagao cada
suas atribuicdes S
reincidéncia
Acréscimo de
29 Deixar de Manter a documentacgao de Imediatamente apds 0.5% 50% do valor, a
afa ~ - A . (]
habilitacdo atualizada a ocorréncia ! cada
reincidéncia
Acréscimo de
30 Deixar de Cumprir horario estabelecido pelo | Imediatamente apds 0 5% 50% do valor, a
q 5 B ~ N . ()
contrato ou determinado pela fiscalizagdo a ocorréncia ! cada
reincidéncia
. . ~ . Acréscimo de
Deixar de Refazer servigo ndo aceito pela . . 0
o : Imediatamente apos o 50% do valor, a
31 fiscalizagdo, nos prazos estabelecidos no . 0,5%
. e a ocorréncia cada
contrato ou determinado pela fiscalizagdo s
reincidéncia
Deixar de Efetuar o pagamento de salarios, Acréscimo de
seguros, encargos fiscais e sociais, bem . , o
. . Imediatamente apoés o 50% do valor, a
32 | como arcar com quaisquer despesas diretas 0,9%

e/ou indiretas relacionadas a execu¢do do
contrato nas datas avengadas

a ocorréncia

cada
reincidéncia
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15.5 Quando a contratada deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execug¢do dos servigos previstos no
cronograma de execugdo fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizagdo serdo aplicadas multas conforme
Tabela 1 e 2. A apuracgdo dos atrasos sera feita mensalmente.

15.6 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execug¢do dos servigos incidirdo sobre os valores previstos para o pagamento
do més em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pela Contratada e
aprovado pela Fiscalizagdo.

15.7 O atraso injustificado na execuc¢do dos servigos sujeitard a Contratada a sang¢des varidveis e progressivas, a depender
da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 2:

TABELA 02
MULTA
GRAU (sobre o valor previsto a ser executado a cada 30 dias) TIPO DE ATRASO
! 0,50% Brando e eventual
2 0,60% Mediano e eventual

Brando e intermitente

3 Grave e eventual
Brando e constante

4 0,80% Mediano e intermitente

5

6

0,70%

Grave e intermitente
Mediano e constante
1,10% Grave e constante

0,90%

15.8 Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
| - Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execuc¢do dos servigos na etapa;
Il - Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucdo dos servigos na etapa;
Il - Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execuc¢do dos servigcos na etapa.
15.9 Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
I - Eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
Il - Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢cOes ndo subsequentes;
11l - Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicGes subsequentes.

15.10 A gravidade do atraso sera aferida, em cada medigdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagdo entre
o valor total acumulado previsto pela Contratada no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente
realizado até a medigdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medigdo seguintes ao da
constatagdo do atraso.

15.11 No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da Fiscalizagdo, a san¢do de adverténcia. A
qualguer tempo a Fiscalizagdo poderd aplicar a sancao de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.

15.12 Se a Contratada apresentar, nos periodos de medicao seguintes ao do registro do atraso, recuperagdo satisfatéria
ao cumprimento dos prazos acordados, a Fiscalizagao podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicagdo da multa.

15.13 A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

15.14 Além das multas previstas nos itens anteriores, poderdo ser aplicadas multas no valor de RS 1.000,00 (mil reais)
por dia de atraso, pelo ndo cumprimento dos marcos temporais de entregas parciais de servigos previstos no cronograma de
execucao fisico-financeiro fixados pela prefeitura.

15.15 Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do Contrato, por dia de
atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Apds esse limite, considerando o percentual executado da obra, podera sera configurada
a inexecugdo parcial do objeto.

15.16 O somatodrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual de 30% sobre o valor total
do contrato.

15.17 A sangao de impedimento tempordario do direito de licitar e de contratar com a prefeitura de que trata o inciso Ill,
art. 156, da Lei 14.133/2021, podera ser aplicada a Contratada por culpa ou dolo, por até trés anos, no caso de inexecucdo parcial
do objeto, conforme previsto no item 10.4.2, entre outros casos.

15.18 A san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, prevista no inciso
IV, art. 156, da Lei n? 14.133/2021, serd aplicada, dentre outros casos, quando:

a) tiver sofrido condenacgao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

b) praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacdo;
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c) demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura, em virtude de atos
ilicitos praticados;

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer informagdes de que seus empregados
tenham tido conhecimento em razao da execugdo do Contrato, sem consentimento prévio a prefeitura;

e) ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n2 14.133/2021, praticado durante o procedimento licitatdrio, que
venha ao conhecimento da prefeitura apds a assinatura do Contrato;

f) apresentagdo, a Prefeitura, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de
participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugdo do Contrato, a manutencgdo das condi¢Ges apresentadas na
habilitagdo;

g) inexecucdo total do objeto, conforme previsto no item 15.4.3, entre outras hipdteses.

15.19 Nao serd aplicada multa se comprovadamente o atraso na execugdo dos servicos advier de caso fortuito ou motivo
de for¢ca maior.

15.20 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de multa ou reparagdes que a Prefeitura venha a fazer jus, a garantia
apresentada pela Contratada serd convertida em pagamento parcial ou total da obrigacgdo.

15.21 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderd a Contratada pela
sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura, ou ainda, quando for o caso,
cobrado judicialmente.

15.22 Quando as multas a que se refere este item forem subtraidas da garantia contratual, a Contratada obriga-se a
repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor deduzido da referida garantia.

15.23 A adjudicataria contratada perdera a garantia contratual quando o Municipio rescindir o contrato por justa causa.

15.24 Em qualquer dos casos previstos neste contrato, é assegurado a Contratada o direito ao contraditério e a ampla
defesa.

16. DISPOSIGOES FINAIS

16.1 As informagdes contidas no presente expediente deverdo ser interpretadas de forma sistemdtica com as
informacdes contidas no Projeto de Arquitetura/Engenharia descrito no item 1.1, bem como com as normas que regem o objeto
aqui descrito.

16.2 O presente expediente fara parte, como anexo, do Edital do respectivo processo licitatorio.

Campos de Julio - MT, 30 de outubro de 2025.

Eduardo Rampanelli Tosetto
Responsavel Técnico
CREA 1220503037
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