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SUBSÍDIOS PARA O PLANO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DA OBRA 
Lei Federal nº 14.133/2021, art. 6º, inciso XXV, alínea “e” 

1. OBJETO E OBJETIVO 
 1.1 O objeto é definido como execução da obra de implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de 
Campos de Júlio – MT, conforme Projeto Básico de Arquitetura/Engenharia que acompanha o presente, assim composto: 
 a) Memoriais descritivo; 
 b) Projetos de execução, composto por: 
  b.1) Projeto de terraplanagem; 
  b.2) Projeto de Rede Coletora; 
  b.3) Projeto de Ligação Domiciliar; 
  b.4) Projeto de Acessibilidade para Passeio Público. 
 c) Cronograma físico-financeiro; 
 d) Orçamento resumido (Sem desoneração); 
 e) Orçamento sintético (Sem desoneração); 
 f) Orçamento analítico (Sem desoneração); 
 h) BDI – Benefícios e Despesas Indiretas (Sem desoneração); 

i) Mapa de Cotações 
 1.2. O presente expediente tem como objetivo fornecer as informações necessárias para a realização de processo 
licitatório objetivando a seleção de proposta de empresa especializada para execução do objeto, bem como orientar os licitantes 
quanto às condições, critérios e requisitos necessários à sua execução. 

 
2.  DA JUSTIFICATIVA 

 2.1 A implantação do sistema de esgotamento sanitário no município de Campos de Júlio – MT justifica-se pela 
necessidade de proporcionar infraestrutura adequada para a coleta, o transporte e o tratamento dos efluentes, garantindo 
condições sanitárias compatíveis com as exigências técnicas e ambientais vigentes. A intervenção é essencial para a proteção da 
saúde pública, a prevenção de contaminação do solo e dos recursos hídricos e a melhoria das condições urbanas, contribuindo 
diretamente para a qualidade de vida da população. A execução do sistema representa medida de interesse público, pois reduz 
riscos sanitários, fortalece a política municipal de saneamento básico e promove o uso racional dos recursos municipais a médio 
e longo prazo, assegurando maior eficiência na prestação dos serviços de infraestrutura. 

 
3. DO VALOR ESTIMADO 
 3.1 O valor global estimado para execução do objeto é de R$ 29.975.530,10 (Vinte e nove milhões, novecentos e setenta 
e cinco mil, quinhentos e trinta reais e dez centavos.), conforme a planilhas orçamentárias em anexo. 
 
4. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 
 4.1 As despesas decorrentes da contratação descrita no presente expediente correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária, consignada no orçamento para o corrente exercício: 
 

Ficha: 843 
Órgão: 11 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 
Unidade: 02 – Departamento de Reflorestamento e Meio Ambiente 
Função: 17 – Saneamento 
Subfunção: 512 – Saneamento Básico urbano 
Proj/Ativ: 1.171 – Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitario 
Elemento: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações 
 

5. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE ENTREGA 
 5.1 A obra deverá ser executada conforme o cronograma físico-financeiro estabelecido no Projeto Executivo de 
Engenharia, que prevê prazo de execução de 730 (setecentos e trinta) dias, e deverá ser contado do 10º (décimo) dia posterior à 
entrega da Ordem de Serviços. 
 5.2 Para o início efetivo da execução da obra, devem ser considerados os seguintes prazos: a) prazo quanto à tramitação 
do processo de contratação, em especial: quanto aos prazos de impugnação e eventuais alterações no edital, com sua 
consequente republicação; prazo para recebimento de propostas e seu julgamento; prazos recursais e ao julgamento de eventuais 
recursos interpostos; b) prazo para assinatura do contrato; c) para emissão da ordem de serviços; d) prazo para mobilização de 
equipamentos, materiais e pessoal. 
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 5.3. Assim, estimamos que a obra será iniciada em aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação do 
Edital de abertura. 
 
6.  DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 6.1 Para a contratação do objeto aqui descrito, deverá ser adotado processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, 
previsto no art. 28, II, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 6.2 O critério de seleção será do tipo MENOR PREÇO, previsto no art. 33, I, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 6.3 A forma de EXECUÇÃO SERÁ INDIRETA, tendo como regime de execução a EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 
previstos no art. 46, II, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 6.4 Em atendimento ao art. 54 da Lei Federal nº 14.133/2021, a Administração fornecerá, junto com o edital, todos os 
elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total e completo 
conhecimento do objeto da licitação. 
 
7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL E DA PROPOSTA 
 7.1 No julgamento da qualificação técnica dos licitantes deverão ser exigidos e comprovados: 
 a) Certidão de registro da pessoa jurídica no CREA/CAU, ou conselho profissional competente que exija tal inscrição, da 
região da sede da empresa; 
 b) Indicação do Responsável Técnico, declarando que o profissional indicado se compromete em acompanhar e estará 
disponível para a execução completa do objeto licitado, assinada pelo representante legal da empresa; 
 c) Registro ou inscrição do profissional indicado como Responsável Técnico no CREA/CAU, ou conselho profissional 
competente; 
 d) Comprovação de vínculo com o profissional indicado como Responsável Técnico, podendo ser feita através da certidão 
de registro da pessoa jurídica no CREA/CAU (alínea “a”), onde conste o profissional indicado como responsável técnico, ou: 
  d.1) Tratando-se de empregado, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS anotada ou, ainda, 
contrato de prestação de serviços, na forma da legislação trabalhista, ou; 
  d.2) Tratando-se de sócio, contrato social devidamente registrado no órgão competente, ou; 
  d.3) Tratando-se de diretor, cópia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da 
ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima, ou; 
  d.4) Tratando-se de profissional autônomo, cópia do contrato de prestação de serviços devidamente assinado 
pelas partes; 
  d.5) Em qualquer caso, é obrigatório que o profissional indicado conste como responsável técnico da licitante 
junto ao CREA/CAU na data da contratação, assim como é obrigatória sua participação na execução da obra. 
 e) Comprovação de qualificação técnica operacional, através da apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante já executou 
obras com características construtivas iguais ou semelhantes ao objeto descrito, com as quantidades mínimas de: 

Serviço 
Quantidade a ser 

comprovada 
Justificativa 

Recomposição de revestimento em pré 
misturado a frio 
 

300 m² 
A correta execução desse serviço é determinante para a 
estabilidade da camada de rolamento e para a prevenção de 
patologias prematuras no pavimento. 

Imprimação com emulsão asfáltica 10.000 m² 
A falta de domínio técnico compromete diretamente a 
aderência entre camadas e reduz a vida útil do pavimento. 

Pintura de ligação 10.000 m² 
A falta de domínio técnico compromete diretamente a 
aderência entre camadas e reduz a vida útil do pavimento. 

Impermeabilização de superfície com 
geomembrana (manta termoplástica lisa) 
tipo PEAD 
 

200 m² 
Erros de instalação podem gerar infiltrações, danos 
estruturais e necessidade de retrabalho. 

Poço de inspeção circular para esgoto, 
em concreto pré-moldado 
 

100 UN Evitar infiltrações, recalques e comprometimento do 
funcionamento do sistema coletor. 

Tubo, PVC ocre, junta elástica, para 
coletor predial de esgoto, diâmetro a 
partir de 150MM 

5.000 m 
A ausência de habilidade técnica nesse serviço pode resultar 
em vazamentos, obstruções e prejuízo ao desempenho da 
rede. 

  e.1) Os atestados de qualificação técnico-operacional devem apresentar, de forma individual, a quantidade 
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mínima exigida, de modo que um único atestado comprove integralmente a execução dos quantitativos requeridos, assegurando 
que a empresa detém capacidade e experiência para realizar obra de proporções equivalentes. 
 f) Comprovação de qualificação técnico-profissional, através de: 
  f.1) Apresentação de Certidão de Acervo Técnico expedido pelo CREA/CAU comprovando quais as obras/serviços 
que o responsável técnico indicado executou/participou; 
  f.2) Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) 
em nome do profissional indicado como responsável técnico, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execução 
dos seguintes serviços:  

Serviço Justificativa 
Recomposição de revestimento em pré 
misturado a frio 
 

A correta execução desse serviço é determinante para a estabilidade da 
camada de rolamento e para a prevenção de patologias prematuras no 
pavimento. 

Imprimação com emulsão asfáltica 
A falta de domínio técnico compromete diretamente a aderência entre 
camadas e reduz a vida útil do pavimento. 

Pintura de ligação 
A falta de domínio técnico compromete diretamente a aderência entre 
camadas e reduz a vida útil do pavimento. 

Impermeabilização de superfície com 
geomembrana (manta termoplástica lisa) tipo 
PEAD 
 

Erros de instalação podem gerar infiltrações, danos estruturais e 
necessidade de retrabalho. 

Poço de inspeção circular para esgoto, em 
concreto pré-moldado 
 

Evitar infiltrações, recalques e comprometimento do funcionamento do 
sistema coletor. 

Tubo, PVC ocre, junta elástica, para coletor 
predial de esgoto, diâmetro a partir de 150MM 

A ausência de habilidade técnica nesse serviço pode resultar em 
vazamentos, obstruções e prejuízo ao desempenho da rede. 

  f.3) A empresa licitante poderá apresentar quantos atestados julgar necessário, desde que do profissional 
indicado como responsável técnico e que comprove o seu vínculo com a empresa, nos termos da alínea “d”. 
 g) Declaração formal de disponibilidade dos equipamentos mínimos considerados essenciais para a execução do objeto, 
declarando que os mesmos estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da execução do objeto; 
 h) Declaração formal de disponibilidade de equipe mínima considerada essencial para a execução do objeto, dentro do 
cronograma estabelecido e de acordo com o estabelecido no projeto; 
 i) Atestado de Visita Técnica OU Declaração de Abstenção de Visita Técnica. 
 7.2 Deverão ser apresentados junto à proposta, assinados pelo responsável técnico pela empresa, nos moldes e 
observada a ordem estabelecida nas planilhas disponibilizadas pela Administração Municipal: 
 a) CFF – Cronograma físico-financeiro; 
 b) PO - Planilha Orçamentaria; 
 c) Planilha Analítica; 
 d) Composição da Parcela de BDI. 
 7.3 As planilhas previstas no item 7.2 devem ser enviadas em formado .pdf, assinadas eletronicamente pelo responsável 
técnico indicado pelo licitante, e em formato .xlsx, visando a melhor análise e a posterior fiscalização do contrato.  
 7.4 Deverá ser exigida declaração de que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
 7.5 A empresa contratada deverá disponibilizar mão de obra qualificada e supervisionada por profissionais competentes, 
a fim de garantir a execução da obra dentro dos padrões de qualidade estabelecidos no Edital e anexos. 
 
8. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 8.1 Para execução do objeto, a contratada, entre outras condições estabelecidas no presente Termo: 
 a) deverá analisar todos os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais funções envolvidas na 
gestão de projetos e suas relações de autoridade (matriz de responsabilidades); 
 b) deverá definir um responsável da equipe técnica para os serviços como coordenador, tendo este a responsabilidade e 
a autoridade para cumprir e fazer cumprir as ações definidas como premissas pelo contratante;  
 c) deverá definir as competências necessárias para manter a gestão e a boa execução dos serviços contratados, 
considerando cada função atribuída ao profissional habilitado; 
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 d) deverá ser conhecedora das normas e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços, não sendo 
aceitas, portanto, nenhuma alegação que esta ou aquela norma/legislação não está contemplada neste expediente; 
 e) deverá ter domínio sobre os serviços que serão executados por ela; 
 f) deverá ter ciência sobre as características locais, principalmente quanto ao período de chuva na região; 
 g) deverá manter os locais onde forem realizados os serviços sinalizados e isolados do público por placas, faixas, fitas, 
tapume, telas, etc., com o fim de evitar acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa. 
 h) deverá manter os locais onde forem realizados os serviços limpos e organizados, com o fim de evitar acidentes aos 
usuários locais e ao pessoal da empresa. 
 8.2. Quanto à mão de obra empregada, será observado o seguinte: 
 a) a contratada deverá manter funcionários em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da obra, empregando 
sempre mão de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a contratante poderá, a qualquer tempo, solicitar documento 
comprobatório de que o funcionário está habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinários, 
bem como familiarizado com a execução da tarefa em questão; 
 b) os funcionários deverão ser registrados pela contratada com assinatura da CTPS, com exceção daqueles oriundos de 
empresas terceirizadas. Porém, a contratada somente poderá subcontratar serviços de empresa cujos funcionários que os 
prestarão estejam devidamente registrados; 
 c) não será permitida, em hipótese alguma, a utilização de mão de obra sem que o funcionário esteja devidamente 
registrado na empresa ou com contrato de prestação de serviços; 
 d) todos os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando equipamentos de 
segurança;  
 e) a contratada deverá ser conhecedora e observar rigorosamente as orientações das Normas Regulamentadoras – NR’s 
do Ministério do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5, ou outras que vierem a 
substituí-las; 
 f) a contratada deverá fornecer aos seus funcionários todos os EPI’s e promover a substituição destes sempre que 
necessário, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI não oferecer mais segurança ao funcionário, o que 
ocorrer primeiro; 
 g) em caso do descumprimento das normas de segurança do trabalho, a fiscalização poderá notificar a contratada e, em 
caso de reincidências, aplicar as sanções previstas no contrato; 
 h) O canteiro de obras deverá ser devidamente preparado de acordo com as recomendações da NR18, levando-se em 
consideração o número máximo de funcionários por turno, de forma a garantir aos funcionários da contratada saúde, segurança 
e conforto; 
 8.3. Quanto aos equipamentos e materiais a serem empregados, será observado o seguinte: 
 a) a contratada deverá fornecer máquinas, equipamentos e ferramentas em quantidades suficientes a execução de cada 
tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cronograma; 
 b) os equipamentos deverão apresentar boa qualidade, revisados e com manutenções preventivas em dia, de forma a 
zelar pela integridade dos mesmos e garantir a segurança dos operadores e funcionários que estejam trabalhando no local de 
utilização; 
 c) a contratada deverá sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais de manuseio e 
operação de equipamentos que possam causar acidentes; 
 d) caminhões e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverão ser dotados de aviso sonoro quando da 
operação em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas elevatórias; 
 e) todo e qualquer tipo de equipamento/máquina somente poderá ser manuseado/operado por profissional 
devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a fiscalização poderá solicitar à contratada, a qualquer tempo, certificados 
que atestem a capacidade do operador para o equipamento em questão; 
 f) Em caso da não observância pela revisão e manutenção dos equipamentos e maquinários, inclusive em caso de 
operação destes por funcionário não habilitado e capacitado, a fiscalização poderá notificar a contratada e, em caso de 
reincidências, aplicar as sanções previstas no contrato; 
 g) todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e 
estarem de acordo com as especificações do projeto, devendo ser submetidos à aprovação da fiscalização, com exceção de 
eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento; 
 h) a contratada deverá submeter à fiscalização amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes 
de executá-los. Se julgar necessário, a fiscalização poderá solicitar à contratada a apresentação de informação por escrito dos 
locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos. 
 
9. DAS CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
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 9.1 Ao final de cada período, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, o contratado apresentará a medição 
prévia dos serviços executados no período, por meio de Pedido de Medição. 
 9.2 O Pedido de Medição será composto dos seguintes documentos: 
 a) Planilha de medição; 
 b) Memória de cálculo; 
 c) Quando for o caso, ficha para medição da mobilização (equipamentos); 
 d) Quando for o caso, ficha dos índices pluviométricos (pluviometria);  
 e) Registro fotográfico dos serviços executados; 
 f) Diário de obras atualizado; 
 g) Quando for o caso, resultados dos ensaios de controle tecnológico, devidamente assinados e registrados no CREA/CAU, 
acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 
 9.3 As medições serão realizadas mensalmente. 
 9.4 A primeira medição poderá ser realizada no final do mês de expedição da Ordem de Início dos Serviços; a última 
medição, após a conclusão da obra, independente do período mensal.  
 9.5 Entre duas medições não poderá decorrer mais de 30 (trinta) dias, exceto quando se tratar da primeira e da última 
medição (Medição Final). 
 9.6 As medições devem ser acompanhadas de cronograma físico-financeiro, devidamente atualizado, e deverão ser 
encaminhadas ao fiscal designado para acompanhamento da obra. 
 9.7 Os pagamentos serão efetuados de acordo com a Planilha de Medição aprovado pela fiscalização, em até 30 (trinta) 
dias a contar da data da entrega das Notas Fiscais correspondentes. 
 9.8 O pagamento da última parcela ficará condicionada à emissão, pelo Município de Campos de Júlio - MT, do Temo de 
Recebimento Definitivo. 
 9.9 A fiscalização não efetuará o ateste da última medição até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
 9.10 Apresentada a Nota Fiscal, caberá ao fiscal de obra atestar a regular realização dos serviços, encaminhando o 
documento para as providências relativas ao pagamento, acompanhada do boletim de medição aprovado pela fiscalização. 
 9.11 As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (dias) 
dias após a data de sua reapresentação válida. 
 9.12 A Contratada deverá, a cada pagamento, comprovar a sua regularidade fiscal, anexando juntamente à Nota fiscal, 
as certidões de regularidade fiscal com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, INSS e FGTS, atualizadas até a data de emissão da 
Nota Fiscal. 
 9.13 Nenhum prazo de recebimento e pagamento correrá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
 9.14 A contratante se compromete a pagar somente os serviços por ela autorizados. 
 9.15 Dos pagamentos devidos à contratada, serão retidos, na forma da legislação vigente, os tributos incidentes na 
execução do objeto. 
 9.16 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo 
à fiscalização não atestar a última medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Recebimento Provisório. 
  
10. DO RECEBIMENTO 
 10.1 As obras e serviços serão recebidos: 
  10.1.1 Provisoriamente pela Fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes, 
que será elaborado quando da Medição Final, momento em que a Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços 
e obras executadas, buscando aferir a adequação dos serviços com os parâmetros contratados, e, se for o caso, relacionar os 
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários, consignando-os no Termo;  
  10.1.2 Definitivamente pela Fiscalização, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento provisório, 
mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes, após os serviços terem sido examinados e julgados em 
perfeitas condições técnicas, e desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às 
eventuais pendências observadas no recebimento provisório. 
 10.2. O recebimento definitivo ficará condicionado, se for o caso, à entrega dos projetos de engenharia e arquitetura na 
forma do chamado “as built”, ou seja, com a revisão final nos desenhos de projeto, incorporando todas as adaptações feitas no 
canteiro de obras, para espelharem fielmente o que foi efetivamente construído, ou melhor, como fora construído (as built), 
dimensionando, especificando e incorporando todas as adaptações feitas em campo durante a execução dos projetos, bem como 
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o levantamento das medidas existentes, transformando em desenhos técnicos todas as informações encontradas relacionadas. 
 10.3 No caso da vistoria constatar a ocorrência de vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do contrato, a 
fiscalização lavrará relatório de verificação circunstanciado, dirigido à autoridade contratante, no qual relatará o que houver 
constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo 
ou em parte.  
 10.4 O Chefe do Poder Executivo Municipal ou servidor designado, à vista do relatório circunstanciado de que trata o 
item anterior, deverá notificar a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificação, 
ao término do qual deve ser realizada nova vistoria.  
 10.5 O Termo de Recebimento Definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução da obra, 
pelas garantias concedidas e pelas responsabilidades assumidas, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou 
incompatibilidades detectadas posteriormente, subsistindo a sua responsabilidade, na forma da lei.  
 10.6 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes 
neste expediente, no projeto de arquitetura/engenharia e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  
  
11. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 11.1 Em até 15 (quinze) dias após a assinatura do contato, o contratado deverá prestar garantia correspondente a 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, devendo optar por uma das seguintes modalidades: 
 a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Economia; 
 b) seguro-garantia; 
 c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central 
do Brasil. 
 d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 
 11.2 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do 
valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. 
 11.3 A garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante à 
Contratante, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento. 
 11.4 A garantia prestada inicialmente será reforçada durante toda a execução do contrato, de modo a totalizar sempre o 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais aditivos e reajustes, se houver), e, se for o 
caso, da garantia adicional prevista no item 15.2. 
 11.5 Em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento definitivo do objeto ou após a extinção do contrato por culpa exclusiva 
da Contratante, a garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada 
monetariamente. 
 11.6 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Contratante, o contratado ficará 
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento 
pela Contratante. 
 11.7 Se o adjudicatário optar pela modalidade seguro-garantia, deverá entregar a apólice em até 30 (trinta) dias, contados 
da assinatura do contrato, observadas as seguintes regras: 
 a) o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverá acompanhar 
as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 
 b) o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas. 
 11.8 Em se tratando de garantia através de caução em dinheiro, esta será recolhida junto à instituição financeira indicada 
pela Contratante, em conta específica, devendo o contratado procurar a Secretaria Municipal de Finanças para obter instruções 
de como efetuá-la. 
 
12. DO REAJUSTE DE PREÇOS E DA REVISÃO 
 12.1 Os preços contratuais para a execução das obras serão reajustados pelo índice de variação do Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, fornecido mensamente pelo instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
e segundo a Lei Federal nº 10.192/2001 e suas alterações. 
  12.1.1 Reajuste é a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro alterado em decorrência de variação 
ordinária de preços através da aplicação de índice inflacionário geral ou setorial previamente definido em contrato, mediante 
previsão de índices específicos ou setoriais. 
  12.1.2 Poderá ser concedido o reajuste do preço contratado, a requerimento do contratado e depois de 
transcorrido no mínimo 01 (um) ano da data orçamento estimado. 
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  12.1.3 O deferimento do reajuste somente terá incidência no preço contratado a partir da data do protocolo do 
pedido de reajuste. 
  12.1.4 O preço poderá ser reajustado novamente somente após 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre o 
valor atualizado do contrato. 
  12.1.5 Nos reajustes subsequentes o termo inicial do período de correção monetária ou reajuste será a data a 
que o reajuste anterior tiver se referido. 
  12.1.6 São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração do índice de reajuste, produzam 
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior à anual. 
  12.1.7 A prorrogação contratual sem a solicitação do reajuste implica a preclusão deste, sem prejuízo dos futuros 
reajustes nos termos pactuados. 
  12.1.8 Excepcionalmente, na ausência dos índices específicos ou setoriais previstos no item 12.1, adotar-se-á o 
índice geral de preços mais vantajoso para a Administração, calculado por instituição oficial que retrate a variação do poder 
aquisitivo da moeda. 
 12.2 Revisão é a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro alterado em decorrência de variação extraordinária 
de preços. 
  12.2.1 Cabe ao contratado fazer requerimento fundamentado que indique o fato extraordinário imprevisível e 
desequilíbrio de preços e insumos, este último devidamente acompanhado de documentação comprobatória da variação de 
preços. 
  12.2.2 Protocolado o pedido, caberá ao Contratante confirmar a ocorrência de fato extraordinário, bem como 
realizar nova pesquisa de preços atualizada. 
  12.2.3 Os preços contratados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, 
de acordo com pesquisa de preços realizada pelo contratante, mantendo-se pelo menos a diferença percentual apurada entre o 
valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado à época da licitação. 
  12.2.4 Constatado pelo contratante que o preço contratado está superior à média dos preços de mercado, em 
pesquisa realizada nos moldes acima, solicitará formalmente ao contratado a redução do preço de forma a adequá-lo ao praticado 
no mercado, observado o disposto no item 12.2.3. 
 12.3 Os pedidos de revisão ou reajuste dos preços contratados passarão por análise contábil e jurídica do contratante, 
cabendo ao Prefeito Municipal a decisão sobre o pedido. 
 12.4 Deferido o pedido pelo Prefeito Municipal, a revisão será registrada por aditamento ao contrato, e o reajuste 
mediante apostilamento. 
           12.5 Somente ocorrerá reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mínimo legal e caso o adimplemento das 
obrigações das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da contratada, conforme cronograma físico-financeiro 
aprovado pela fiscalização. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
  13.1 Apresentar ao fiscal do contrato a matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI (atualmente substituído pelo 
Cadastro Nacional de Obras – CNO) no prazo de 30 (trinta) dias, contados do início de suas atividades; 
 13.2 Executar as obras e respectivos serviços na forma e condições determinadas no presente Termo, bem como as 
obrigações definidas no Edital e anexos, utilizando-se de material de primeira qualidade; 
 13.3 Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito fornecimento do objeto contratual, de 
forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao Contratante; 
 13.4 Disponibilizar equipamentos, maquinários, ferramentas e materiais necessários à boa execução da obra e dos 
respectivos serviços, em perfeitas condições de uso e manutenção, obrigando-se a substituir aqueles que não atenderem estas 
exigências; 
 13.5 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os 
níveis de trabalho, inclusive com os equipamentos de segurança, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigações 
de ordem tributária, trabalhista, previdenciária e civil, apresentando ainda ao Contratante, quando solicitado, a relação atualizada 
desse pessoal; 
 13.6 Cumprir todas as obrigações de natureza tributária, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro contra riscos de 
acidentes do trabalho com relação ao seu pessoal, que não terá com o Contratante qualquer vínculo empregatício, e apresentar, 
quando solicitado, os documentos comprobatórios do cumprimento de tais exigências; 
 13.7 Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina do trabalho, 
fornecer e exigir de seus funcionários o uso de todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que 
forem solicitados pela Fiscalização, tais como uniformes, coletes, botas, luvas, máscaras, óculos, faixas refletivas na indumentária 
e outros; 
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  13.7.1 Entregar, 15 dias após a assinatura do contrato, os seguintes programas obrigatórios: a) PGR – Programa 
de Gerenciamento de Riscos; b) PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e; c) LTCAT – Laudo Técnico das 
Condições Ambientais de Trabalho. 
 13.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 13.9 Responder por qualquer acidente de trabalho decorrente da execução do objeto contratual, por danos resultantes 
de caso fortuito ou força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos bens do Município, de 
seus funcionários ou de terceiros;  
 13.10 Afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer empregado ou contratado 
cuja atuação ou permanência prejudique o prosseguimento regular dos trabalhos ou cujo comportamento seja julgado 
inconveniente pela fiscalização; 
 13.11 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido pela fiscalização, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 
 13.12 Proceder, no final dos serviços, à limpeza de todas as áreas trabalhadas, devendo remover todo o material, 
equipamentos e outros pertences, incluindo sobras e lixo, sendo esses serviços considerados incluídos no preço do Contrato; 
 13.13 Fornecer, a qualquer momento, todas as informações pertinentes à execução dos serviços que o Contratante julgar 
necessárias conhecer ou analisar; 
 13.14 Responsabilizar-se, durante a execução dos serviços contratados, por qualquer dano que, direta ou indiretamente, 
ocasionar a bens do Contratante ou sob sua responsabilidade, ou ainda de terceiros, na área de execução dos serviços ou fora 
dela; 
 13.15 Constatado dano a bens do Contratante ou sob a sua responsabilidade ou a bens de terceiros, a Contratada, de 
pronto, os reparará ou, se assim não proceder, o Contratante lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de 
quem de direito; 
 13.16 Providenciar, antes do início dos serviços, as licenças, as aprovações e os registros específicos, junto às repartições 
competentes, necessários para a execução dos serviços contratados, em particular as ARTs junto ao CREA/CAU; 
 13.17 Providenciar às suas expensas, se necessário, a partir dos pontos iniciais que lhe sejam indicados, as instalações e 
redes provisórias de energia elétrica, água potável ou não, e esgotos que sejam necessárias à execução de seus trabalhos; 
 13.18 Antes de iniciar as obras e respectivos serviços, fixar placa identificativa e informativa sobre o objeto da licitação, 
sem qualquer caráter de promoção pessoal de gestores públicos, de acordo com a especificação técnica do departamento de 
engenharia, indicando que se trata de uma obra do Município, o nome da empresa que a está executando, a origem dos recursos, 
prazo de execução e valores; 
 13.19 Responder, independentemente de culpa ou dolo, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao Contratante, ou a 
terceiros, na execução do fornecimento do objeto contratual, não sendo excluída ou mesmo reduzida a responsabilidade pelo 
fato de haver fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante, conforme disposto no art. 155, da Lei nº 14.133/2021;  
 13.20 Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização por parte deste, 
pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, assegurados a ampla defesa e o contraditório, devendo adotar todas 
as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 
 13.21 Se o Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações da Contratada, tal fato 
não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão 
inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido; 
 13.22 Comunicar, por escrito, eventual atraso, anormalidade de caráter urgente, prestando os esclarecimentos julgados 
necessários e ainda informar a paralisação dos serviços, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pela contratante; 
 13.23 Designar formalmente um preposto para representá-la administrativamente junto à contratante, durante o 
período de execução dos serviços, para exercer a supervisão e controle quanto ao cumprimento dos mesmos; 
 13.24 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, conforme art. 
125 da lei 14.133/2021; 
 13.24 No prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço, a contratada deverá comparecer 
presencialmente à Administração Municipal, por meio de representante autorizado, para o recebimento da referida Ordem de 
Serviço em mãos. 
 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 14.1 Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas no contrato; 
 14.2 Cumprir todas as obrigações assumidas;  
 14.3 Aplicar as sanções administrativas, quando necessárias; 
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 14.4 Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial quanto à aplicação de 
sanções, alterações e repactuações; 
 14.5 Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto contratual, alertando a Contratada acerca das 
falhas que porventura ocorram, exigindo sua imediata correção; 
 14.6 Esclarecer as dúvidas e indagações da Contratada; 
 14.7 Efetuar os descontos e retenções legais pertinentes às obras/serviços, respeitada a legislação vigente; 
 14.8 Propiciar as condições necessárias, a seu encargo, para que a Contratada execute a obra e os serviços pertinentes; 
 14.9 Entregar os locais da obra livres e desembraçados, possibilitando que a Contratada cumpra suas obrigações; 
 14.10 Notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, 
fixando prazo para a sua correção; 
 14.11 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas. 
 14.12 Emitir a ordem de início dos serviços; 
 14.13 Designar formalmente o fiscal da obra e do contrato, para a realização do seu acompanhamento e fiscalização; 
 14.14 Realizar a fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica; 
 14.15 Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteração ou irregularidade na execução deste 
Contrato; 
 14.16 Emitir ordem de paralisação no caso de interrupção dos serviços, com a devida justificativa; 
 
15. SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS 
 15.1 A não execução parcial ou total do objeto e a prática de qualquer dos atos indicados nesse tópico, verificado o nexo 
causal devido à ação ou à omissão da Contratada, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação 
das sanções previstas na legislação vigente e nesse expediente, observando o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a 
seguir: 
 a) advertência; 
 b) multa; 
 c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração; 
 d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 15.2 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração e de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com a de 
multa. 
 15.3 Advertência 
  15.3.1 A advertência poderá ser aplicada no caso de atraso superior a 15 (quinze) dias na execução do 
cronograma de execução físico-financeiro ou de descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e no contrato, que 
não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis; 
 15.4 Multas 
  15.4.1 A sansão de multa, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco 
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e 
será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da lei 14.133/2021. Caso haja a 
inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de até 5% (cinco por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecução total, a 
multa aplicada será de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato. 
  15.4.2 Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 
  a) a Contratada executar, até o final da metade do prazo de execução do objeto, menos de 40% do previsto no 
cronograma físico-financeiro por ele apresentado; 
  b) houver atraso injustificado por mais de 30 dias após o término do prazo fixado para a conclusão da obra. 
  c) A mora na execução, além de sujeitar o contratado à multa, autoriza a Administração Pública, em 
prosseguimento ou na reincidência, a declarar rescindido o contrato e/ou punir o faltoso com a suspensão do direito de licitar e 
contratar. 
  15.4.3 Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços 
por mais de 30 dias após a emissão da ordem de serviço. 
  15.4.4 Além das multas previstas no subitem 15.4, poderão ser aplicadas multas conforme eventos descritos na 
Tabela 1. 
 

TABELA 01 
Item Descrição da Não Conformidade Período de Aplicação 

da Penalidade 
Multa Reincidência 
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1 Ausência do Engenheiro/Arquiteto Residente 
sem que haja justificativa prévia acatada pela 

FISCALIZAÇÃO 

Imediatamente após a 
ocorrência 

1,0% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
2 A não apresentação dos Programas de Saúde 

Ocupacional (PCMSO, PGR e LTCAT) 
Imediatamente após a 

ocorrência 
0,5% Acréscimo de 

50% do valor, a 
cada reincidência 

3 Falta de equipamentos de segurança (EPI’s e 
EPC’s) 

Imediatamente após a 
ocorrência 

0,5% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
4 Existência de passivos ambientais no trecho 

motivados pelas obras e não recuperados 
Imediatamente após a 

ocorrência 
1,0% Acréscimo de 

50% do valor, a 
cada reincidência 

5 Falhas ou atrasos no preenchimento, 
acompanhamento ou atualização do diário da 

obra 

Imediatamente após a 
ocorrência 

0,5% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
6 Atraso no envio de informações, relatórios, 

laudos e estudos solicitados pela Administração 
Imediatamente após a 

ocorrência 
2,0% Acréscimo de 

50% do valor, a 
cada reincidência 

7 Utilização de equipamento laboratorial ou de 
obras, da EXECUTORA, em desacordo com as 

especificações e/ou sem certificado de 
calibração e/ou fora do prazo de validade de 

certificação 

Imediatamente após a 
ocorrência 

1,0% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 

8 Execução parcial ou não execução pela 
CONTRATADA do controle tecnológico definido 
nas normas e instruções técnicas pertinentes 

Imediatamente após a 
ocorrência 

2,0% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
9 Descumprimento de legislação e normativos 

relacionados à segurança do trabalho e saúde 
ocupacional 

Imediatamente após a 
ocorrência 

0,5% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
10 Não atendimento das exigências técnicas 

complementares contidas na licença ambiental 
Imediatamente após a 

ocorrência 
1,0% Acréscimo de 

50% do valor, a 
cada reincidência 

11 A execução de qualquer serviço previsto no 
Contrato fora dos padrões das normas técnicas 

aplicáveis. Não eximindo a CONTRATADA de 
refazê-los 

Imediatamente após a 
ocorrência 

Retenção integral do 
valor do serviço não 

conforme até a 
execução dentro dos 

padrões 

Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 

12 A constatação pela Administração da existência 
de colaborador alocado ao CONTRATO com 

qualificação incompatível com a função 
desempenhada 

Imediatamente após a 
ocorrência 

0,5% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 

13 Não atendimento de qualquer solicitação 
realizada pelo fiscal ou Gestor de Contrato, 

relativas a cumprimento ou ajuste de obrigação 
contratual 

10 (dez) dias após a 
formalização da 

solicitação pelo Gestor 
ou fiscal 

0,5% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 

14 Apresentação deliberada de documentação 
dúbia, desconforme, simulada ou fictícia 

Imediatamente após a 
ocorrência 

0,5% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
15 Ausência ou deficiências na sinalização e 

manutenção dos desvios e caminhos de serviço 
Imediatamente após a 

ocorrência 
0,5% Acréscimo de 

50% do valor, a 
cada reincidência 

16 Descumprimento aos demais termos deste 
documento, do Contrato, orientações de 

projeto ou da FISCALIZAÇÃO e normas técnicas 

Imediatamente após a 
ocorrência 

0,5% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
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17 Permitir a presença de empregado 
desuniformizado 

Imediatamente após a 
ocorrência 

0,5% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
18 Executar serviço incompleto, paliativo 

substitutivo como por caráter permanente, ou 
deixar de providenciar recomposição 

complementar 

Imediatamente após a 
ocorrência 

0,5% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 

19 Fornecer informação pérfida de serviço ou 
substituição de material 

Imediatamente após a 
ocorrência 

0,5% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
20 Constatação pelo fiscal da ausência de pessoal 

no canteiro por mais de dois dias úteis, salvo 
motivo de força maior ou caso fortuito 

Imediatamente após a 
ocorrência 

0,5% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
21 Reutilizar material, peça ou equipamento sem 

anuência da fiscalização 
Imediatamente após a 

ocorrência 
0,5% Acréscimo de 

50% do valor, a 
cada reincidência 

22 Destruir ou danificar documentos por culpa ou 
dolo de seus agentes 

Imediatamente após a 
ocorrência 

0,5% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
23 Utilizar as dependências da obra para fins 

diversos do objeto do contrato 
Imediatamente após a 

ocorrência 
0,7% Acréscimo de 

50% do valor, a 
cada reincidência 

24 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
fiscalização, sem motivo justificado 

Imediatamente após a 
ocorrência 

0,7% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
25 Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar ou cause dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais 

Imediatamente após a 
ocorrência 

1,1% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
26 Usar indevidamente patentes registradas Imediatamente após a 

ocorrência 
1,1% Acréscimo de 

50% do valor, a 
cada reincidência 

27 Deixar de apresentar a ART dos serviços para 
início da execução destes no prazo de até 10 
dias após a emissão e recebimento da Ordem 

de Serviço 

20 dias após a emissão 
e recebimento da 
Ordem de Serviço 

0,1% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 

28 Deixar de Substituir empregado que tenha 
conduta inconveniente ou incompatível com 

suas atribuições 

5 dias após a 
formalização 

0,5% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
29 Deixar de Manter a documentação de 

habilitação atualizada 
Imediatamente após a 

ocorrência 
0,5% Acréscimo de 

50% do valor, a 
cada reincidência 

30 Deixar de Cumprir horário estabelecido pelo 
contrato ou determinado pela fiscalização 

Imediatamente após a 
ocorrência 

0,5% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
31 Deixar de Refazer serviço não aceito pela 

fiscalização, nos prazos estabelecidos no 
contrato ou determinado pela fiscalização 

Imediatamente após a 
ocorrência 

0,5% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 
32 Deixar de Efetuar o pagamento de salários, 

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como 
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou 

indiretas relacionadas à execução do contrato 
nas datas avençadas 

Imediatamente após a 
ocorrência 

0,9% Acréscimo de 
50% do valor, a 

cada reincidência 

 
 15.5 Quando a contratada deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos serviços previstos no 
cronograma de execução físico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalização serão aplicadas multas conforme 
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Tabela 1 e 2. A apuração dos atrasos será feita mensalmente. 
 15.6 A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos para o pagamento 
do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro inicialmente apresentado pela Contratada e 
aprovado pela Fiscalização. 
 15.7 O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a Contratada a sanções variáveis e progressivas, a depender 
da gravidade e da frequência do(s) atraso(s), conforme Tabela 2: 
 

TABELA 02 

GRAU 
MULTA 

(sobre o valor previsto a ser executado a cada 30 dias) 
TIPO DE ATRASO 

1 0,50% Brando e eventual 

2 0,60% 
Mediano e eventual 

Brando e intermitente 

3 0,70% 
Grave e eventual 

Brando e constante 
4 0,80% Mediano e intermitente 

5 0,90% 
Grave e intermitente 
Mediano e constante 

6 1,10% Grave e constante 
 
 15.8 Quanto à gravidade, o atraso será classificado como: 
  I - Brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execução dos serviços na etapa; 
  II - Mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execução dos serviços na etapa; 
  III - Grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execução dos serviços na etapa. 
 15.9 Quanto à frequência, o atraso será classificado como: 
  I - Eventual: quando ocorrer apenas uma vez; 
  II - Intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medições não subsequentes; 
  III - Constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medições subsequentes. 
 15.10 A gravidade do atraso será aferida, em cada medição, de maneira cumulativa, procedendo-se à comparação entre 
o valor total acumulado previsto pela Contratada no cronograma físico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente 
realizado até a medição em questão. A multa poderá ser aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição seguintes ao da 
constatação do atraso. 
 15.11 No primeiro mês em que ocorrer atraso poderá ser aplicada, a critério da Fiscalização, a sanção de advertência. A 
qualquer tempo a Fiscalização poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso da obra de até 5%. 
 15.12 Se a Contratada apresentar, nos períodos de medição seguintes ao do registro do atraso, recuperação satisfatória 
ao cumprimento dos prazos acordados, a Fiscalização poderá, a seu exclusivo critério, optar pela não aplicação da multa.   
 15.13 A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de incidência de novos atrasos. 
 15.14 Além das multas previstas nos itens anteriores, poderão ser aplicadas multas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 
por dia de atraso, pelo não cumprimento dos marcos temporais de entregas parciais de serviços previstos no cronograma de 
execução físico-financeiro fixados pela prefeitura. 
 15.15 Por atraso na conclusão da obra poderá ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do Contrato, por dia de 
atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias. Após esse limite, considerando o percentual executado da obra, poderá será configurada 
a inexecução parcial do objeto. 
 15.16 O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 30% sobre o valor total 
do contrato. 
 15.17 A sanção de impedimento temporário do direito de licitar e de contratar com a prefeitura de que trata o inciso III, 
art. 156, da Lei 14.133/2021, poderá ser aplicada à Contratada por culpa ou dolo, por até três anos, no caso de inexecução parcial 
do objeto, conforme previsto no item 10.4.2, entre outros casos. 
 15.18 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no inciso 
IV, art. 156, da Lei nº 14.133/2021, será aplicada, dentre outros casos, quando: 
 a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos; 
 b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
 c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura, em virtude de atos 
ilícitos praticados; 
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 d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados 
tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento prévio a prefeitura; 
 e) ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº 14.133/2021, praticado durante o procedimento licitatório, que 
venha ao conhecimento da prefeitura após a assinatura do Contrato; 
 f) apresentação, à Prefeitura, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de 
participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a manutenção das condições apresentadas na 
habilitação; 
 g) inexecução total do objeto, conforme previsto no item 15.4.3, entre outras hipóteses. 
 15.19 Não será aplicada multa se comprovadamente o atraso na execução dos serviços advier de caso fortuito ou motivo 
de força maior. 
 15.20 Em qualquer hipótese de aplicação de multa ou reparações que a Prefeitura venha a fazer jus, a garantia 
apresentada pela Contratada será convertida em pagamento parcial ou total da obrigação.  
 15.21 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a Contratada pela 
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura, ou ainda, quando for o caso, 
cobrado judicialmente. 
 15.22 Quando as multas a que se refere este item forem subtraídas da garantia contratual, a Contratada obriga-se a 
repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor deduzido da referida garantia. 
 15.23 A adjudicatária contratada perderá a garantia contratual quando o Município rescindir o contrato por justa causa.
  
 15.24 Em qualquer dos casos previstos neste contrato, é assegurado à Contratada o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 
 
16. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 16.1 As informações contidas no presente expediente deverão ser interpretadas de forma sistemática com as 
informações contidas no Projeto de Engenharia descrito no item 1.1, bem como com as normas que regem o objeto aqui descrito. 
 16.2 O presente expediente fará parte, como anexo, do Edital do respectivo processo licitatório. 
 

 Campos de Júlio - MT, 14 de novembro de 2025. 
 

 
 
 
 
 

Eduardo Rampanelli Tosetto 
Responsável Técnico 
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PREFEITURA DE CAMPOS DE JULIO

CNPJ: 01.614.516/0001-99  - FONE: (65)33872800

AVENIDA: VALDIR MASUTTI , 779W  -  CEP:78.319-000

CÓDIGO DE ACESSO

4AE844DF02BB4943BE24694DDC0ED1E2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

https://camposdejulio.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/4AE844DF02BB4943BE24694DDC0ED1E2
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