



	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>	<div> CENTRAL DE PROJETOS DESENVOLVIMENTO PARA OS MUNICÍPIOS</div> <div> ASSOCIAÇÃO DE GESTOS E PROPOSTAS</div>	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SET/2025)	
			NÃO DESONERADO	
			BDI	22,23%
		BDI DIFERENCIADO	15,28%	

COORDENAÇÃO DE PROJETOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL	DATA:	04/11/2025
LOCAL:	Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Júlio - MT	LEIS SOCIAIS: HORISTA	106,58%
		LEIS SOCIAIS: MENSALISTA	65,57%

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL			
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	4,82%	150.873,86
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	2,66%	83.289,00
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,17%	5.230,24
4.0	TERRAPLENAGEM	0,08%	2.499,43
EDIFICAÇÃO			
5.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,79%	24.797,32
6.0	FUNDAÇÃO	8,39%	262.536,27
7.0	ESTRUTURA	5,79%	181.240,63
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,51%	15.935,31
9.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	5,87%	183.705,35
10.0	ESQUADRIAS	3,78%	118.440,08
11.0	COBERTURAS	13,88%	434.532,09
12.0	REVESTIMENTO	4,49%	140.466,38
13.0	PISOS	6,42%	200.835,66
14.0	FORRO	3,01%	94.315,74
15.0	PINTURAS	2,79%	87.221,24
16.0	BARRAS DE APOIO	0,17%	5.212,08
17.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,30%	40.841,21
MURO E ABRIGOS			
18.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,04%	1.310,87
19.0	FUNDAÇÃO	9,79%	306.316,08
20.0	ESTRUTURA	2,53%	79.051,14
21.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,23%	7.198,85
22.0	ALVENARIAS	1,36%	42.617,92
23.0	ESQUADRIAS	1,54%	48.248,54
24.0	REVESTIMENTO	1,28%	39.993,43
25.0	PISOS	0,00%	153,44
26.0	PINTURAS	0,58%	18.195,11
27.0	PINGADEIRA	0,34%	10.564,06
COMPLEMENTARES			
28.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,05%	1.483,25
29.0	FUNDAÇÃO	0,25%	7.723,63
30.0	ESTRUTURA	0,47%	14.851,48
31.0	FECHAMENTO	0,14%	4.289,12
32.0	PINTURA	0,07%	2.149,04
33.0	METÁLICA	1,44%	45.039,85
34.0	ESQUADRIAS	0,45%	14.147,78

	<div>ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS</div> <div>SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251</div>	<div></div>	Ref.: Tabela de Serviços SINAPI (SET/2025)	
			NÃO DESONERADO	
			BDI	22,23%
			BDI DIFERENCIADO	15,28%
COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
PÓRTICO DE ENTRADA				
35.0	BASE RESERVATÓRIO 10.000 L	0,35%	10.943,54	
36.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8,05%	252.044,79	
37.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,77%	149.296,67	
38.0	LÓGICA	0,83%	25.910,20	
39.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,08%	2.614,58	
40.0	ACESSIBILIDADE	0,44%	13.707,68	
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 3.129.822,94	

TRÊS MILHÕES, CENTO E VINTE E NOVE MIL, OTOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: MJFA4-7U3SV-7RMJE-VAJQ9

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Eduardo Rampanelli Tosetto (CPF ***.642.211-**)

Irineu Marcos Parmeggiani (CPF ***.055.780-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onr.org.br/validate/MJFA4-7U3SV-7RMJE-VAJQ9>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onr.org.br/validate>