
OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

RECURSO DA UNIÃO CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

1.0 500.000,00 232.820,78 732.820,78

68,23% 31,77% 100,00%

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

QCI DO ORÇAMENTO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
INVESTIMENTO 

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

ITEM  TOTAL EXECUÇÃO %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 20.185,53 2,75%

2.0 CANTEIRO DE OBRA 13.845,60 1,89%

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.094,64 0,42%

4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 33.898,42 4,63%

5.0 TERRAPLANAGEM 39.554,46 5,40%

6.0 PAVIMENTAÇÃO 226.414,41 30,90%

7.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO 123.248,69 16,82%

8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 82.070,87 11,20%

9.0 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 149.511,22 20,40%

10.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 35.650,38 4,86%

11.0 DRENAGEM PROFUNDA 5.346,56 0,73%

732.820,78 100,00%

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

TOTAL GERAL

RESUMO DO ORÇAMENTO

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO



OBRA: Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DATA: DEZEMBRO/2021

 UNITÁRIO 

(R$) 

 UNIT. + BDI 

(R$) 
TOTAL (R$) %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPOSIÇÃO COMP PAV 001 SERVIÇO 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL und 1,00                  16.918,56 20.185,53 20.185,53 2,75%

R$20.185,53 2,75%

2.0 CANTEIRO DE OBRA

SINAPI 93584 SERVIÇO 2.1
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 15,00                773,65 923,04 13.845,60 1,89%

R$13.845,60 1,89%

3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

COMPOSIÇÃO COMP PAV 008 SERVIÇO 3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (4,00m X 2,00m) M² 8,00                  324,22 386,83 3.094,64 0,42%

R$3.094,64 0,42%

4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO COMP PAV 001 SERVIÇO 4.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND. 1,00                  28.412,05 33.898,42 33.898,42 4,63%

R$33.898,42 4,63%

5.0 TERRAPLANAGEM

SINAPI 101126 SERVIÇO 5.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 2.923,95           9,25 11,04 32.280,41 4,40%

SINAPI 95876 SERVIÇO 5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.399,09           1,79 2,14 7.274,05 0,99%

R$39.554,46 5,40%

6.0 PAVIMENTAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO

SINAPI 101126 SERVIÇO 6.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 2.415,86           9,25 11,04 26.671,09 3,64%

SINAPI 100575 SERVIÇO 6.2 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 6.445,44           0,08 0,10 644,54 0,09%

SINAPI 96388 SERVIÇO 6.3

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 2.415,86           9,11 10,87 26.260,40 3,58%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 002 SERVIÇO 6.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 M2 5.798,00           7,59 9,06 52.529,88 7,17%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 003 SERVIÇO 6.5
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020
M2 5.798,00           17,39 20,75 120.308,50 16,42%

R$226.414,41 30,90%

SUB-TOTAL 4.0 >>

SUB-TOTAL 5.0 >>

SUB-TOTAL 6.1 >>

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM
PREÇO

CÓDIGO

SUB-TOTAL 1.0 >>

QUANTIDADEUND.ITEM

SUB-TOTAL 3.0 >>

SUB-TOTAL 2.0 >>

BDI

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI SERVIÇOS: 19,31%

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (OUTUBRO/2021)              

SICRO (JULHO/2020)                                

ANP(OUTUBRO/2021)

NÃO DESONERADO



7.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

SINAPI 95876 SERVIÇO 7.1
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (MAT. DE JAZIDA)
M3XKM 2.361,50           1,79 2,14 5.053,61 0,69%

SINAPI 93592 SERVIÇO 7.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (MAT. DE JAZIDA)
M3XKM 31.116,31         1,98 2,36 73.434,49 10,02%

SINAPI 93593 SERVIÇO 7.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020 (BRITA TSD)

M3XKM 40.469,45         0,72 0,86 34.803,73 4,75%

SINAPI 102331 SERVIÇO 7.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (CM-30)

TXKM 3.949,87           0,47 0,56 2.211,93 0,30%

SINAPI 102331 SERVIÇO 7.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (RR-2C)

TXKM 13.830,23         0,47 0,56 7.744,93 1,06%

R$123.248,69 16,82%

8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL

SINAPI 94267 SERVIÇO 8.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 

DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.326,80           50,05 59,71 79.223,22 10,81%

SINAPI 94268 SERVIÇO 8.2

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 

DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 44,28                53,90 64,31 2.847,65 0,39%

R$82.070,87 11,20%SUB-TOTAL 7.0 >>

SUB-TOTAL 6.0 >>



9.0 PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

SINAPI 101617 SERVIÇO 9.1
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 

QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 1.756,06           2,38 2,84 4.987,21 0,68%

SINAPI 94991 SERVIÇO 9.2

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

M3 105,36              717,45 855,99 90.187,11 12,31%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 005 SERVIÇO 9.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E 

DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO
M2 292,79              140,12 167,18 48.948,63 6,68%

SINAPI 100948 SERVIÇO 9.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO 

TATÍL)

TXKM 6.652,19           0,68 0,81 5.388,27 0,74%

R$149.511,22 20,40%

10.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

COMPOSIÇÃO COMP PAV 009 SERVIÇO 10.1
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 

ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 340,71              16,09 19,20 6.541,63 0,89%

SINALIZAÇÃO VERTICAL

COMPOSIÇÃO COMP PAV 006 SERVIÇO 10.3 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO UND. 11,00                660,07 787,53 8.662,83 1,18%

SICRO 5213444 SERVIÇO 10.4
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 

LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI
UND. 11,00                221,16 263,87 2.902,57 0,40%

SICRO 5213855 SERVIÇO 10.5
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M
UND. 11,00                273,38 326,17 3.587,87 0,49%

SICRO COMP PAV 010 SERVIÇO 10.6
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 

0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI
UND. 12,00                182,50 217,74 2.612,88 0,36%

SICRO COMP PAV 011 SERVIÇO 10.7
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M
UND. 12,00                274,80 327,86 3.934,32 0,54%

SICRO COMP PAV 012 SERVIÇO 10.8
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 

0,60M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI
UND. 11,00                221,27 264,00 2.904,00 0,40%

SICRO COMP PAV 013 SERVIÇO 10.9
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA 

PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M
UND. 11,00                343,21 409,48 4.504,28 0,61%

35.650,38R$      4,86%

SUB-TOTAL 8.0 >>

SUB-TOTAL 9.0 >>



11.0 DRENAGEM PROFUNDA

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO

SINAPI 90105 SERVIÇO 11.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 

LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 4,26                  6,56 7,83 33,36 0,00%

SINAPI 90106 SERVIÇO 11.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 

LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 14,97                5,58 6,66 99,70 0,01%

REATERRO

SINAPI 93378 SERVIÇO 11.3

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 3,04                  17,81 21,25 64,60 0,01%

SINAPI 93379 SERVIÇO 11.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 10,63                13,80 16,46 174,96 0,02%

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

SINAPI 92210 SERVIÇO 11.5

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 16,00                147,75 176,28 2.820,48 0,38%

BOCA DE LOBO

SICRO

SICRO 2003626 SERVIÇO 11.6
BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
UND. 2,00                  726,79 867,13 1.734,26 0,24%

DISSIPADOR

DISSIPADOR

SICRO 2003441 SERVIÇO 11.7 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UND. 2,00                  175,68 209,60 419,20 0,06%

5.346,56R$        0,73%

R$732.820,78 100,00%

Importa o presente orçamento em: setecentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte reais e setenta e oito centavos

OBSERVAÇÕES:

1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI COM DESONERAÇÃO

2) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 86,39% (HORA) E 49,82% (MÊS) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO

SUB-TOTAL 11.0 >>

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>
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OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA:

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3,00%

30,00%

Conforme declarado pela prefeitura municipal

BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVIÇOS)

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PERCENTUAL

( % )

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6,08

AC - Administração Central 4,01

DF - Custos Financeiras 1,11

R - Riscos 0,56

**ISS 0,90

S + G - Seguros + Garantias 0,40

LUCRO 7,30

L - Lucro Operacional 7,30

TRIBUTOS 4,55

COFINS 3,00

PIS 0,65

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 0,00

**ISS - Repassado pelo município

De acordo com o acórdão 2622/2013  TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 
19,31%

VALOR DA OBRA 732.820,78R$                                 

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

ISS - Repassado pelo município

% serviços prestados

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

BDI = 
( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

-1
(1-I)

DEZEMBRO/2021

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 19,31%

OBRA: Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.  DATA: 19/07/2019

LOCAL: RUAS DIVERSAS LEIS SOCIAIS: 86,39%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,78% NÃO INCIDE 17,78% NÃO INCIDE

B2 FERIADOS 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,93% 0,71% 0,93% 0,71%

B4 13º SALÁRIO 10,90% 8,33% 10,90% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,15% NÃO INCIDE 1,15% NÃO INCIDE

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 FÉRIAS GOZADAS 11,03% 8,43% 11,03% 8,43%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B TOTAL 46,40% 18,20% 46,40% 18,20%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,52% 4,98% 6,52% 4,98%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,15% 0,12% 0,15% 0,12%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,93% 2,24% 2,93% 2,24%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,69% 3,58% 4,69% 3,58%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,55% 0,42% 0,55% 0,42%

C TOTAL 14,84% 11,34% 14,84% 11,34%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,80% 3,06% 17,08% 6,70%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,55% 0,42% 0,58% 0,44%

D TOTAL 8,35% 3,48% 17,66% 7,14%

86,39% 49,82% 115,70% 73,48%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (MAIO/2019)                                                          

e/ou composições PiniTCPO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

ITEM % TOTAL VALOR (R$) 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias %

1.0 2,75% 20.185,53 3.667,71 18,17% 7.955,12 39,41% 2.496,95 12,37% 6.065,75 30,05%

2.0 1,89% 13.845,60 13.845,60 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3.0 0,42% 3.094,64 3.094,64 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4.0 4,63% 33.898,42 16.949,21 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.949,21 50,00%

5.0 5,40% 39.554,46 39.554,46 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6.0 30,90% 226.414,41 15.011,28 6,63% 211.403,13 93,37% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.0 16,82% 123.248,69 39.402,61 31,97% 83.846,08 68,03% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8.0 11,20% 82.070,87 0,00 0,00% 0,00 0,00% 82.070,87 100,00% 0,00 0,00%

9.0 20,40% 149.511,22 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 149.511,22 100,00%

10.0 4,86% 35.650,38 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 35.650,38 100,00%

11.0 0,73% 5.346,56 5.346,56 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

100,00% 732.820,78 136.872,06 18,68% 303.204,34 41,37% 84.567,82 11,54% 208.176,56 28,41%

136.872,06 18,68% 440.076,40 60,05% 524.644,22 71,59% 732.820,78 100,00%

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TOTAL GERAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM SUPERFICIAL

PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

TOTAL GERAL

DRENAGEM PROFUNDA

SINALIZAÇÃO VIÁRIA



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

EXTENSÃO LARGURA ÁREA
ÁREA DE 

LIMPA RODAS
ÁREA TOTAL

INICIAL FINAL (m) (m) (m²) (m²) (m²)

13°43'17.51"S 13°43'12.61"S

59°15'4.09"O 59°15'4.58"O

13°43'17.66"S 13°43'14.57"S

59°15'5.97"O 59°15'6.17"O

13°43'17.78"S 13°43'14.71"S

59°15'7.87"O 59°15'8.16"O

13°43'17.88"S 13°43'13.03"S

59°15'9.76"O 59°15'10.16"O

13°43'14.28"S 13°43'14.70"S

59°15'4.65"O 59°15'9.87"O

13°43'17.51"S 13°43'12.61"S

59°15'4.09"O 59°15'4.58"O

719,39 5.755,08 42,92 5.798,00

8 + 2,50 162,50 8,005 Rua das Hortências 0 + 0,00

1.183,88 0,00 1.183,88

100,00 8,00 800,00 0,00 800,00

1.299,96 21,46 1.321,42

+ 0,00 5 + 0,00

7 + 7,99 147,99 8,004 0 + 0,00Rua das Bromélias

6 Rua Marechal Cândido Rondon 0

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ITEM LOGRADOURO

8,00 789,08 10,73 799,81

8,00 777,27 10,73 788,003 Rua das Rosas

TOTAL >>>

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

QUADRO DE RUAS 

COORDENADAS

INICIAL

ESTACAS

FINAL

1

2 Rua das Gerberas 0 + 18,64 98,64

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

OBS: Áreas dos Limpa Rodas e Embocaduras discriminadas no Projeto Geométrico.

Rua dos Ipês 0 + 0,00 5 + 13,11 113,11 8,00 904,89 0,00 904,89

0,00 4 +

17,16 97,160 + 0,00 4 +



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

2.1 EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE ORIGEM DESTINO VIAGENS (K)
DISTÂNCIA 

(DM)

VELOCIDADE 

(V)
QUANTIDADE FU

CUSTO 

UNITÁRIO (CH)
 PREÇO TOTAL FONTE CÓDIGO TRANSPORTADOR

2.1.1 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA A DIESEL - 77 KW CÁCERES
CAMPOS DE 

JÚLIO
2 453,00 60,00 1 0,5 280,80  R$             2.120,03 

SICRO 

JULHO/2021
E9745

Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 kW (E9665)

2.1.2
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 

30.000 L
CÁCERES

CAMPOS DE 

JÚLIO
2 453,00 60,00 1 1,0 280,80  R$             4.240,06 

SICRO 

JULHO/2021
E9558

Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 kW (E9665)

2.1.3 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,3 M³ - 213 KW CÁCERES
CAMPOS DE 

JÚLIO
2 453,00 60,00 1 0,5 280,80  R$             2.120,03 

SICRO 

JULHO/2021
E9511

Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 kW (E9665)

2.1.4
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 

KW
CÁCERES

CAMPOS DE 

JÚLIO
2 453,00 60,00 1 1,0 280,80  R$             4.240,06 

SICRO 

JULHO/2021
E9762

Cavalo mecânico com semi-reboque e 

capacidade de 35 t - 210 kW (E9665)

2.1.5 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL DE 1,9 M³ CÁCERES
CAMPOS DE 

JÚLIO
2 453,00 60,00 1 1,0 280,80  R$             4.240,06 

SICRO 

JULHO/2021
E9583

Distribuidor de agregados rebocável de 

1,9M³

2.2 EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO PRÓPRIA ORIGEM DESTINO VIAGENS (K)
DISTÂNCIA 

(DM)

VELOCIDADE 

(V)
QUANTIDADE FU

CUSTO 

UNITÁRIO (CH)
 PREÇO TOTAL FONTE CÓDIGO TRANSPORTADOR

2.2.1 CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW CÁCERES
CAMPOS DE 

JÚLIO
2 453,00 60,00 1 1,0 206,31  R$             3.115,23 

SICRO 

JULHO/2021
E9592 Condução por conta própria

2.2.2 CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO DE 6.000 L - 136 KW CÁCERES
CAMPOS DE 

JÚLIO
2 453,00 60,00 1 1,0 341,93  R$             5.163,17 

SICRO 

JULHO/2021
E9013 Condução por conta própria

2.2.3 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 210 KW CÁCERES
CAMPOS DE 

JÚLIO
2 453,00 60,00 1 1,0 210,16  R$             3.173,42 

SICRO 

JULHO/2021
E9579 Condução por conta própria

 R$           28.412,05 

FÓRMULA

OBS.01:

OBS.02:

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL

Para equipamentos que não são por condução propria, foi adotado para o custo unitário, o valor do equipamento que ira transportar os mesmos, neste caso foi o Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kWserá de 50 km.

Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecânico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Espargidor (Descarregado) = 60 km/h; 

Caminhão de Material Asfáltico (Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia não seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09  - Mobilização e Desmobilização.

DEZEMBRO/2021

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT
SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251



OBRA: 

LOCAL:

PROPR.:

DATA:

1.1

2,70x104

a 

1,40x105

1,40x105

a 

6,80x105

1,40x106

a 

3,10x106

1,0x107

a 

3,30x107

3,30x107

a 

6,70x107

Volume Médio 12 3,0x106 1,0x107

a 

Volume Pesado 12 5,0x107 5,0x107

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo

1.2 Número Equivalente N

5,00E+05

Pela Tabela de Revestimento Betuminoso em função de N

Esp.mín.

Tratamentos Superficiais Betuminosos variável*

Concreto Betuminoso 5,0 cm

Concreto Betuminoso 7,5 cm

Concreto Betuminoso 10,0 cm

Concreto Betuminoso 12,5 cm

*Esp. p/ Tratamentos Superficiais Betuminosos

Sigla Esp. Mín. Esp.mín de 

Capa Selante
Total

TSS 1,0 cm 0,5 cm 1,5 cm

TSD 2,0 cm 0,5 cm 2,5 cm

TST 3,0 cm 0,5 cm 3,5 cm

Logo, o revestimento adotado Tratamento Superficial Duplo

Espessura = 2,5 cm

Tratamento Superficial Simples

Tratamento Superficial Duplo

Tratamento Superficial Triplo

Vias coletoras e 

estruturais

Meio Pesado 10

N ˃5 E+7

Tipo

E+07< N ≤5E+7

Faixa Exclusiva de 

Ônibus

-

N ≤ E+06

E+06< N ≤5E+6

5E+06< N ≤E+7

Muito Pesado 12

<500

>500
-

Logo, número "N" adotado

N Tipo do Revestimento

>10.000 1.001 a 2.000 5,0x107

2,0x106

Pesado 12 5.001 a 10.000 301 a 1.000 2,0x107

401 a 1.500 21 a 100

5,0x105

Via Local Leve 10 100 a 400 4 a 20 1,0x105

Via Local e 

coletora 

secundária

Médio 10 401 a 1.500 21 a 100

"N" 

Característico
Veículos Leves Caminhão ou Ônibus

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

Valores de N

VALORES DE "N" TABELADOS POR TIPO DE VIA

Função 

Predominante     

da Via

Tipo de Tráfego 

Previsto

Período de 

Projeto  

(anos)

Volume Inicial na Faixa mais carregada (Vo) Faixa para 

"N"

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. FLEXÍVEL - DNER

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251



OBRA: 

LOCAL:

PROP: 

DATA:

N =

R =

CBR20 =

CBRn =

CBRn =

0,0482 -0,598

Hm = 77,67 x N x CBRsub-leito

Hm = 77,67 x

Hm =

0,0482 -0,598

H20 = 77,67 x N x CBRsub-base

H20 = 77,67 x

H20 =

0,0482 -0,598

Hn = 77,67 x N x CBRreforço

Hn = 77,67 x

Hn  = 

R x K r + B x K b ≥ H20

2,5 x 1,20 + B x 1,00 ≥
B=

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s ≥ Hn

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + h20 x 1,00 ≥ 41,11

h20 =

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s + hn x K ref ≥ Hm

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + 20,00 x 1,00 + hn x 1,00 ≥ 41,11

-1,89 cm

Adotado: 0,00cm

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. FLEXÍVEL - DNER

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CBR Sub-Leito 7,33

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

RUA DOS IPÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

Dados de Entrada

Operação de eixo padrão 1,00,E+05

Espessura do Revestimento 2,50

CBR Sub-Base 20,00

CBR Reforço do Sub-Leito 7,33

Camadas Espessura Valores Calulados Valores Adotados em 

1,00

Coeficiente de Equivalência Estrutural (K)

Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20

Base B 19,55 20,00 Kb

1,00

Sub-base h20 18,11 20,00 Ks 1,00

Reforço do subleito hn -1,89 -1,89 Kref

0,0482 -0,598

Cálculo

0,0482 -0,598

1,00E+05 7,33

41,11cm

0,0482 -0,598

1,00E+05 20,00

22,55cm

Espessura da SUB-BASE

18,11 cm

Espessura do REFORÇO DO SUB-LEITO

hn =

1,00E+05 7,33

41,11cm

Espessura da BASE

22,55

19,55 cm



OBRA: 

LOCAL:

PROP: 

DATA:

N =

R =

CBR20 =

CBRn =

CBRn =

0,0482 -0,598

Hm = 77,67 x N x CBRsub-leito

Hm = 77,67 x

Hm =

0,0482 -0,598

H20 = 77,67 x N x CBRsub-base

H20 = 77,67 x

H20 =

0,0482 -0,598

Hn = 77,67 x N x CBRreforço

Hn = 77,67 x

Hn  = 

R x K r + B x K b ≥ H20

2,5 x 1,20 + B x 1,00 ≥
B=

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s ≥ Hn

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + h20 x 1,00 ≥ 35,07

h20 =

Adotado: 15,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s + hn x K ref ≥ Hm

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + 15,00 x 1,00 + hn x 1,00 ≥ 35,07

-2,93 cm

Adotado: 0,00cm

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. FLEXÍVEL - DNER

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CBR Sub-Leito 9,56

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

RUA DAS GERBERAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

Dados de Entrada

Operação de eixo padrão 1,00,E+05

Espessura do Revestimento 2,50

CBR Sub-Base 20,00

CBR Reforço do Sub-Leito 9,56

Camadas Espessura Valores Calulados Valores Adotados em 

1,00

Coeficiente de Equivalência Estrutural (K)

Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20

Base B 19,55 20,00 Kb

1,00

Sub-base h20 12,07 15,00 Ks 1,00

Reforço do subleito hn -2,93 -2,93 Kref

0,0482 -0,598

Cálculo

0,0482 -0,598

1,00E+05 9,56

35,07cm

0,0482 -0,598

1,00E+05 20,00

22,55cm

Espessura da SUB-BASE

12,07 cm

Espessura do REFORÇO DO SUB-LEITO

hn =

1,00E+05 9,56

35,07cm

Espessura da BASE

22,55

19,55 cm



OBRA: 

LOCAL:

PROP: 

DATA:

N =

R =

CBR20 =

CBRn =

CBRn =

0,0482 -0,598

Hm = 77,67 x N x CBRsub-leito

Hm = 77,67 x

Hm =

0,0482 -0,598

H20 = 77,67 x N x CBRsub-base

H20 = 77,67 x

H20 =

0,0482 -0,598

Hn = 77,67 x N x CBRreforço

Hn = 77,67 x

Hn  = 

R x K r + B x K b ≥ H20

2,5 x 1,20 + B x 1,00 ≥
B=

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s ≥ Hn

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + h20 x 1,00 ≥ 41,65

h20 =

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s + hn x K ref ≥ Hm

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + 20,00 x 1,00 + hn x 1,00 ≥ 41,65

-1,35 cm

Adotado: 0,00cm

Espessura da SUB-BASE

18,65 cm

Espessura do REFORÇO DO SUB-LEITO

hn =

1,00E+05 7,17

41,65cm

Espessura da BASE

22,55

19,55 cm

0,0482 -0,598

Cálculo

0,0482 -0,598

1,00E+05 7,17

41,65cm

0,0482 -0,598

1,00E+05 20,00

22,55cm

1,00

Sub-base h20 18,65 20,00 Ks 1,00

Reforço do subleito hn -1,35 -1,35 Kref

1,00

Coeficiente de Equivalência Estrutural (K)

Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20

Base B 19,55 20,00 Kb

CBR Reforço do Sub-Leito 7,17

Camadas Espessura Valores Calulados Valores Adotados em 

CBR Sub-Leito 7,17

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

RUA DAS ROSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

Dados de Entrada

Operação de eixo padrão 1,00,E+05

Espessura do Revestimento 2,50

CBR Sub-Base 20,00

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. FLEXÍVEL - DNER

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251



OBRA: 

LOCAL:

PROP: 

DATA:

N =

R =

CBR20 =

CBRn =

CBRn =

0,0482 -0,598

Hm = 77,67 x N x CBRsub-leito

Hm = 77,67 x

Hm =

0,0482 -0,598

H20 = 77,67 x N x CBRsub-base

H20 = 77,67 x

H20 =

0,0482 -0,598

Hn = 77,67 x N x CBRreforço

Hn = 77,67 x

Hn  = 

R x K r + B x K b ≥ H20

2,5 x 1,20 + B x 1,00 ≥
B=

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s ≥ Hn

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + h20 x 1,00 ≥ 38,19

h20 =

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s + hn x K ref ≥ Hm

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + 20,00 x 1,00 + hn x 1,00 ≥ 38,19

-4,81 cm

Adotado: 0,00cm

Espessura da SUB-BASE

15,19 cm

Espessura do REFORÇO DO SUB-LEITO

hn =

1,00E+05 8,29

38,19cm

Espessura da BASE

22,55

19,55 cm

0,0482 -0,598

Cálculo

0,0482 -0,598

1,00E+05 8,29

38,19cm

0,0482 -0,598

1,00E+05 20,00

22,55cm

1,00

Sub-base h20 15,19 20,00 Ks 1,00

Reforço do subleito hn -4,81 -4,81 Kref

1,00

Coeficiente de Equivalência Estrutural (K)

Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20

Base B 19,55 20,00 Kb

CBR Reforço do Sub-Leito 8,29

Camadas Espessura Valores Calulados Valores Adotados em 

CBR Sub-Leito 8,29

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

RUA DAS BROMÉLIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

Dados de Entrada

Operação de eixo padrão 1,00,E+05

Espessura do Revestimento 2,50

CBR Sub-Base 20,00

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. FLEXÍVEL - DNER

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251



OBRA: 

LOCAL:

PROP: 

DATA:

N =

R =

CBR20 =

CBRn =

CBRn =

0,0482 -0,598

Hm = 77,67 x N x CBRsub-leito

Hm = 77,67 x

Hm =

0,0482 -0,598

H20 = 77,67 x N x CBRsub-base

H20 = 77,67 x

H20 =

0,0482 -0,598

Hn = 77,67 x N x CBRreforço

Hn = 77,67 x

Hn  = 

R x K r + B x K b ≥ H20

2,5 x 1,20 + B x 1,00 ≥
B=

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s ≥ Hn

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + h20 x 1,00 ≥ 36,93

h20 =

Adotado: 15,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s + hn x K ref ≥ Hm

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + 15,00 x 1,00 + hn x 1,00 ≥ 36,93

-1,07 cm

Adotado: 0,00cm

Espessura da SUB-BASE

13,93 cm

Espessura do REFORÇO DO SUB-LEITO

hn =

1,00E+05 8,77

36,93cm

Espessura da BASE

22,55

19,55 cm

0,0482 -0,598

Cálculo

0,0482 -0,598

1,00E+05 8,77

36,93cm

0,0482 -0,598

1,00E+05 20,00

22,55cm

1,00

Sub-base h20 13,93 15,00 Ks 1,00

Reforço do subleito hn -1,07 -1,07 Kref

1,00

Coeficiente de Equivalência Estrutural (K)

Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20

Base B 19,55 20,00 Kb

CBR Reforço do Sub-Leito 8,77

Camadas Espessura Valores Calulados Valores Adotados em 

CBR Sub-Leito 8,77

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

RUA DAS HORTENÇIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

Dados de Entrada

Operação de eixo padrão 1,00,E+05

Espessura do Revestimento 2,50

CBR Sub-Base 20,00

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. FLEXÍVEL - DNER

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251



OBRA: 

LOCAL:

PROP: 

DATA:

N =

R =

CBR20 =

CBRn =

CBRn =

0,0482 -0,598

Hm = 77,67 x N x CBRsub-leito

Hm = 77,67 x

Hm =

0,0482 -0,598

H20 = 77,67 x N x CBRsub-base

H20 = 77,67 x

H20 =

0,0482 -0,598

Hn = 77,67 x N x CBRreforço

Hn = 77,67 x

Hn  = 

R x K r + B x K b ≥ H20

2,5 x 1,20 + B x 1,00 ≥
B=

Adotado: 20,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s ≥ Hn

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + h20 x 1,00 ≥ 36,55

h20 =

Adotado: 15,00cm

R x K r + B x K b + h20 x K s + hn x K ref ≥ Hm

2,5 x 1,20 + 20,00 x 1,00 + 15,00 x 1,00 + hn x 1,00 ≥ 36,55

-1,45 cm

Adotado: 0,00cm

Espessura da SUB-BASE

13,55 cm

Espessura do REFORÇO DO SUB-LEITO

hn =

1,00E+05 8,92

36,55cm

Espessura da BASE

22,55

19,55 cm

0,0482 -0,598

Cálculo

0,0482 -0,598

1,00E+05 8,92

36,55cm

0,0482 -0,598

1,00E+05 20,00

22,55cm

1,00

Sub-base h20 13,55 15,00 Ks 1,00

Reforço do subleito hn -1,45 -1,45 Kref

1,00

Coeficiente de Equivalência Estrutural (K)

Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20

Base B 19,55 20,00 Kb

CBR Reforço do Sub-Leito 8,92

Camadas Espessura Valores Calulados Valores Adotados em 

CBR Sub-Leito 8,92

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

Dados de Entrada

Operação de eixo padrão 1,00,E+05

Espessura do Revestimento 2,50

CBR Sub-Base 20,00

MEMÓRIA DE CALCULO DE PAV. FLEXÍVEL - DNER

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

(m) (m) (m) (m) (m²) (m²) (m²)

1 113,11 0,30 0,15 8,90 1.006,69 0,00 1.006,69

2 98,64 0,30 0,15 8,90 877,86 10,73 888,59

3 97,16 0,30 0,15 8,90 864,71 10,73 875,44

4 147,99 0,30 0,15 8,90 1.317,06 0,00 1.317,06

5 162,50 0,30 0,15 8,90 1.446,20 21,46 1.467,66

6 100,00 0,30 0,15 8,90 890,00 0,00 890,00

719,39 6.402,52 42,92 6.445,44

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ÁREA TOTAL

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

ÁREA DE LIMPA 

RODAS
ÁREAEXTENSÃO

LARGURA DE 

TERRAPLENAGEM

LARGURA DE MEIO-

FIO

LARGURA DE 

SARJETA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

TOTAL >>>

ITEM LOGRADOURO

Rua dos Ipês

Rua das Gerberas

Rua Marechal Cândido Rondon

Rua das Rosas

Rua das Bromélias

Rua das Hortências



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

DMT
MOM. DE 

TRANSP.
DMT

MOM. DE 

TRANSP.

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (m) (m³) (km) (m³.km) (km) (m³.km)

1 113,11 8,90 1.006,69 0,00 1.006,69 0,20 201,338 1,15 0,85 196,807 11,20 2.593,233

2 98,64 8,90 877,86 10,73 888,59 0,20 177,718 1,15 0,85 173,719 11,20 2.289,007

3 97,16 8,90 864,71 10,73 875,44 0,20 175,088 1,15 0,85 171,148 11,20 2.255,133

4 147,99 8,90 1.317,06 0,00 1.317,06 0,20 263,412 1,15 0,85 257,485 11,20 3.392,746

5 162,50 8,90 1.446,20 21,46 1.467,66 0,20 293,532 1,15 0,85 286,927 11,20 3.780,692

6 100,00 8,90 890,00 0,00 890,00 0,20 178,000 1,15 0,85 173,995 11,20 2.292,640

719,39 6.402,52 42,92 6.445,44 1.289,088 1.260,081 16.603,451

¹ Transporte com caminhao basculante 10 m3, em via urbana pavimentada

² Transporte com caminhao basculante 10 m3, em via urbana em leito natural 

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

CÁLCULO QUANTITATIVO DE BASE E TRANSPORTE

ITEM LOGRADOURO
ÁREA TOTAL VOLUME

TRANSPORTE Ñ PAV.
ESPESSURA DA 

CAMADA

TRANSPORTE PAV.

FATOR 

EMPOLAMENTO

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

TOTAL >>>

EXTENSÃO LARGURA ÁREA
ÁREA DE LIMPA 

RODAS

Rua dos Ipês

Rua das Gerberas

Rua das Rosas

Rua das Bromélias

Rua Marechal Cândido Rondon

Rua das Hortências



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

DMT
MOM. DE 

TRANSP.
DMT

MOM. DE 

TRANSP.

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (m) (m³) (km) (m³.km) (km) (m³.km)

1 113,11 8,90 1.006,69 0,00 1.006,69 0,20 201,338 1,15 0,85 196,807 11,20 2.593,233

2 Rua das Gerberas 98,64 8,90 877,86 10,73 888,59 0,15 133,288 1,15 0,85 130,289 11,20 1.716,749

3 Rua das Rosas 97,16 8,90 864,71 10,73 875,44 0,20 175,088 1,15 0,85 171,148 11,20 2.255,133

4 Rua das Bromélias 147,99 8,90 1.317,06 0,00 1.317,06 0,20 263,412 1,15 0,85 257,485 11,20 3.392,746

5 Rua das Hortências 162,50 8,90 1.446,20 21,46 1.467,66 0,15 220,149 1,15 0,85 215,195 11,20 2.835,519

6 Rua Marechal Cândido Rondon 100,00 8,90 890,00 0,00 890,00 0,15 133,500 1,15 0,85 130,496 11,20 1.719,480

719,39 6.402,52 42,92 6.445,44 1.126,775 1.101,420 14.512,860

¹ Transporte com caminhao basculante 10 m3, em via urbana pavimentada

² Transporte com caminhao basculante 10 m3, em via urbana em leito natural 

ESPESSURA DA 

CAMADA
VOLUME

ÁREA DE LIMPA 

RODAS

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Rua dos Ipês

TOTAL >>>

LARGURA ÁREA

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

TRANSPORTE PAV. TRANSPORTE NPAV.

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

CÁLCULO QUANTITATIVO DE SUB-BASE E TRANSPORTE

ITEM LOGRADOURO
EXTENSÃO FATOR 

EMPOLAMENTO

ÁREA TOTAL



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) (t)

1 113,11 8,00 904,89 0,00 904,89 0,0012 1,085

2 98,64 8,00 789,08 10,73 799,81 0,0012 0,959

3 97,16 8,00 777,27 10,73 788,00 0,0012 0,945

4 147,99 8,00 1.183,88 0,00 1.183,88 0,0012 1,420

5 162,50 8,00 1.299,96 21,46 1.321,42 0,0012 1,585

6 100,00 8,00 800,00 0,00 800,00 0,0012 0,960

719,39 5.755,08 42,92 5.798,00 6,954

QUANT. CM-30

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ÁREA TOTAL TAXA DE APLIC.

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PLANILHA PARA CÁCULO DE IMPRIMAÇÃO E CM-30

ITEM

ÁREA LIMPA 

RODAS LOGRADOURO

TOTAL >>>

EXTENSÃO LARGURA ÁREA 

Rua das Gerberas

Rua dos Ipês

Rua Marechal Cândido Rondon

Rua das Rosas

Rua das Bromélias

Rua das Hortências



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

(m) (m) (m²) (m²) (m²) (t/m²) (t)

1 113,11 8,00 904,89 0,00 904,89 0,0042 3,800

2 98,64 8,00 789,08 10,73 799,81 0,0042 3,359

3 97,16 8,00 777,27 10,73 788,00 0,0042 3,309

4 147,99 8,00 1.183,88 0,00 1.183,88 0,0042 4,972

5 162,50 8,00 1.299,96 21,46 1.321,42 0,0042 5,549

6 100,00 8,00 800,00 0,00 800,00 0,0042 3,360

719,39 5.755,08 42,92 5.798,00 24,349

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PLANILHA PARA CÁLCULO DE RR-2C TSD

ITEM LOGRADOURO
EXTENSÃO LARGURA ÁREA 

ÁREA LIMPA 

RODAS 
ÁREA TOTAL

TAXA DE APLIC. 

EMULSÃO
QUANT. RR-2C

Rua das Gerberas

Rua dos Ipês

TOTAL >>>

Rua Marechal Cândido Rondon

Rua das Rosas

Rua das Bromélias

Rua das Hortências



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

BRITA 0 BRITA 1

FATOR FATOR

(m²) (m³) (m³) (km)  ( m³.km )

1 904,89 0,00730 0,01500 313,00 6.316,04

2 799,81 0,00730 0,01500 313,00 5.582,59

3 788,00 0,00730 0,01500 313,00 5.500,16

4 1.183,88 0,00730 0,01500 313,00 8.263,36

5 1.321,42 0,00730 0,01500 313,00 9.223,38

6 800,00 0,00730 0,01500 313,00 5.583,92

5.798,00 40.469,46TOTAL >>>

Rua das Gerberas

Rua das Rosas

Rua das Bromélias

Rua das Hortências

Rua Marechal Cândido Rondon

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

Rua dos Ipês

TRANSPORTE DE BRITA PARA TSD (TRECHO PAVIMENTADO) EXCEDENTE Á 30KM

ITEM LOGRADOURO

QUANT. 

TRABALHO
DMT

MOMENTO DE 

TRANSP*.



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

FATOR UNIDADE

(m²) (t/m²) TRANSPORTAR (km)  ( m³.km )

1 904,89 0,0012 t 1,09 568,00 616,28

2 799,81 0,0012 t 0,96 568,00 544,71

3 788,00 0,0012 t 0,95 568,00 536,76

4 1.183,88 0,0012 t 1,42 568,00 806,56

5 1.321,42 0,0012 t 1,59 568,00 900,28

6 800,00 0,0012 t 0,96 568,00 545,28

5.798,00 6,954 3.949,872

FATOR UNIDADE

(m²) (t/m²) TRANSPORTAR (km)  ( m³.km )

1 904,89 0,0042 t 3,80 568,00 2.158,40

2 799,81 0,0042 t 3,36 568,00 1.907,91

3 788,00 0,0042 t 3,31 568,00 1.879,51

4 1.183,88 0,0042 t 4,97 568,00 2.824,10

5 1.321,42 0,0042 t 5,55 568,00 3.151,83

6 800,00 0,0042 t 3,36 568,00 1.908,48

5.798,00 24,349 13.830,232

Rua das Hortências

Rua das Rosas

Rua das Bromélias

TRECHO PAVIMENTADO DMT EXCEDENTE Á 30KM

CM-30

ITEM LOGRADOURO

QUANT. 

TRABALHO

F. UTILIZAÇÃO

PESO ( t ) A DMT MOMENTO DE TRANSP*.

Rua dos Ipês

Rua das Gerberas

* TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TRECHO PAVIMENTADO DMT ATÉ 30KM

TOTAL >>>

RR-2C

ITEM LOGRADOURO

QUANT. 

TRABALHO

F. UTILIZAÇÃO

PESO ( t ) A DMT

Rua das Gerberas

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Rua Marechal Cândido Rondon

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

MOMENTO DE TRANSP*.

Rua dos Ipês

Rua das Rosas

Rua das Bromélias

Rua das Hortências

Rua Marechal Cândido Rondon

TOTAL >>>

* TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TRECHO PAVIMENTADO DMT EXCEDENTE Á 30KM

TRECHO PAVIMENTADO DMT ATÉ 30KM



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica

* ACESSADA DIA 26/01/2022 DATA BASE: dezembro-21

Mês Produto Estado Preço

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Acre -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Alagoas -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amapá -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amazonas -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará 4,92541

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Distrito Federal -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Espírito Santo -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Goiás -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Maranhão -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso 5,57922

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso do Sul -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pará -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraíba -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraná 5,10487

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pernambuco -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Piauí -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio de Janeiro -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Norte -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Sul 4,95672

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rondônia -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Roraima -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Santa Catarina -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 São Paulo -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Sergipe -

dezembro-21 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Tocantins -

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS 

ASFÁLTICOS (R$/KG) - (CM 30)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica

* ACESSADA DIA 26/01/2022 DATA BASE: dezembro-21

Mês Produto Estado Preço

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Acre -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Alagoas -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amapá -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amazonas 3,3710

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Bahia -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Ceará 2,8601

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Distrito Federal -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Espírito Santo -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Maranhão -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 3,1475

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Minas Gerais 3,2675

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pará -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraíba -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraná 3,1057

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pernambuco -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Piauí -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio de Janeiro -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Norte -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Sul -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rondônia -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Roraima -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Santa Catarina -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C São Paulo 3,3968

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Sergipe -

dezembro-21 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Tocantins -

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS 

ASFÁLTICOS (R$/KG) - (RR-2C)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.



OBRA: 

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

DATA:

LD SEÇÃO 01 = 113,11

LE SEÇÃO 01 = 95,11

= 208,22

LD SEÇÃO 01 = 93,64

LE SEÇÃO 01 = 93,64

= 187,28

LD SEÇÃO 01 = 92,16

LE SEÇÃO 01 = 92,16

= 184,32

LD SEÇÃO 01 = 129,99

LE SEÇÃO 01 = 147,99

= 277,98

LD SEÇÃO 01 = 152,50

LE SEÇÃO 01 = 116,50

= 269,00

LD SEÇÃO 01 = 100,00

LE SEÇÃO 01 = 100,00

= 200,00

SEÇÃO = 44,28

= 44,28

TOTAL = 1.371,08

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

parcial

Rua das Gerberas

93,64

93,64

parcial

Rua das Rosas

92,16

92,16

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

Rua das Bromélias

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

147,99

Rua Marechal Cândido Rondon

100,00

100,00

Rua das Hortências

152,50

38+38+40,5

parcial

90,58+39,41

MEMÓRIA DE CALCULO - MEIO-FIO E SARJETA

Rua dos Ipês

113,11

95,11

parcial

parcial

parcial

LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS TRECHO CURVO

(6*7,38)

parcial



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

(m)

1 208,22

2 187,28

3 Rua das Rosas 184,32

4 Rua das Bromélias 277,98

5 Rua das Hortências 269,00

6 Rua Marechal Cândido Rondon 200,00

1.326,80

(m)

1 LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS TRECHO CURVO 44,28

44,28

1.371,08

* Observação: Vide cotas em projeto de Drenagem Superficial

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO RETO)

ITEM LOGRADOURO
EXT. TOTAL

Rua dos Ipês

TOTAL GERAL >>>

TOTAL DO TRECHO RETO >>>

TOTAL DO TRECHO CURVO >>>

PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO CURVO)

ITEM LOGRADOURO
EXT. TOTAL

Rua das Gerberas



OBRA: 

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

DATA:

LD SEÇÃO 01 = 113,11

LE SEÇÃO 01 = 95,11

= 208,22

LD SEÇÃO 01 = 93,64
LE SEÇÃO 01 = 93,64

= 187,28

LD SEÇÃO 01 = 92,16

LE SEÇÃO 01 = 92,16

= 184,32

LD SEÇÃO 01 = 90,58

LE SEÇÃO 01 = 147,99

= 238,57

LD SEÇÃO 01 = 0,00

LE SEÇÃO 01 = 116,50

= 116,50

LD SEÇÃO 01 = 100,00

LE SEÇÃO 01 = 100,00

= 200,00

SEÇÃO = 35,82

= 35,82

TOTAL = 1.170,71

Rua das Hortências

0,00
38+38+40,5

parcial

Obs: Para o Cálculo foi considerado a somatória das embocaduras individualmente.

parcial

LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS TRECHO CURVO

(6*5,97)

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

MEMÓRIA DE CALCULO - CALÇADAS 

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

parcial

Rua dos Ipês

113,11
95,11

parcial

Rua das Rosas

92,16

92,16

parcial

Rua das Gerberas

93,64
93,64

Rua das Bromélias

90,58

147,99

parcial

Rua Marechal Cândido Rondon

100,00

100,00

parcial



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

LADO DIREITO LADO ESQUERDO

(m) (m) (m) (m²) (m) (m³)

1 113,11 95,11 1,50 312,33 0,06 18,739

2 93,64 93,64 1,50 280,92 0,06 16,855

3 92,16 92,16 1,50 276,48 0,06 16,588

4 90,58 147,99 1,50 357,85 0,06 21,471

5 0,00 116,50 1,50 174,75 0,06 10,485

6 100,00 100,00 1,50 300,00 0,06 18,000

7 1,50 53,73 0,06 3,223

1.756,06 105,361

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ÁREAS TOTAL

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PLANILHA QUANTITATIVA DE CALÇADA

ITEM LOGRADOURO
VOLUME TOTALLARGURA

ESPESSURA 

CALÇADA

35,82

TOTAL >>>>>>>>

EXTENSÃO 

Rua dos Ipês

LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS TRECHO CURVO

Rua das Gerberas

Rua das Rosas

Rua das Bromélias

Rua Marechal Cândido Rondon

Rua das Hortências



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

BRITA 1

FATOR

(m³) (m³) (km)  ( m³.km )

1 18,739 0,712 313,00 4.176,280

2 16,855 0,712 313,00 3.756,401

3 16,588 0,712 313,00 3.696,896

4 21,471 0,712 313,00 4.785,149

5 10,485 0,712 313,00 2.336,746

6 18,000 0,712 313,00 4.011,582

7 3,223 0,712 313,00 718,296

105,361 23.481,350

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

TOTAL >>>

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Rua das Gerberas

Rua Marechal Cândido Rondon

TRANSPORTE DE BRITA PARA CALÇADAS (TRECHO PAVIMENTADO) EXCEDENTE Á 30KM

ITEM LOGRADOURO

QUANT. 

TRABALHO
DMT

MOMENTO DE 

TRANSP*.

Rua dos Ipês

Rua das Hortências

Rua das Rosas

Rua das Bromélias

LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS TRECHO CURVO



OBRA: Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DATA: DEZEMBRO/2021

LD SEÇÃO 01 = 107,51

LE SEÇÃO 01 = 90,59

= 198,10

LD SEÇÃO 01 = 83,51

LE SEÇÃO 01 = 83,51

= 167,02

LD SEÇÃO 01 = 82,03

LE SEÇÃO 01 = 82,03

= 164,06

LD SEÇÃO 01 = 86,05

LE SEÇÃO 01 = 136,79

= 222,84

LD SEÇÃO 01 = 0,00

LE SEÇÃO 01 = 111,73

= 111,73

LD SEÇÃO 01 = 88,80

LE SEÇÃO 01 = 88,80

= 177,60

SEÇÃO = 12,00

= 12,00

SEÇÃO = 18,89

= 18,89

TOTAL = 1.072,24

Rua das Hortências

0,00

3,07+31,47+40,15+33,97+3,07

parcial

parcial

LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS (PISO TATÍL DE ALERTA)

(2*6)

Obs: Para cada Curva foi considerado um total de 8und de piso tatíl de Alerta de 25x25, totalizando 2m linear de piso tatíl de alerta por curva, sendo 

assim o calculo apresenta: (2m de piso tatíl por curva x a quantitade de curvas no projeto)

parcial

LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS (PISO TATÍL DIRECIONAL)

(3,15)+(3,15)+(3,15)+(3,15)+(3,15)+(3,14)

Obs: () representa a as cotas de uma Embocadura

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

parcial

MEMÓRIA DE CALCULO - PISO TATÍL

Rua dos Ipês

2+105,51

2+88,59

Rua das Gerberas

2+78,44+3,07

2+78,44+3,07

parcial

Rua das Rosas

2+76,96+3,07

2+76,96+3,07

parcial

Rua das Bromélias

2+84,05

2+132,79+2

parcial

Rua Marechal Cândido Rondon

2+84,8+2

2+84,8+2

parcial



OBRA: Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DATA: DEZEMBRO/2021

(m²) (Und) (m) (m) (m²) (m) (m) (m²) (m²)

1 Rua dos Ipês 0,06 2,00 4,50 0,25 2,25 198,10 0,25 49,52             51,77             

2 Rua das Gerberas 0,06 4,00 4,50 0,25 4,50 167,02 0,25 41,75             46,25             

3 Rua das Rosas 0,06 4,00 4,50 0,25 4,50 164,06 0,25 41,01             45,51             

4 Rua das Bromélias 0,06 4,00 4,50 0,25 4,50 222,84 0,25 55,71             60,21             

5 Rua das Hortências 0,06 4,00 4,50 0,25 4,50 111,73 0,25 27,93             32,43             

6 Rua Marechal Cândido Rondon 0,06 4,00 4,50 0,25 4,50 177,60 0,25 44,40             48,90             

7 LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS (PISO TATÍL DE ALERTA) 0,06 0,00 4,50 0,25 0,00 12,00 0,25 3,00               3,00               

8 LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS (PISO TATÍL DIRECIONAL) 0,06 0,00 4,50 0,25 0,00 18,89 0,25 4,72               4,72               

22,00 24,75 1.072,24 268,04 292,79TOTAL >>

Largura
Área de Piso 

em Rampas

Extensão total de 

piso tatíl na 

calçada

Largura
Área  de Piso 

na Calçada

Área Total de 

Piso TatílItem Logradouro

Área de uma 

Peça
Rampas

Extensão 

total por 

rampa

PLANILHA QUANTITATIVA DE PISO TATIL

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

(m²) (Kg/m²) (t) (km)  ( m³.km )

1 51,77 40,000 2,071 568,00 1.176,214

2 46,25 40,000 1,850 568,00 1.050,800

3 45,51 40,000 1,820 568,00 1.033,987

4 60,21 40,000 2,408 568,00 1.367,971

5 32,43 40,000 1,297 568,00 736,809

6 48,90 40,000 1,956 568,00 1.111,008

7 3,00 40,000 0,120 568,00 68,160

8 4,72 40,000 0,189 568,00 107,238

292,79 6.652,187

CONSIDERANDO TRANSPORTE DE CUIABÁ

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PLANILHA PARA CÁLCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATÍL (PAVIMENTADO) EXCEDE 30 KM

ITEM LOGRADOURO

ÁREA TOTAL DE 

PISO TATÍL
PESO POR M² PESO DMT

MOMENTO DE 

TRANSP*.

Rua Marechal Cândido Rondon

LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS (PISO TATÍL DE ALERTA)

LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS (PISO TATÍL DIRECIONAL)

TOTAL >>>

Rua dos Ipês

Rua das Gerberas

Rua das Rosas

Rua das Bromélias

Rua das Hortências



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

TIPO: LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-02) - SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAÇÃO

EXTENSÃO ESPESSURA ÁREA

(m) (m) (m²)

1 Rua dos Ipês 89,31 0,10 2,97

2 Rua das Gerberas 46,04 0,10 1,53

3 Rua das Rosas 44,56 0,10 1,48

4 Rua das Bromélias 100,38 0,10 3,34

5 Rua das Hortências 104,89 0,10 3,49

6 Rua Marechal Cândido Rondon 52,40 0,10 1,74

14,55

TIPO: LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-01) - SENTIDO OPOSTO DE CIRCULAÇÃO

QUANT. EXTENSÃO ESPESSURA ÁREA

(Und) (m) (m) (m²)

1 Rua dos Ipês 1,00 15,00 0,10 1,50

2 Rua das Gerberas 2,00 15,00 0,10 3,00

3 Rua das Rosas 2,00 15,00 0,10 3,00

4 Rua das Bromélias 2,00 15,00 0,10 3,00

5 Rua das Hortências 2,00 15,00 0,10 3,00

6 Rua Marechal Cândido Rondon 2,00 15,00 0,10 3,00

16,50

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

EX.:

TOTAL >>>

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

QUANTITATIVO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ITEM LOGRADOURO

LOGRADOUROITEM
EX.:

TOTAL >>>



TIPO: LINHA DE BORDO (LBO)

ÁREA EX.:

(m²)

1 Rua dos Ipês 20,82

2 Rua das Gerberas 18,72

3 Rua das Rosas 18,43

4 Rua das Bromélias 27,79

5 Rua das Hortências 26,90

6 Rua Marechal Cândido Rondon 20,00

7 Embocaduras 4,85

137,51

TIPO: LINHA DE RETENÇÃO (LRE)

QUANT. ÁREA EX.:

(Und) (m²)

1 Rua dos Ipês 1,00 1,60

2 Rua das Gerberas 2,00 3,20

3 Rua das Rosas 2,00 3,20

4 Rua das Bromélias 2,00 3,20

5 Rua das Hortências 2,00 3,20

6 Rua Marechal Cândido Rondon 2,00 3,20

17,60TOTAL >>>

0,10184,32

4,00 0,40

ITEM

(m) (m)

EXTENSÃO ESPESSURA
ITEM LOGRADOURO

LOGRADOURO
EXTENSÃO

208,22

TOTAL >>>

(m)

ESPESSURA

(m)

277,98

269,00

0,10

0,404,00

4,00

4,00

4,00

4,00 0,40

0,40

0,40

0,40

0,10

187,28

0,10

0,10

200,00 0,10

48,54 0,10



TIPO: FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO ZEBRADA (FTP1)

QUANTIDADE ESPESSURA ÁREA EX.:

(Und) (m) (m²)

1 Rua dos Ipês 8,00 0,40 12,80

2 Rua das Gerberas 16,00 0,40 25,60

3 Rua das Rosas 16,00 0,40 25,60

4 Rua das Bromélias 16,00 0,40 25,60

5 Rua das Hortências 16,00 0,40 25,60

6 Rua Marechal Cândido Rondon 16,00 0,40 25,60

140,80

TIPO: PARE ESCRITO

ÁREA TOTAL EX.:

(m²)

1 Rua dos Ipês 1,25

2 Rua das Gerberas 2,50

3 Rua das Rosas 2,50

4 Rua das Bromélias 2,50

5 Rua das Hortências 2,50

6 Rua Marechal Cândido Rondon 2,50

13,75

m²

0,604,00

(m)

4,00 0,60

340,71

TOTAL >>>

ITEM LOGRADOURO

Total de Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro >>  

1,00 1,25

2,00 1,25

ITEM

1,25

TOTAL >>>

LOGRADOURO
(un) (m²)

QUANTIDADE

2,00

0,60

ESPASSAMENTO

2,00 1,25

4,00 0,60

2,00 1,25

COMPRIMENTO

4,00

4,00

4,00

ÁREA UNIT.

2,00 1,25

0,60

(m)

0,60



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

CÓDIGO: R-1 REGULAMENTAÇÃO:

EX.:

1 Rua dos Ipês

2 Rua das Gerberas

3 Rua das Rosas

4 Rua das Bromélias

5 Rua das Hortências

6 Rua Marechal Cândido Rondon

CÓDIGO: R-19 REGULAMENTAÇÃO:

EX.:

1 Rua dos Ipês

2 Rua das Gerberas

3 Rua das Rosas

4 Rua das Bromélias

5 Rua das Hortências

6 Rua Marechal Cândido Rondon

CÓDIGO: A-32b ADVERTÊNCIA:

EX.:

1 Rua dos Ipês

2 Rua das Gerberas

3 Rua das Rosas

4 Rua das Bromélias

5 Rua das Hortências

6 Rua Marechal Cândido Rondon

CÓDIGO: Identificação de Vias REGULAMENTAÇÃO:

EX.:

1 Rua dos Ipês

2 Rua das Gerberas

3 Rua das Rosas

4 Rua das Bromélias

5 Rua das Hortências

6 Rua Marechal Cândido Rondon

unidades

ITEM

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

2,00

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

QUANTITATIVO - SINALIZAÇÃO VERTICAL

LOGRADOURO
QUANTIDADE

(un)

1,00

2,00

2,00

2,00

QUANTIDADE

(un)

2,00

2,00

2,00

ITEM LOGRADOURO
QUANTIDADE

(un)

1,00

(und)

2,00

TOTAL >>> 11,00

QUANTIDADE

4,00

0,00

4,00

2,00

ITEM

Total de placas >> 56,00

TOTAL >>> 11,00

TOTAL >>> 12,00

TOTAL >>> 22,00

4,00

4,00

6,00

LOGRADOURO

ITEM LOGRADOURO

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

45cm

20cm



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

ÁREA PROFUNDIDADE VOLUME
VOLUME 

LÍQUIDO

VOLUME 

TOTAL

DMT BOTA 

FORA

MOM. DE 

TRANSP.

DMT BOTA 

FORA

MOM. DE 

TRANSP.

(m) (m) (m³) (m³) (m²) (m) (m³) (m³) (m³) (km) (m³.km) (km) (m³.km)

1 113,11 8,90 492,13 0,00 0,00 0,425 0,000 492,125 492,125 1,25 0,93 572,095 0,00 0,000

2 98,64 8,90 384,28 0,00 10,73 0,425 4,560 384,282 388,842 1,25 0,93 452,028 0,00 0,000

3 97,16 8,90 421,83 0,00 10,73 0,425 4,560 421,831 426,391 1,25 0,93 495,679 0,00 0,000

4 147,99 8,90 637,24 0,00 0,00 0,425 0,000 637,236 637,236 1,25 0,93 740,786 0,00 0,000

5 162,50 8,90 577,24 0,00 21,46 0,425 9,120 577,237 586,357 1,25 0,93 681,640 0,00 0,000

6 100,00 8,90 393,00 0,00 0,00 0,425 0,000 393,000 393,000 1,25 0,93 456,862 0,00 0,000

719,39 42,92 18,240 2.905,71 2.923,951 3.399,090 0,000

¹ Quantitativos dos volumes de Corte e de Aterro foram retirados da planilha de Cálculo de Terraplenagem

² Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana pavimentada

³ Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana em leito natural 

TOTAL >>>

LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS

Rua dos Ipês

ITEM

Rua das Rosas

Rua das Gerberas

Rua das Bromélias

Rua Marechal Cândido Rondon

Rua das Hortências

TRANSPORTE (NÃO PAV.)

FATOR 

EMPOL.

TRANSPORTE (PAV.)

LOGRADOURO
EXTENSÃO LARGURA

SESSÕES
VOLUME DE 

CORTE

VOLUME DE 

ATERRO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PLANILHA RESUMO DE TERRAPLANAGEM



OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 0,00 0,00 4,37 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+ 20,00 10,00 4,35 0,00 87,200 0,000 87,200 0,000 87,200

+ 20,00 10,00 4,35 0,00 87,000 0,000 174,200 0,000 87,000

+ 20,00 10,00 4,34 0,00 86,900 0,000 261,100 0,000 86,900

+ 20,00 10,00 4,34 0,00 86,800 0,000 347,900 0,000 86,800

+ 20,00 10,00 4,36 0,00 87,000 0,000 434,900 0,000 87,000

+ 13,11 6,56 4,37 0,00 57,225 0,000 492,125 0,000 57,225

113,11 30,480 0,000 492,125 0,000 492,125 0,000 492,125

Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 492,125 m³

Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,20 m Vol. de aterro: 0,000 m³

Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 492,125 m³

Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,425 m

87,20 m³

0,00 m³Aterro Simples (0,00+0,00) X 10 = 

TOTAL >>

Características Construtivas

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples (4,35+4,37) X 10 = 

0,00

1,00 20,00

0,00 20,00

0,00

Estaqueamento

DIST. 

ESTACA

SEMI. DIST 

ESTACA

Área
Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado
Líquido

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
Rua dos Ipês

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

2,00

3,00

4,00

5,00

20,00

20,00

20,00

13,11

Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 + Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴

× 𝑆𝐸𝑀𝐼 𝐷𝐼𝑆𝑇Â𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴



OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 0,00 0,00 3,93 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+ 20,00 10,00 3,90 0,00 78,300 0,000 78,300 0,000 78,300

+ 20,00 10,00 3,88 0,00 77,800 0,000 156,100 0,000 77,800

+ 20,00 10,00 3,88 0,00 77,600 0,000 233,700 0,000 77,600

+ 20,00 10,00 3,89 0,00 77,700 0,000 311,400 0,000 77,700

+ 18,64 9,32 3,93 0,00 72,882 0,000 384,282 0,000 72,882

23,410 0,000 384,282 0,000 384,282 0,000 384,282

Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 384,282 m³

Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,15 m Vol. de aterro: 0,000 m³

Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 384,282 m³

Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,375 m

78,30 m³

0,00 m³Aterro Simples (0,00+0,00) X 10 = 

TOTAL >>

Características Construtivas

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples (3,90+3,93) X 10 = 

3,00 20,00

4,00 18,64

0,00

1,00 20,00

0,00 20,00

0,00

2,00 20,00

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

Estaqueamento

DIST. 

ESTACA

SEMI. DIST 

ESTACA

Área
Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado
Líquido

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
Rua das Gerberas

Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 + Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴

× 𝑆𝐸𝑀𝐼 𝐷𝐼𝑆𝑇Â𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴



OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 0,00 0,00 4,37 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+ 20,00 10,00 4,34 0,00 87,100 0,000 87,100 0,000 87,100

+ 20,00 10,00 4,33 0,00 86,700 0,000 173,800 0,000 86,700

+ 20,00 10,00 4,33 0,00 86,600 0,000 260,400 0,000 86,600

+ 20,00 10,00 4,34 0,00 86,700 0,000 347,100 0,000 86,700

+ 17,16 8,58 4,37 0,00 74,731 0,000 421,831 0,000 74,731

26,080 0,000 421,831 0,000 421,831 0,000 421,831

Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 421,831 m³

Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,20 m Vol. de aterro: 0,000 m³

Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 421,831 m³

Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,425 m

87,10 m³

0,00 m³

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Estaqueamento

DIST. 

ESTACA

SEMI. DIST 

ESTACA

Área
Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado
Líquido

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
Rua das Rosas

0,00

1,00 20,00

0,00 20,00

0,00

2,00 20,00

Corte Simples (4,34+4,37) X 10 = 

Aterro Simples (0,00+0,00) X 10 = 

4,00 17,16

TOTAL >>

Características Construtivas

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

3,00 20,00

Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 + Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴

× 𝑆𝐸𝑀𝐼 𝐷𝐼𝑆𝑇Â𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴



OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 0,00 0,00 4,37 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+ 20,00 10,00 4,32 0,00 86,900 0,000 86,900 0,000 86,900

+ 20,00 10,00 4,29 0,00 86,100 0,000 173,000 0,000 86,100

+ 20,00 10,00 4,27 0,00 85,600 0,000 258,600 0,000 85,600

+ 20,00 10,00 4,28 0,00 85,500 0,000 344,100 0,000 85,500

+ 20,00 10,00 4,29 0,00 85,700 0,000 429,800 0,000 85,700

+ 20,00 10,00 4,31 0,00 86,000 0,000 515,800 0,000 86,000

+ 20,00 10,00 4,35 0,00 86,600 0,000 602,400 0,000 86,600

+ 7,99 4,00 4,37 0,00 34,836 0,000 637,236 0,000 34,836

147,99 38,850 0,000 637,236 0,000 637,236 0,000 637,236

Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 637,236 m³

Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,20 m Vol. de aterro: 0,000 m³

Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 637,236 m³

Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,425 m

86,90 m³

0,00 m³

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
Rua das Bromélias

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

20,00

Área
Volume de Terraplanagem

2,00

1,00 20,00

0,00 20,00

Líquido

0,00 0,00

Estaqueamento

DIST. 

ESTACA

SEMI. DIST 

ESTACA
Simples Acumulado

Aterro Simples (0,07+0,20) X 10 = 

TOTAL >>

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples (4,32+4,37) X 10 = 

Características Construtivas

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

20,00

20,00

20,00

20,00

7,99

Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 + Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴

× 𝑆𝐸𝑀𝐼 𝐷𝐼𝑆𝑇Â𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴



OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 0,00 0,00 3,93 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+ 20,00 10,00 3,70 0,00 76,300 0,000 76,300 0,000 76,300

+ 20,00 10,00 3,48 0,00 71,800 0,000 148,100 0,000 71,800

+ 20,00 10,00 3,42 0,00 69,000 0,000 217,100 0,000 69,000

+ 20,00 10,00 3,44 0,00 68,600 0,000 285,700 0,000 68,600

+ 20,00 10,00 3,46 0,00 69,000 0,000 354,700 0,000 69,000

+ 20,00 10,00 3,48 0,00 69,400 0,000 424,100 0,000 69,400

+ 20,00 10,00 3,50 0,00 69,800 0,000 493,900 0,000 69,800

+ 20,00 10,00 3,86 0,00 73,600 0,000 567,500 0,000 73,600

+ 2,50 1,25 3,93 0,00 9,737 0,000 577,237 0,000 9,737

162,50 36,200 0,000 577,237 0,000 577,237 0,000 577,237

Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 577,237 m³

Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,15 m Vol. de aterro: 0,000 m³

Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 577,237 m³

Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,375 m

76,30 m³

0,00 m³

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Estaqueamento

DIST. 

ESTACA

SEMI. DIST 

ESTACA

Área
Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado
Líquido

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
Rua das Hortências

0,00

1,00 20,00

2,00 20,00

0,00 20,00

0,00

8,00 2,50

Aterro Simples (0,07+0,20) X 10 = 

TOTAL >>

Características Construtivas

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples (3,70+3,93) X 10 = 

7,00 20,00

3,00

4,00

5,00

6,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 + Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴

× 𝑆𝐸𝑀𝐼 𝐷𝐼𝑆𝑇Â𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴



OBRA: 

LOCAL:

PROP.:

DATA:

Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro

m m m² m² m³ m³ m³ m³ m³

+ 0,00 0,00 3,91 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

+ 20,00 10,00 3,94 0,00 78,500 0,000 78,500 0,000 78,500

+ 20,00 10,00 3,93 0,00 78,700 0,000 157,200 0,000 78,700

+ 20,00 10,00 3,93 0,00 78,600 0,000 235,800 0,000 78,600

+ 20,00 10,00 3,93 0,00 78,600 0,000 314,400 0,000 78,600

+ 20,00 10,00 3,93 0,00 78,600 0,000 393,000 0,000 78,600

100,00 23,570 0,000 393,000 0,000 393,000 0,000 393,000

Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 393,000 m³

Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,15 m Vol. de aterro: 0,000 m³

Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 393,000 m³

Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m

Total: 0,375 m

78,50 m³

0,00 m³

FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples (3,94+3,91) X 10 = 

Aterro Simples (0,07+0,20) X 10 = 

0,00

TOTAL >>

Características Construtivas

4,00 20,00

1,00 20,00

2,00 20,00

3,00 20,00

0,00 20,00

0,00

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM
Rua Marechal Cândido Rondon

Estaqueamento

DIST. 

ESTACA

SEMI. DIST 

ESTACA

Área
Volume de Terraplanagem

Simples Acumulado
Líquido

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐴𝑁𝑇𝐸𝑅𝐼𝑂𝑅 + Á𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴

× 𝑆𝐸𝑀𝐼 𝐷𝐼𝑆𝑇Â𝑁𝐶𝐼𝐴 𝐷𝐴 𝐸𝑆𝑇𝐴𝐶𝐴 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝐴



OBRA: Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DATA: DEZEMBRO/2021

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 001

PRODUÇÃO DA EQUIPE:
1,00 

CUSTO CUSTO

HORÁRIO HORÁRIO TOTAL

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
6,00 6,00 4,00 144,00 13.502,88

90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
6,00 6,00 4,00 144,00 3.415,68

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  : 16.918,56 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
UNIDADE:

und

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA  Horas/  Dia UNIDADE

H 93,77

Dias/  Mês Meses
Total  

Horas

H 23,72



OBRA: Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DATA: DEZEMBRO/2021

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 008 00051/ORSE

CUSTO CUSTO

HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

4491 INSUMO
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M     36,1600

4813 INSUMO

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 

PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    225,0000

4417 INSUMO
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M     4,8900

5075 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    3,6600

88262 SERVIÇO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,8500

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33,6600

324,22 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

4,0000 9,04

1,0000 225,00

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
UNIDADE:

M²

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                           

(ORSE JANEIRO/2021)

1,0000 4,89

0,1500 24,41

1,0000 20,85

2,0000 16,83

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :



OBRA: Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DATA: DEZEMBRO/2021

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 002 102470

CUSTO CUSTO

HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

5839 SERVIÇO

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 

LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0223

5841 SERVIÇO
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 

LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0212

ANP COTAÇÃO ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG 6,6900

83362 SERVIÇO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2200

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000

89035 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,2100

89036 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,1100

91486 SERVIÇO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2200

7,59 

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CÓDIGO SINAPI UNIDADE COEFICIENTE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

0,0050 45,76

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019
UNIDADE:

M2

0,0040 5,32

* Valores das emulsões asfálticas adotados pela tabela da ANP AGOSTO-2021

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                           

(SINAPI AGOSTO/2021)

0,0020 107,33

0,0040 29,82

COMPONENTES

1,2000 5,58

0,0010 228,97

0,0060 16,83

0,0020 11,18



OBRA: Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DATA: DEZEMBRO/2021

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 003 97806

CUSTO CUSTO

HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

COTAÇÃO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) m³ 0,60

COTAÇÃO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) m³ 1,01

6879 SERVIÇO

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO 

VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014

CHP 0,14

6880 SERVIÇO

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO 

VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014

CHI 0,22

7030 SERVIÇO
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, 

CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 1,02

ANP COTAÇÃO
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM 

PAVIMENTACAO ASFALTICA
Kg 13,21

83362 SERVIÇO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,29

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54

89035 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,05

89036 SERVIÇO
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 

LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,10

91386 SERVIÇO

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, 

PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,09

91486 SERVIÇO

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,12

17,39 

*Peso específico utilizado para Brita foi de 1,5 t/m³

* Valores das emulsões asfálticas adotados pela tabela da ANP AGOSTO-2021

0,004000 256,02

0,001300

0,003500

0,000500

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

0,007300

0,015000

82,50

67,50

PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. 

AF_01/2020

UNIDADE:

M2

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                           

(SINAPI AGOSTO/2021)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

184,44

3,15

180,94

45,76

107,33

29,82

228,97

16,83

0,000800

4,200000

0,002700

0,032200

0,000500

0,003300 66,93



OBRA: Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DATA: DEZEMBRO/2021

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 009 72947

CUSTO CUSTO

HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

5318 INSUMO DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     1,81

5824 SERVIÇO

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, 

DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 

DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,57

7343 INSUMO
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO 

HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
L     4,19

7348 INSUMO TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     0,44

44478 INSUMO
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR  16184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
KG    8,10

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56

95133 SERVIÇO
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 

AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 0,42

16,09 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
UNIDADE:

M2

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                           

(SINAPI FEVEREIRO/2021)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

0,0033330 171,85

0,6000000 6,99

0,1300000 13,96

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

0,0033330 127,82

0,0300000 14,72

0,4000000 20,25

0,0333300 16,83



OBRA: Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DATA: DEZEMBRO/2021

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 005 07324/ORSE

CUSTO CUSTO

HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

34357 INSUMO REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          KG    2,50

34353 INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KG    6,08

COTAÇÃO PISO PODOTÁTIL 25X25 CM M2 100,80

88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,55

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,19

140,12 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO 

PÚBLICO

UNIDADE:

M2

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                     

(ORSE JULHO/2021)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

21,10

16,83

4,81

1,52

96,00

0,5200 

4,0000 

1,0500 

0,5000 

1,2000 



OBRA: Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DATA: DEZEMBRO/2021

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 006 04526/ORSE

CUSTO CUSTO

HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

13521 INSUMO
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 

20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    148,50

COMP PAV 007 COMPOSIÇÃO POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 UND 503,99

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,36

88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,22

660,07 

SERVIÇO:

CÓDIGO:
COMP PAV 007 00799/ORSE

CUSTO CUSTO

HORÁRIO (R$) HORÁRIO TOTAL (R$)

21013 INSUMO
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 

2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
M     282,20

94963 SERVIÇO
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 98,13

92873 SERVIÇO
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 48,14

93358 SERVIÇO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_03/2016
M3 18,63

88316 SERVIÇO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,24

88309 SERVIÇO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,65

503,99 CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

0,2800000 66,57

1,5000000 16,83

1,5000000 21,10

3,2000000 88,19

0,2800000 350,47

0,2800000 171,95

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL  :

POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2
UNIDADE:

UND

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                     

(ORSE JANEIRO/2021)

CÓDIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

0,2000000 16,83

0,2000000 21,10

1,0000000 503,99

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO
UNIDADE:

UND

CÓDIGO REFERÊNCIA:                                     

(ORSE JANEIRO/2021)

2,0000000 74,25



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO: MATO GROSSO MÊS: JULHO/2021

COMP PAV 010 - Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI (pg:4905) Prod. Equipe: 3,000                    und

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 0,30 0,70 113,4086 43,1784 64,2475

R$64,2475

Custo Horario

P9830 Montador 1,000 h 23,5930

P9824 Servente 2,000 h 16,9749

C Material Quant. Und Preço Unitário

Custo Total do Material >>

Custo Unitário

5213414 0,28274 m² 501,5600

Custo Unitário

5213414 5915474 0,00375 t 23,3600

LN RP P

5213414 0,00375 tkm 5915322 5915323 5915324

* TEMPO FIXO COMPOSTO COM DESONERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO 5915474 EM ANEXO

** ATIVIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM DESONERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO 5213414 EM ANEXO

Foram compostos os custos COM DESONERAÇÃO através do "Relatório Sintético de Equipamentos - Com desoneração" e "Relatório Sintético de Mão de Obra - Com desoneração" constantes na SICRO3

Seguem em anexo as composições originais SICRO 

Composição baseada no boletin SICRO OUTUBRO/2020

Custo Unitário

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

A Equipamentos Quant.
Utilização

SEM DESONERAÇÃO

Custo Operacional

33,9498

Custo Horário de Equipamentos >>

B Mão de Obra Quant. Unidade
SEM DESONERAÇÃO

Quant. Und

Custo Horário Total

23,5930

Custo Horário da Mão de Obra >>  R$57,5428

Custo Unitário de Execução >> 
SEM DESONERAÇÃO

R$40,5968

SEM DESONERAÇÃO

Custo Unitário Total

141,8111

E TEMPO FIXO* Código Quant. Und
Custo Unitário Total

Custo total de atividades auxiliares >> R$141,8111

Confecção de placa em aço nº16 galvanizado, com película 

retrorrefletiva tipo I+SI

D ATIVIDADES AUXILIARES**

Confecção de placa em aço nº16 galvanizado, com película 

retrorrefletiva tipo I+SI - Caminhão Carroceria 5t
0,0876

SEM DESONERAÇÃO

Custo total de atividades auxiliares >> R$0,0876

Confecção de placa em aço nº16 galvanizado, com película 

retrorrefletiva tipo I+SI - Caminhão Carroceria 5t

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL  >>  
SEM DESONERAÇÃO

R$182,50

F MOMENTO DE TRANSPORTE Quant. Und
DMT



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO: MATO GROSSO MÊS: JULHO/2021

COMP PAV 011 - Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m (pg:5015) Prod. Equipe: 5,000                    und

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 0,30 0,70 113,4086 43,1784 64,2475

R$64,2475

Custo Horario

P9823 Serralheiro 1,000 h 23,1937

P9824 Servente 1,000 h 16,9749

C Material Quant. Und Preço Unitário

M0789 
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados 

para fixação de placas
1,05812 kg 16,2243

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 11,77500 kg 19,4063

Custo Unitário

1107892 0,018 m³ 364,4600

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria 0,018 m³ 35,1400

Custo Unitário

M0789 5915474 0,00106 t 23,3600

M0787
Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - 

Caminhão carroceria 5 t
5915474 0,01178 t 23,3600

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria  - 

Caminhão basculante 6 m³
5915476 0,03375 t 22,1200

LN RP P

M0789 0,00106 tkm 5915322 5915323 5915324

4805750 0,03375 tkm 5914314 5914329 5914344

M0787 0,01272 tkm 5915322 5915323 5915324

* TEMPO FIXO COMPOSTO COM DESONERAÇÃO EM ANEXO

** ATIVIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM DESONERAÇÃO EM ANEXO

Foram compostos os custos COM DESONERAÇÃO através do "Relatório Sintético de Equipamentos - Com desoneração" e "Relatório Sintético de Mão de Obra - Com desoneração" constantes na SICRO3

Seguem em anexo as composições originais SICRO 

Composição baseada no boletin SICRO OUTUBRO/2020

Custo Unitário

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

A Equipamentos Quant.
Utilização

SEM DESONERAÇÃO

Custo Operacional

16,9749

Custo Horário de Equipamentos >>

B Mão de Obra Quant. Unidade
SEM DESONERAÇÃO

Custo Horário Total

23,1937

Custo Horário da Mão de Obra >>  R$40,1686

Custo Unitário de Execução >> 
SEM DESONERAÇÃO

R$20,8832

Custo Unitário

17,1673

228,5092

0,6325

Custo Total do Material >> R$245,6764

D ATIVIDADES AUXILIARES** Quant. Und
SEM DESONERAÇÃO

Custo Unitário Total

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
6,5603

Custo total de atividades auxiliares >> R$7,1928

E TEMPO FIXO* Código Quant. Und
SEM DESONERAÇÃO

Custo Unitário Total

0,0248

0,7466

Custo total de atividades auxiliares >> R$1,0465

0,2752

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de 

placas - Caminhão carroceria 5 t

Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão 

carroceria 5 t

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL  >>  
SEM DESONERAÇÃO

R$274,80

F MOMENTO DE TRANSPORTE Quant. Und
DMT

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de 

placas - Caminhão carroceria 5 t

Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão 

basculante 6 m³



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO: MATO GROSSO MÊS: JULHO/2021

COMP PAV 012 - Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60m - película retrorrefletiva tipo I e SI (pg:4897) Prod. Equipe: 3,000                    und

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 0,30 0,70 113,4086 43,1784 64,2475

R$64,2475

Custo Horario

P9830 Montador 1,000 h 23,5930

P9824 Servente 2,000 h 16,9749

C Material Quant. Und Preço Unitário

Custo Total do Material >>

Custo Unitário

5213414 0,36000 m² 501,5600

Custo Unitário

5213414 5915474 0,00478 t 23,3600

LN RP P

5213414 0,00478 tkm 5915322 5915323 5915324

* TEMPO FIXO COMPOSTO COM DESONERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO 5915474 EM ANEXO

** ATIVIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM DESONERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO 5213414 EM ANEXO

Foram compostos os custos COM DESONERAÇÃO através do "Relatório Sintético de Equipamentos - Com desoneração" e "Relatório Sintético de Mão de Obra - Com desoneração" constantes na SICRO3

Seguem em anexo as composições originais SICRO 

Custo Unitário

Confecção de placa em aço nº16 galvanizado, com película 

retrorrefletiva tipo I+SI - Caminhão Carroceria 5t

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL  >>  
SEM DESONERAÇÃO

R$221,27

F MOMENTO DE TRANSPORTE Quant. Und
DMT

Confecção de placa em aço nº16 galvanizado, com película 

retrorrefletiva tipo I+SI - Caminhão Carroceria 5t
0,1117

SEM DESONERAÇÃO

Custo total de atividades auxiliares >> R$0,1117

180,5616

E TEMPO FIXO* Código Quant. Und
Custo Unitário Total

Custo total de atividades auxiliares >> R$180,5616

Confecção de placa em aço nº16 galvanizado, com película 

retrorrefletiva tipo I+SI

SEM DESONERAÇÃO

Custo Unitário Total

Custo Horário da Mão de Obra >>  R$57,5428

Custo Unitário de Execução >> 
SEM DESONERAÇÃO

R$40,5968

D ATIVIDADES AUXILIARES** Quant. Und

33,9498

Custo Horário de Equipamentos >>

B Mão de Obra Quant. Unidade
SEM DESONERAÇÃO

Custo Horário Total

23,5930

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

A Equipamentos Quant.
Utilização

SEM DESONERAÇÃO

Custo Operacional



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO: MATO GROSSO MÊS: JULHO/2021

COMP PAV 013 - Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m (pg:5015) Prod. Equipe: 4,100                     und

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 0,30 0,70 113,4086 43,1784 64,2475

R$64,2475

Custo Horario

P9823 Serralheiro 1,000 h 23,1937

P9824 Servente 1,000 h 16,9749

C Material Quant. Und Preço Unitário

M0789 
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados 

para fixação de placas
1,05812 kg 16,2243

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 14,74200 kg 19,4063

Custo Unitário

1107892 0,032 m³ 364,4600

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria 0,032 m³ 35,1400

Custo Unitário

M0789 5915474 0,00106 t 23,3600

M0787
Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - 

Caminhão carroceria 5 t
5915474 0,01474 t 23,3600

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria  - 

Caminhão basculante 6 m³
5915476 0,0600 t 22,1200

LN RP P

M0789 0,00106 tkm 5915322 5915323 5915324

4805750 0,01500 tkm 5914314 5914329 5914344

M0787 0,01253 tkm 5915322 5915323 5915324

* TEMPO FIXO COMPOSTO COM DESONERAÇÃO EM ANEXO

** ATIVIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM DESONERAÇÃO EM ANEXO

Foram compostos os custos COM DESONERAÇÃO através do "Relatório Sintético de Equipamentos - Com desoneração" e "Relatório Sintético de Mão de Obra - Com desoneração" constantes na SICRO3

Seguem em anexo as composições originais SICRO 

Custo Horário de Equipamentos >>

B Mão de Obra Quant. Unidade

PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

A Equipamentos Quant.
Utilização

SEM DESONERAÇÃO

Custo Operacional

SEM DESONERAÇÃO

Custo Horário Total

23,1937

Custo Horário da Mão de Obra >>  R$40,1686

16,9749

Custo Unitário de Execução >> 
SEM DESONERAÇÃO

R$25,4673

Custo Unitário

17,1673

286,0877

1,1245

Custo Total do Material >> R$303,2549

D ATIVIDADES AUXILIARES** Quant. Und
SEM DESONERAÇÃO

Custo Unitário Total

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
11,6627

Custo total de atividades auxiliares >> R$12,7872

E TEMPO FIXO* Código Quant. Und
SEM DESONERAÇÃO

Custo Unitário Total

0,0248

1,3272

Custo total de atividades auxiliares >> R$1,6963

0,3443

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de 

placas - Caminhão carroceria 5 t

Custo Unitário

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de 

placas - Caminhão carroceria 5 t

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL  >>  
SEM DESONERAÇÃO

R$343,21

F MOMENTO DE TRANSPORTE Quant. Und
DMT

Escavação manual em material de 1ª categoria - Caminhão 

basculante 6 m³

Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão 

carroceria 5 t



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

PREÇO UNIDADE EMPRESA LOCALIZAÇÃO TELEFONE CONTATO CNPJ

1 19/08/2020 6,80 PÇ CASA DO PISO CUIABÁ (65)3628-2172 ISRAEL MESSIAS 13.160.422/0001-76

2 19/08/2020 6,00 PÇ GEOBLOCOS - BLOCOS IND. ARTEF. CIMENTO EIRELI - EPP CUIABÁ (65)3667-4802 FREDERICO DELIA 13.537.179/0001-62

3 12/08/2020 5,10 PC PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES LTDA CUIABÁ (65)3055-1510 - 22.229.537/0001-60

6,00

* As cotações fornecidas pelas empresas seguem em anexo

Pesquisa de Mercado: 

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS  DE OBRAS PÚBLICAS

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às 

demais em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo. 

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse 

aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local. 

O TCU no Acórdão 7.290/2013 –  Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento 

fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas. 

VALOR ADOTADO >>>

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PISO TÁTIL

ITEM DATA DA COTAÇÃO

DADOS DA COTAÇÃO

PRODUTO DADOS DA EMPRESA



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

PREÇO UNIDADE EMPRESA LOCALIZAÇÃO TELEFONE CONTATO CNPJ

1.0 06/08/2021 117,00 m³ PEDREIRA SERRANA (65) 9 9965-3564 VAGNER  07.950.724/0001-45


2.0 23/07/2021 82,50 m³ PEDREIRA TANGARÁ LTDA TANGARÁ DA SERRA (65)3339-1450 JOÃO ALVES 20.739.103/0001-85

3.0 03/08/2021 82,50 m³ IMPÉRIO MINERAÇOES MIRASSOL D'OESTE (65)3627-2626 ACCIOLY 03.534.260/0005-69

82,50

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)

ITEM DATA DA COTAÇÃO

DADOS DA COTAÇÃO

PRODUTO DADOS DA EMPRESA

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS  DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR ADOTADO >>>

* As cotações fornecidas pelas empresas seguem em anexo (Foi Utilizada a Pedreira Pedreira Tangará pois é a mais próxima e benefica ao Município de Campos de Júlio - MT)

Pesquisa de Mercado: 

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às demais em 

um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo. 

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local. 

O TCU no Acórdão 7.290/2013 –  Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido 

exclusivamente por um conjunto restrito de empresas. 

* Para o cálculo dos valores em M³, foi-se adotado um peso específico 1,5 t/m³ (Execeto para valores de peso específico informados)



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

PREÇO UNIDADE EMPRESA LOCALIZAÇÃO TELEFONE CONTATO CNPJ

1.0 15/03/2021 102,00 m³ PEDREIRA SERRANA - MINERACAO DO VALE Pontes e Lacerda - MT (65)9965-3564 VAGNER 07.950.724/0001-45

2.0 09/02/2021 67,50 m³ PEDREIRA TANGARA LTDA TANGARÁ DA SERRA - MT (65)3342-1337 JOÃO ALVES 15.004.963/0002-11

3.0 02/03/2021 75,00 m³ CALCÁRIO IMPÉRIO MIRASSOL D'OESTE - MT (65)3627-2626 ACCIOLY 03.534.260/005-35

67,50

Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DEZEMBRO/2021

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)

ITEM DATA DA COTAÇÃO

DADOS DA COTAÇÃO

PRODUTO DADOS DA EMPRESA

Fonte: TCU - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS  DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR ADOTADO >>>

* As cotações fornecidas pelas empresas seguem em anexo (Foi Utilizada a Pedreira Pedreira Tangará pois é a mais próxima e benefica ao Município de Campos de Júlio - MT)

Pesquisa de Mercado: 

Na cotação direta com os fornecedores somente serão admitidos os preços cujas datas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que 180 dias quando comparadas às demais 

em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo. 

A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse 

aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local. 

O TCU no Acórdão 7.290/2013 –  Segunda Câmara entendeu que, quando da pesquisa de preços de mercado para definição de valores referenciais de licitações, devem ser adotadas as cotações mínimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido 

exclusivamente por um conjunto restrito de empresas. 

* Para o cálculo dos valores em M³, foi-se adotado um peso específico 1,5 t/m³ (Execeto para valores de peso específico informados)



OBRA: Pavimentação Urbana em Campos de Júlio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DATA: DEZEMBRO/2021

DMT
QUANT. DE BRITA PARA 

TSD (BRITA Nº0)

QUANT. DE BRITA PARA 

TSD (BRITA Nº1)

QUANT. DE BRITA PARA 

CALÇADAS (BRITA Nº1)

PREÇO DE AQUISIÇÃO 

DE BRITA Nº0

PREÇO DE AQUISIÇÃO 

DE BRITA Nº1

PREÇO TOTAL DE 

BRITA Nº0

PREÇO TOTAL DE BRITA Nº1 

(PAVIMENTO + CALÇADA)

QUANT. DE TRANSPORTE 

ATÉ A OBRA

VALOR DO TRANSPORTE 

DE BRITA

TOTAL DE TRANSPORTE 

DE BRITA

PREÇO TOTAL (AQUISIÇÃO DE 

BRITA Nº0 E Nº + TRANSPORTE)

(Km) (m³) (m³) (m³) (R$ por m³) (R$ por m³) (R$) (R$) (m³xKm) (R$ por m³xKm) (R$) (R$)

PEDREIRA SERRANA 265,00 42,325                            86,970                                  75,020                                 117,000                         102,00 4.952,07 16.523,01 54.143,66 0,69 37.359,12 58.834,20

PEDREIRA TANGARÁ LTDA 313,00 42,325                            86,970                                  75,020                                 82,500                          67,50 3.491,84 10.934,34 63.950,81 0,69 44.126,06 58.552,24

IMPÉRIO MINERAÇOES 384,00 42,325                            86,970                                  75,020                                 82,500                          75,00 3.491,84 12.149,27 78.457,23 0,69 54.135,48 69.776,59

Obs¹: Para Cálculo do valor de transporte foi utilizado o serviço 93590 da tabela de composição da SINAPI OUTUBRO/2021 93593 (TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020)

Obs²: Para Cálculo do quantitativo de de brita para calçada foi utilizado (volume de concreto de calçada 129,951 (ver memoria de cálculo de calçadas) x coeficiente de consumo de concreto para calçada 1,213 x coeficiente de consumo de brita nº1 para concreto 0,587)

Obs³: Para conferencia dos coeficientes de consumo, ver pagina da composição do serviço 94990 execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016

Obs⁴: Para conferencia dos coeficientes de consumo, ver pagina da composição do serviço 94964 concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

PEDREIRA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: amm.org.br   -   E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

PLANILHA PARA CÁLCULO DE VALOR DE TRANSPORTE DE BRITA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇADA


