Projeto Basico
Coleta de Prego: 106

1. DO OBEJTO

1.1 Constitui-se Objeto do presente Projeto Basico destinada a realizagdo de Tomada de Prego a
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERMANO
LAZARETTI da Secretaria Municipal de Educacao, conforme projeto elaborado pela Engenharia incluindo Planilhas

Orcamentarias, Planilhas de Cronogramas/Evento gramas.
2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 O presente Projeto Bésico tem por objetivo a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REFORMA E
ADEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERMANO LAZARETTI destina-se a atender aos escolares regularmente
matriculados na escola municipal. A escola é de valor imensuravel, pois contribui na educac¢éo, uma vez que a crianga

bem cuidada de hoje, podera ser a responséavel pelo bem-estar de sua familia amanha.
3. DA LEGISLAGCAO E CARACTERIZAGCAO APLICAVEL

3.1 A contratagéo de empresa especializada em PARA REFORMA E ADEQUAGCAO DA ESCOLA MUNICIPAL
GERMANO LAZARETTI sera através da adogéo de procedimento licitatério na modalidade TOMADA DE PRECO,
prevista e regida pela Lei Federal n° 8666 de 21 de junho de 1993 pelas condi¢gbes estabelecidas neste Termo de
Referéncia, conforme Projeto Bésico, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e demais documentos que o
integram, para selecdo da MELHOR PROPOSTA GLOBAL PELO MENOR PRECO e consequente contratacéo, em
regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUACAO DA
ESCOLA MUNICIPAL GERMANO LAZARETTI”

4. DAS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

4.1. Na tabela a seguir constam as especifica¢des e os quantitativos dos Servicos:

~ - VALOR
ITEM DESCRICAO/ IDENTIFICACAO | UNIDADE DE
X QUANTIDADE TOTAL
ESPECIFICACAO BETHA MEDIDA ESTIMADO
SERVICO DE OBRAS E
1 ENGENHARIA 04-08-4525 UN 1 R$ 329.047,35

5. DO LOCAL DE EXECUCAO, ESPECIFICACOES E NORMAS TECNICAS

5151 A empresa contratada executara os servi¢cos na Escola Municipal Germano Lazaretti conforme

detalhados nos Projetos, de acordo com as exigéncias nele explicitadas, e a proposta de preco e demais informagoes

do processo que deu origem a presente Tomada de Preco.

5.2 Os servigos que se encontram descritos no Projeto Basico, deverdo ser executados de acordo

com o cronograma de desembolso financeiro e as normas técnicas constantes em anexo no edital.

5.3 Na execucao dos servigos, objetos do presente Projeto Basico deverao ser observados, de modo




geral, as Especificagbes e as Normas Técnicas da ABNT, as estabelecidas no presente Edital, as complementares
e particulares constantes do respectivo projeto, as instrugdes, recomendagdes e determinagdes da fiscalizacéo e,

guando houver, da Supervisdo dos setores competentes.

6. DA PREVISAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes da contratacéo, objetivada do presente Projeto Basico correrdo por conta da
dotacdo orgamentaria no orgamento vigente no exercicio 2021, sendo:

Orgéo: 08 Secretaria Municipal de Educacéo

Unidade: 01 Departamento de Educagéo

Dotacao: 851

Fonte de Recurso: Receita de Impostos e de Transferéncias de Impostos.
Valor Estimado para o Recurso: R$ 329.047,35

6.2 O valor Global Estimado para contratagdo € de R$ 329.047,35 (trezentos e vinte nove mil quarenta e

sete reais e trinta e cinco centavos).

7. DO SUPORTE LEGAL

71 A presente licitacdo sera regida pela Lei Federal 8.666/1993 em especial ao Artigo 10,

I, “a@” c/c artigo 45, § 1°, inciso |, e a Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragdes.

72 Esta licitacao foi regularmente autorizada pelo Ordenador de Despesas, e submetido
a exame e aprovacgao pela Assessoria Juridica do Departamento de Licitagdo, conforme art. 38, Paragrafo
Unico da Lei n° 8.666/93.

8. DO TIPO E REGIME DA LICITAGAO

8.1. A presente TOMADA DE PRECO obedecera ao “MENOR PRECO GLOBAL” conforme art. 45, §
1°, | da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, cujo regime de execugao indireta serd por EMPREITADA GLOBAL
PELO MENOR PRECO, como estabelece o artigo 10, Il “a” da mesma lei.

9. DOS PRAZOS

9.1. O prazo para Execug¢édo, Conclusao da obra e Vigéncia:

9.1.1. O prazo estipulado para execucdo e entrega da presente obra sera de 150 (cento e cinquenta)
dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro. Sendo que o prazo estipulado no Cronograma Fisico-Financeiro
comega a contar a partir da emissdo da ordem de inicio, podendo ser prorrogado a critério do Municipio, em
conformidade com art. 57 da Lei n. 8.666 de 1993 e suas alteracdes.

9.2 Prazo de Vigéncia:

9.2.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo

ser prorrogado de acordo com os termos estabelecidos na Lei Federal 8.666/1993.

9.2.2 A licitante vencedora devera comparecer para assinar o contrato e retirar o respectivo instrumento



contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da notificagéo feita pelo Municipio de Campos
de Julio/MT, podendo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu
transcurso e desde gque ocorra motivo justificado aceito pela Administragdo.

9.3 Da Ordem de Servigo

9.3.1 O prazo para execucdo da obra devera ser contado a partir da emissao de ordem de servico, expedida
pelo departamento de Licitacdo/Compras do Municipio de Campos de Julio/MT.

9.4 Prorrogacao:

9.4.1 O prazo contratual estabelecido podera ser prorrogado dentro da sua vigéncia, em conformidade com o
disposto no Art. 57, Inciso | da Lei n® 8.666 de 21. 06.93 e suas alterages.

9.5 Do Recebimento da Obra

9.5.1 O recebimento da obra, ap6s sua execucdo e concluséo, obedecera ao disposto nos Artigos 73 a
76 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes.

9.5.1.1 A Contratada devera comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisoério dos servigos
contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo do Departamento de Engenharia do Municipio de
Campos de Julio/MT.

9.5.1.2 O recebimento provisdrio da obra devera ser feito pelo responséavel por seus acompanhamento e

fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da

comunicacao escrita do contratado conforme elencado artigo 73, inciso |, alinea “a” da Lei 8.666 de 1993.

9.5.1.3 O recebimento definitivo devera ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas

partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagado do objeto aos termos
contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666 de 1993.

9.5.1.4 O recebimento definitivo ocorrera ap6s o saneamento das eventuais pendéncias relacionadas no
recebimento provisorio.

9.6 Da contagem de Prazo

9.6.1 Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contréario, conforme disposto no art. 110 da Lei n°. 8.666/93.

9.6.2 SO se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente no Municipio de
Campos de Julio/MT.

10. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

10.1 A participagdo na presente licitagdo se efetivard mediante a apresentagdo, na data, hora e local
expressamente indicado no Predmbulo do Edital, da Documentacao e da(s) Proposta(s) de Pregos, enderecadas a

Comissao Permanente de Licitagdo do Municipio de Campos de Julio/MT.

10.2 Poderéo participar da presente licitagdo as empresas que, legalmente constituidas, comprovarem
possuir em seu contrato social, objetivo pertinente ao objeto licitado, demonstrando ainda ter habilitagdo juridica,
regularidade fiscal, qualificagdo técnica, econdmico-financeira, e que atendam a todas as condic¢des e exigéncias do

Edital e seus Anexos, devendo apresentar documentacéo e proposta que atendam integralmente o seu objeto.

10.3 A participagcdo na licitagdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os termos,
clausulas e condi¢des do Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo 3° do Art. 41, da Lei n°® 8.666/93,
e suas alterac¢des posteriores.



10.4 No caso de licitante que seja Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que queiram participar
do certame beneficiando-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de

2006, deverdo apresentar:

10.4.1 DECLARACAO, assinada por representante/sécio da empresa licitante, de que é microempresas
ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, conforme modelo constante em anexo
ao Edital;

105 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte beneficiadas pelo regime diferenciado da Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e que atendam aos itens 14.9 e 14.9.1 do edital estdo dispensadas
de apresentar a declaracdo de que atendem plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos ao Edital.

10.6 N&o podera participar direta ou indiretamente da licitagao:
10.6.1 Autor do projeto béasico seja pessoa fisica ou juridica.

10.6.2 Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico, ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

10.6.3 Empresa cujos diretores, responsaveis técnicos ou sécios sejam servidores efetivos, ou ocupantes
de cargos comissionados no &mbito do Municipio de Campos de Jalio/MT, nos termos do art. 9°, lll da Lei n. 8.666/93.

10.6.4 Empresas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidéneas por ato do poder publico

municipal, estadual e/ou federal, ou que esteja temporariamente impedida de licitar ou contratar com a Administracao.
10.6.5 Empresas que tenham em seu quadro societario sécios em comum.
10.6.6 Empresas constituidas em forma de consorcio
10.7 Da Subcontratacdo

10.7.1 A critério exclusivo, do CONTRATANTE, e mediante sua prévia e expressa autoriza¢ao, sob pena
de rescisdo, o contratado podera, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte
da obra ou servi¢o, desde que ndo alterem substancialmente as clausulas pactuadas. Oportunidade em que devera
ser verificado pela CONTRATANTE a idoneidade técnica e financeira do subcontratado, exigindo-se, no que couber,
0s requisitos que seriam necessarios para habilitagcdo deste como licitante, considerando-se a dimenséo da fracdo
subcontratada.

10.7.2 No caso de subcontratacdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente
abrangera etapas da obra ou do servi¢o, ficando claro que a subcontratada apenas reforcara a capacidade técnica
da contratada que executard, por seus proprios meios, o principal da obra ou do servico de que trata o Edital,

assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos executados da obra contratada.

10.7.3 Em caso de subcontratacdo de parte da obra licitada deverd constar nos contratos de
subempreitada que a empreiteira principal sera solidariamente responsavel por todas as obrigacdes, inclusive

trabalhistas e previdenciarias, a cargo das subcontratadas.

10.7.4 Fica vedada a subcontratagdo total dos servigos contratados, devendo utilizar na obra seus
préprios funcionarios devidamente registrados em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS.

11. DAS SANGOES ADMINISTRATIVA

111 Sao cabiveis as san¢Bes administrativas estabelecidas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n® 8.666/93.



11.2 A inexecucéo total ou parcial do contrato, a execugéo deficiente, irregular ou inadequada do objeto
do Contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi¢Bes estipulados, implicara na aplicacéo das seguintes

penalidades, observado para tanto o devido contraditrio e ampla defesa:
11.2.1 adverténcia, nos casos de pequena monta, que sera aplicada sempre por rescrito;
11.2.2 multa;

11.2.3 suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracao, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

11.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos

prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da san¢éo aplicada com base no Inciso Il do Art. 87 da Lei n. 8.666/93.

11.3 A multa moratéria decorrente de atrasos injustificados na execugédo do servigo, compra ou obra,
sem prejuizo do disposto no paragrafo primeiro do artigo 86 da lei 8666/93, sujeitard o contratado a multa de mora,
calculada por dia de atraso da obriga¢&o n&o cumprida na seguinte proporc¢ao:

11.3.1 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia até o trigésimo dia de atraso sobre o valor da parte

do fornecimento, servi¢o ou obra néo realizados;

11.3.2 Multa de 0,7% (sete décimo por cento) sobre o valor da parte do fornecimento, servico ou obra ndo

realizados por cada dia subsequente ao trigésimo;

114 Poderé ainda ser aplicada a penalidade de multa compensatéria correspondente a 10% (dez por
cento) sobre o valor total ou parcial da obrigagdo ndo cumprida, inclusive na recusa CONTRATADA em assinar o

contrato e/ou receber ordem de servigo, dentro dos prazos estabelecidos.

115 As multas serdo descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fizer jus, ou descontadas
das garantias contratuais prestadas, ou recolhidas diretamente & CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contados a partir da data de sua comunicagao, ou, ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.

11.6 As sang¢des previstas nos incisos I, Il e IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93, poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso I, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis.

11.7 A sangdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93, é de competéncia exclusiva do
Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura

de vista, podendo a reabilitacao ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicagao.

11.8 As sancgdes previstas nos incisos Il e IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo também ser

aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos pela referida Lei:

a. Tenham sofrido condenagfes definitivas por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

C. Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude de atos ilicitos
praticados.

11.9 As sanc¢Oes acima serdo aplicadas nos seguintes casos:



a. Por dia que exceder o prazo de entrega dos servigos;

b. N&o informar corretamente a Administracdo Publica, sobre o andamento da entrega dos servigos;
c. Dificultar os trabalhos de fiscalizacdo dos servi¢os pela Administracéo Publica;

d. N&o atender as recomendag¢8es da Administracéo Publica.

11.10 A reabilitagdo da empresa seré reconhecida, sempre que o contratado ressarcir a Administragéo

pelos prejuizos resultantes e, depois de decorrido o prazo da sancéo aplicada em conformidade com artigo 87, inciso
Il da Lei n°® 8.666/93.

11.11 A licitante, adjudicataria ou contratada que recusar injustificadamente em assinar o contrato dentro
do prazo estabelecido pela Administracéo; deixar de entregara documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documentacéo falsa; ensejar o retardamento da execug¢éo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado; fraudar a licitagcdo
ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato; comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal;
garantida prévia e ampla defesa, podera ficar impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até dois anos
e, se for o caso, sera descredenciada no Cadastro Geral de Fornecedores por igual periodo, sem prejuizo da agao
penal correspondente na forma da lei.

11.12 Serdo publicadas nos meios oficiais as san¢des administrativas previstas nesta secao, inclusive a

reabilitagdo perante a Administragédo Publica.

11.13 As multas previstas nesta se¢do nao eximem a adjudicataria da reparagédo dos eventuais danos,

perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar ao Orgéo.

12. DA GARANTIA DO CONTRATO

12.1 No ato de assinatura do contrato a contratada deverd prestar garantia de 01% (um por cento) do valor
deste, a precos iniciais, sob pena de decair do direito a contratagao.

12.2 A garantia inicial sera reforgada durante a execugédo dos servigos contratados, de forma a totalizar

sempre 01% (um por cento) do valor vigente do contrato, no caso de ocorréncias de aditivos e reajustamentos.

12.3 A garantia e seus refor¢os poderao ser realizados em uma das seguintes modalidades:
12.3.1 caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica;
12.3.2 seguro garantia,;

12.3.3 carta de fianca bancaria

12.4 No caso de fianga bancaria, esta deverd ser a critério da licitante, fornecida por um banco
estabelecido no Brasil, pelo prazo da duragao do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogagao, por
toda a duragao do contrato, independente de notificagdo do Municipio, sob pena de rescisdo contratual, ressalvados
0s casos em que a duragdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caucgao ser feita pelo
prazo contratual. Durante o periodo em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso, por culpa da

contratante, ndo podera ser exigida a prorrogacao das fiangas bancarias.

125 No caso da opcgao pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entregada competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio de Campos de Julio/MT, cobrindo

o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogagao,



por toda a duragdo do contrato, independente de notificacdo da Administragdo Publica, sob pena de rescisao

contratual.

12.6 No caso de opgdo pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhados de laudo de
avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esté informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate,
taxa de atualizacdo, condi¢des de resgate e, Escritura Publica de Transferéncia dos Titulos durante a vigéncia do

Contrato.

12.7 No caso de opgdo por caucdo em dinheiro, o interessado devera procurar o Departamento de
Licitagdo do Municipio de Campos de Julio/MT, para obter instrugées de como efetua- la, com indicacéo de conta

exclusiva para esse fim.

12.8 A garantia prestada pela licitante vencedora Ihe sera restituida ou liberada ap6s o Recebimento
Definitivo da Obra.

13. DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

13.1 Os pagamentos serdo efetuados conforme o cronograma Fisico-Financeiro de acordo com o
Relatério de Medicao, em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrega das referidas Notas Fiscais de
Servigo na Contabilidade, desde que aprovadas pela Fiscalizacdo. A Prefeitura Municipal se compromete a
pagar somente 0s servigos por ela autorizados.

13.2 O pagamento das medicBes sera efetuado conforme medi¢cdes mensais, com base no
cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, apresentado pela CONTRATADA,
acompanhada da Nota Fiscal emitida em nome do Municipio de Campos Julio/MT, devidamente atestada
pela Fiscalizacao do contratante.

13.3 O pagamento da Ultima fatura ficara condicionado a emisséo, pelo Municipio de Campos
de Julio/MT, do Termo de Recebimento Definitivo.

134 Apresentada a fatura, cabera ao fiscal do contrato atestar a regular realizacdo dos
servigos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do
boletim de medigao aprovado pela fiscalizagao.

135 A empresa vencedora devera a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal,
anexando juntamente com a Nota fiscal, as certiddes de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, INSS
e FGTS, atualizadas até a data da emissdo da Nota Fiscal do més de sua competéncia.

13.6 A medigdo dos servigos serd composta dos seguintes documentos: Folha de identificacéo
com os dados do contrato; Ficha de medigdo; Memoria de calculo; Folha de medicéo; Ficha de medicdes
acumuladas; Ficha para medicdo do canteiro; Ficha para medi¢do da mobilizacdo (equipamentos); Ficha
dos indices pluviométricos (pluviometria); Registro fotografico dos servicos executados; Diario de obras
atualizado; Resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, devidamente assinados e registrados no
CREA/MT, acompanhados da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART).

13.7 As medicdes dos servigos executados serdo efetivadas mensalmente, tomando-se como
final do periodo o ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medigdo podera ser realizada apés a expedicao
da Ordem de Inicio dos Servigos, no final do més em curso, e a Ultima medi¢éo, apds a concluséo da obra,
independente do periodo mensal. Os pregos unitérios serdo os constantes da Proposta de Pregos Unitarios
aprovada.

13.8 Entre duas medi¢des ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se
tratar da primeira e da ultima medic¢éo (Medicao Final).

13.9 As medicdes devem ser acompanhadas de cronograma fisico-financeiro, devidamente
atualizado, deverao ser encaminhadas para o Fiscal designado para acompanhamento da Obra.

13.10 As medi¢cdes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor



proposto no cronograma da empresa, devendo apresentar carimbo e assinatura do responsavel técnico da
empresa.

13.11 Apresentada a fatura, caberd ao fiscal do contrato atestar a regular realizagdo dos
servigos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do
boletim de medic&o aprovado pela FISCALIZACAO.

14.1 DO REAJUSTE

141 O prego contratado dos servigcos permanecera fixo e irreajustavel durante doze meses,
apds o que podera ser revisto com base na legislagdo atinente ao caso.

14.2 Em caso de paralisagdo ou aditamento de prazo, devidamente justificado, que venha a
ultrapassar a um ano de execucao da obra ou servico, ter-se-a que, as parcelas contratuais excedentes ao
prazo de um ano, reajustadas pelos indices utilizados pela administragdo, tomando por base a data da
abertura da proposta, através da seguinte férmula:

R = (li- l0). V

lo

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de prego verificado no més de abertura da proposta que deu origem ao contrato.

li = indice de preco referente ao més de reajustamento.

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servi¢os a ser reajustado.

14.3 Os critérios para corre¢do monetaria serdo os estabelecidos na Lei 9.069/95, caso o
pagamento ndo seja efetuado.
14.4 Para itens de contrato que necessitem ser reajustados por mais de um indice, as parcelas
que compdem esses itens deverdo ser desmembradas passando cada parcela a ser corrigida pelo seu
respectivo indice.

15. DO REAJUSTE DE PREGOS E ATUALIZAGAO FINANCEIRA

15.1 Caberd a CONTRATADA:

15.1.1 Compromete-se entregar o objeto licitatorio requisitado de acordo com as especificacdes
previstas no Projeto Basico e seus anexos, e no contrato, sendo por sua conta e risco as despesas
decorrentes do cumprimento do objeto contratual e ainda;

15.1.2 Manter durante toda a execugé@o do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagcdo e qualificac@o exigidas na licitagdo, nos termos do art. 55,
inciso XIll da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alteragdes.

15.1.3 Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;

15.1.4 Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais os acréscimos e supressdes que se fizerem
necessarios, conforme art. 65 da lei 8.666/93;

15.1.5 Cumprir as exigéncias da fiscalizacao para a perfeita execugao do servigo;

15.1.6 Manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos de Protecao
Individual — EPI’s e Equipamento de Prote¢do Coletiva — EPC’s durante todo o periodo de trabalho,

principalmente uniformizados e identificados;



15.1.7 Responsabilizar-se por todas as despesas (instalacdo, transporte, vigilancia, seguros,
combustivel, alojamento, refei¢cbes e outros) e encargos (trabalhista e outros) inerentes ao servico;

15.1.8 Atender prontamente as solicitagdes da CONTRATANTE, por escrito quando for
solicitada.

15.1.9 Cumprir rigorosamente com todas as exigéncias dispostas no Edital, no Projeto Béasico e
memorial descritivo;

15.1.10  E responsavel pela qualidade dos materiais utilizados e servicos realizados, devendo, se
ocorrer defeitos, serem corrigidos as proprias expensas;

15.1.11 A contratada devera manter engenheiro e mestre de obras, de forma exclusiva, durante
a execucdao da obra;

15.1.12  Quaisquer danos que ocorram a bens moveis, iméveis ou ao meio ambiente, e aqueles
resultantes da impericia, imprudéncia ou negligéncia na execugéo dos servigos, serdo de responsabilidade
Unica da contratada, devendo reparar e responder por eles;

15.1.13  E responsabilidade da contratada a vigilancia do local da obra;

15.1.14 O recolhimento das taxas Federais, Estaduais, Municipais, para a execucao do servigo é
de responsabilidade da contratada;

15.1.15 Efetuar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da execugao;

15.1.16 A empresa contratada ficara obrigada a apresentar, mediante solicitagdo da contratante,
mesmo depois da realizacao da obra, quaisquer documentos necessarios ao esclarecimento de duvidas ou
questdes sobre o0 andamento dos servi¢os, materiais ou equipamentos utilizados ou sobre as caracteristicas
ou condi¢Bes de operagdo e manutengdo do mesmo;

15.1.17 Quando se fizer necessario e por iniciativa da Contratada, podera haver mudancas nas
especificagbes ou a substituicdo de algum material por seu equivalente, o que devera ser requerido por
escrito, a fiscalizagdo, ao autor do projeto, e ao Gestor Municipal, devendo ser minuciosamente justificada.
As solicitagbes deverdo ser feitas em tempo habil para que ndo prejudiquem o andamento dos servicos,
dando causa as possiveis prorrogacdes de prazos. Compete em Ultima instancia a Secretaria Requisitante
decidir a respeito da substitui¢éo;

15.1.18 A CONTRATADA obriga-se a executar toda a construcdo conforme as exigéncias
normativas da ABNT, ABCP e Cddigo de Obras local bem como pelo estabelecido no memorial,
responsabilizando-se ainda:

15.1.18.1 Pela imperfei¢ao e inseguranga dos trabalhos executados;

15.1.18.2 Pela falta de solidez nos trabalhos executados mesmo apés o término do presente
contrato obedecendo as disposi¢cdes constantes do Caodigo Civil Brasileiro e demais disposi¢fes legais
aplicaveis;

15.1.18.3 Pela falta de responsabilidade técnica na execucao da obra;

15.1.18.4 Pela negligencia, imprudéncia e impericia caso ocorra;

15.1.18.5 Por acidente de qualquer natureza, com empregados, outras pessoas, veiculos,
maquinarios, aparelhagem e materiais, ocorridos na obra ou em decorréncia dela, ficando a seu encargo as
indeniza¢bes devidas;

15.1.18.6 Por todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, com o pessoal de sua
contratacdo, necessario a execugao do Contrato, inclusive os encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria (contribuigdo social), fiscal, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos a méao-
de-obra de sua contratagdo, utilizada na execugao dos servicos, objeto deste Contrato.

15.1.19 Responsabiliza-se pela execugdo do objeto do presente instrumento segundo os planos
previamente estabelecidos, aplicando material de boa qualidade, obedecendo aos projetos empregando
méao-de-obra qualificada exigidas para todas as etapas da construcdo, sob pena do ndo recebimento da
Construcéo pelo CONTRATANTE.



15.1.20 A CONTRATADA somente podera alterar a execu¢do da Construcdo mediante
autorizagao por escrito do CONTRATANTE.

15.1.21 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos financeiros com
pessoal, trabalhistas, previdenciarios (contribui¢cdo social) e tributos bem como com as reparticdes Publicas
e Instituicdes Arrecadadoras dos encargos decorrentes da execugdo dos servigos, ndo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar o objeto do presente contrato.

15.1.22 Obriga-se a CONTRATADA a providenciar, as suas expensas, junto as reparticdes
competentes, todas as licengas e qualquer documentagdo necessaria a execugdo dos servigos contratados,
responsabilizando-se, em qualquer tempo, com as consequéncias que a sua falta ou omissao acarretarem.
Tais documentos deverédo ser entregues ao CONTRATANTE até a aceitagdo dos servigos.

15.1.23 A CONTRATADA devera fornecer documentos ao GEO-OBRAS quando solicitado;

15.1.24 A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados
e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes
aos usudarios locais e ao pessoal da empresa.

15.1.25 Os servigcos poderdo ser executados fora do horério de expediente e em finais de semana,
para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem qualquer tipo de 6nus para o Municipio de Campos de
Julio/MT.

15.1.26 A Contratada devera manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado.

15.1.27 Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo ser entregues limpos, sem material
excedente e bem sinalizado, pronto para o uso publico.

15.1.28 Os servigos ndo poderdo ser executados em dias chuvosos, para ndo comprometer a sua
qualidade da obra.

15.1.29 A CONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos requisitos previstos no
edital.

15.1.30 Obter, por sua conta, todas as licencas, franquias e impostos municipais, estaduais e
federais que incidirem sobre a execucdo dos servicos.

15.1.31 Corrigir, durante a execug¢do dos servigos, todos os defeitos apontados pela fiscalizagéo,
assim como refazer aqueles tidos como improprios ou mal executados, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificagdo especifica
para fazé-lo.

15.1.32 Elaborar cronograma fisico-financeiro com preciséo, tendo como limite maximo o prazo pré-
estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas as medi¢6es deverao obrigatoriamente
ser acompanhadas do cronograma fisico- financeiro atualizado pela empresa.

15.1.33 Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar
uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, € apresentar novo
cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio
direcionados ao departamento de engenharia e protocolado.

15.1.34 A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizacdo da CONTRATANTE, sendo o
departamento de engenharia responséavel pelas vistorias e corre¢cdes caso seja necessario.

15.1.35 As vistorias realizadas pela fiscalizagdo do departamento de engenharia deverdo ser
obrigatoriamente acompanhadas pela responsavel técnico da CONTRATADA.

15.1.36 Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a conclusédo
no prazo previsto para entrega dos servigos.

15.1.37 Submeter-se as normas de seguranca do trabalho em vigor, sendo responsavel por
quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente em fungdo de servigos contratado
e/ou por ela causada a terceiros.

15.1.38 Todos 0s equipamentos, insumos necessarios para a execugdo dos trabalhos. Inclusive
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fotocépias, impressdes encadernagdes, refeicdes e mobilizagdo de equipes serdo, as expensas, custeados
pela contratada.

15.1.39 Caberd & CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua
supervisao.

15.1.40 A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servicos, bem como pela
gualidade dos produtos usados na execugdo do servico, no que diz respeito a observancia de normas
vigentes.

15.1.41 A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servigos executados.

15.1.42 Caberd a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua

supervisao.

15.2 Cabera a CONTRATANTE

15.2.1 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizacdo da
execucdo do contrato, e efetuar os pagamentos nas condi¢gfes e preco pactuados.

15.2.2 Observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato, todas as condigbes
de habilitagéo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no presente edital, incluindo o cumprimento das
obrigag6es e encargos sociais e trabalhistas pela contratada;

15.2.3 Notificar a contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no curso da

execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

15.2.4 Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

15.2.5 Emitir ordem de servigo para a contratada;

15.2.6 Acompanhar a execucao do servi¢o na figura do técnico-fiscal e auxiliares;

15.2.7 Prestar todas as informagdes necessarias a contratada para realiza¢éo do servigo;
15.2.8 Receber ou rejeitar o servi¢o ap0s verificar a execugdo e qualidade do mesmo;
15.2.9 Atestar a Nota Fiscal e envio da mesma ao setor competente para o pagamento.

15.2.10 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucao
do objeto deste Contrato.

15.2.11 Realizar a Fiscalizagdo dos servigos por meio da equipe técnica de engenheiros, lotados
na Secretaria de Planejamento e Cidade e pelo Departamento de Engenharia do Municipio de Campos de
Julio/MT.

15.2.12 Indicar e garantir a participacéo de representantes do Municipio de Campos de Julio/MT
nas reunides para discussédo do projeto com a CONTRATADA.

15.2.13 Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdo ou
irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execugéo deste Contrato.

15.2.14 Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituicdo de qualquer profissional.

15.2.15 Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condigbes
estabelecidas e as condigdes previstas em clausula contratual.

15.2.16 Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizacdo do seu
acompanhamento e fiscalizacao.

15.2.17 O fiscal designado, na realizacdo do acompanhamento e fiscalizagdo da obra devera
aferir os resultados da contratagdo observando se a execugdo dos servigcos esta em conformidade com as
exigéncias do Projeto Basico, Projeto Executivo, Proposta de Pregos da empresa vencedora e demais anexos
e informacgdes do processo que lhe deu origem.

15.2.18 O fiscal designado devera fazer avaliagdo dos materiais utilizado na execugdo dos
servicos e sua conformidade com as especificagfes da Planilha Or¢amentaria e Proposta Comercial.
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15.2.19 O fiscal responséavel deve fazer a medi¢&o “in loco” dos servigos finalizados e entregues.
15.2.20 A CONTRATANTE deverd notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade

encontrada nos servigos executados.

15.2.21 A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, 0S servicos entregues em

desacordo com as obriga¢des assumidas

16. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1 O recebimento da obra, apds sua execugdo e conclusdo, obedecera ao disposto nos
Artigos 73 a 76 da Lei n°® 8.666 de 1993 e suas alteracdes.
16.2 O objeto desta licitagao sera recebido:

16.2.1 provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

16.2.2 definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias,
observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

16.3 N&o sera aceita entrega parcial do servico, nem servigo em desconformidade com o caderno
de especificacdes, sob pena de rejei¢cao do servigo.

16.4 O Fiscal acompanhara a execugao e emitira relatorio onde constatara a concluséo ou ndo do

servigo para emisséo da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.
16.5 A obra devera ser entregue livre de entulhos, depdsitos de materiais utilizados na obra, pedras

ou matacdes lateriticos ou qualquer forma de material estranho. A obra devera ser recebida pelo
Departamento de Engenharia que é 6rgao fiscalizador, podendo, portanto, o mesmo

solicitar exigéncias que por ventura ndo foram cumpridas no projeto ou no memorial.

17. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

17.1 A fiscalizacao do objeto da presente contratacéo pela Prefeitura do Municipio de Campos de Julio sera

exercida por profissional (is) designado (s) para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93, anotando

em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a

regularizacéo de falhas ou defeitos observados.

17.2 A fiscalizagdo acima mencionada nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeigbes técnicas, vicios

redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Prefeitura do Municipio de Campos

de Julio, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666/1993.

Campos de Jalio — MT, 18 de novembro de 2021

Juliana Ferreira de Castro Jéssica Amann Froehlich
Secretaria Municipal de Educagéo Agente Administrativo
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