Projeto Basico
Coleta de Preco: 112

1. DO OBEJTO

1.1 Constitui-se Objeto do presente Projeto Bésico destinada a realizacdo de Tomada de Preco a
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUACAO DA CRECHE MUNICIPAL IGNEZ
BRESOLIN GIONGO da Secretaria Municipal de Educag&o, conforme projeto elaborado pela Engenharia
incluindo Planilhas Orcamentarias, Planilhas de Cronogramas/Evento gramas.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 O presente Projeto Basico tem por objetivo a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E
ADEQUACAO DA CRECHE MUNICIPAL IGNEZ BRESOLIN GIONGO a justificativa apresentada é em face de
necessidade de se preservar a estrutura da instituicdo de ensino, bem como promover melhor qualidade e
oferecer para o estudante e mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climéticos
e por utilizacdo, comprometendo o bem estar dos alunos e professores.

3. DA LEGISLACAO E CARACTERIZACAO APLICAVEL

3.1 A contratacdo de empresa especializada em PARA REFORMA E ADEQUACAO DA CRECHE
MUNICIPAL IGNEZ BRESOLIN GIONGO ser4 através da adocédo de procedimento licitatério na modalidade
TOMADA DE PRECO, prevista e regida pela Lei Federal n° 8666 de 21 de junho de 1993 pelas condi¢Bes
estabelecidas neste Termo de Referéncia, conforme Projeto Basico, Planilha Orgcamentaria, Memorial
Descritivo e demais documentos que o integram, para selecdo da MELHOR PROPOSTA GLOBAL PELO
MENOR PRECO e consequente contratacéo, em regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAGAO DE
EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUACAO DA CRECHE MUNICIPAL IGNEZ BRESOLIN GIONGO”

4. DAS ESPECIFICAGCOES E QUANTITATIVOS

4.1. Na tabela a seguir constam as especificagdes e 0s quantitativos dos Servigos:

% % VALOR
ITEM DESCRICAO/ IDENTIFICACA UNIDADE
X QUANTIDADE TOTAL
ESPECIFICACAO O BETHA DE MEDIDA ESTIMADO
SERVICO DE OBRAS
1 E ENGENHARIA 04-08-4525 UN 1 R$ 175.480,34




5. DO LOCAL DE EXECUCAO, ESPECIFICACOES E NORMAS TECNICAS

5.15.1 A empresa contratada executard os servicos na Creche Municipal Ignéz Bresolin Giongo
conforme detalhados nos Projetos, de acordo com as exigéncias nele explicitadas, e a proposta de preco e

demais informacdes do processo que deu origem a presente Tomada de Preco.

5.2 Os servigos que se encontram descritos no Projeto Basico, deverdo ser executados de

acordo com o cronograma de desembolso financeiro e as normas técnicas constantes em anexo no edital.

5.3 Na execucgédo dos servigcos, objetos do presente Projeto Basico deverdo ser observados, de
modo geral, as Especificacbes e as Normas Técnicas da ABNT, as estabelecidas no presente Edital, as
complementares e particulares constantes do respectivo projeto, as instru¢des, recomendacdes e
determinacdes da fiscalizacé@o e, quando houver, da Superviséo dos setores competentes.

6. DA PREVISAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes da contratagcao, objetivada do presente Projeto B&sico correrdo por conta
da dotagdo orcamentaria no orgamento vigente no exercicio 2021, sendo:

Orgéo: 08 Secretaria Municipal de Educacéo

Unidade: 01 Departamento de Educagao

Dotacéo: 854

Fonte de Recurso: Receita de Impostos e de Transferéncias de Impostos.
Valor Estimado para o Recurso: R$ 175.480,34

6.2 O valor Global Estimado para contratacdo € de R$ 175.480,34 (Cento setenta cinco mil
gquatrocentos oitenta reais e trinta quatro centavos).

7. DO SUPORTE LEGAL

71 A presente licitacao sera regida pela Lei Federal 8.666/1993 em especial ao Artigo

10, Il, “@” c/c artigo 45, § 1°, inciso |, e a Lei Complementar n® 123/2006 e suas alteracdes.

72 Esta licitagdo foi regularmente autorizada pelo Ordenador de Despesas, e
submetido a exame e aprovacéao pela Assessoria Juridica do Departamento de Licitacdo, conforme
art. 38, Paragrafo Unico da Lei n° 8.666/93.

8. DO TIPO E REGIME DA LICITACAO

8.1 A presente TOMADA DE PRECO obedecera ao “MENOR PRECO GLOBAL” conforme art.
45, § 1°, | da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, cujo regime de execucdao indireta sera por EMPREITADA
GLOBAL PELO MENOR PRECO, como estabelece o artigo 10, Il “a” da mesma lei.



9. DOS PRAZOS

9.1. O prazo para Execucao, Conclusdo da obra e Vigéncia:

9.1.1. O prazo estipulado para execugdo e entrega da presente obra serd de 150 (cento e
cinquenta) dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro. Sendo que o prazo estipulado no Cronograma Fisico-
Financeiro comeca a contar a partir da emissdo da ordem de inicio, podendo ser prorrogado a critério do
Municipio, em conformidade com art. 57 da Lei n. 8.666 de 1993 e suas alteracgoes.

9.2 Prazo de Vigéncia:

9.2.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado de acordo com os termos estabelecidos na Lei Federal 8.666/1993.

9.2.2 A licitante vencedora devera comparecer para assinar o contrato e retirar o respectivo instrumento

contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da notificacéo feita pelo Municipio de

Campos de Julio/MT, podendo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administracéo.

9.3 Da Ordem de Servico

9.3.1 O prazo para execucdo da obra deverd ser contado a partir da emissdo de ordem de servico,

expedida pelo departamento de Licitagdo/Compras do Municipio de Campos de Julio/MT.

9.4 Prorrogacgéo:

9.4.1 O prazo contratual estabelecido podera ser prorrogado dentro da sua vigéncia, em conformidade

com o disposto no Art. 57, Inciso | da Lei n® 8.666 de 21. 06.93 e suas alteracdes.

9.5 Do Recebimento da Obra

9.5.1 O recebimento da obra, apés sua execug¢édo e conclusdo, obedecera ao disposto nos Artigos

73 a 76 da Lei n°® 8.666/93 e suas alteracdes.

9.5.1.1 A Contratada deverd comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisério dos

servi¢os contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo do Departamento de Engenharia do

Municipio de Campos de Julio/MT.

9.5.1.2 O recebimento provisoério da obra devera ser feito pelo responséavel por seus acompanhamento

e fiscalizacé@o, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicagéo escrita do contratado conforme elencado artigo 73, inciso |, alinea “a” da Lei 8.666
de 1993.

9.5.1.3 O recebimento definitivo devera ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado

pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacgéo do objeto
aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666 de 1993.
9.5.1.4 O recebimento definitivo ocorrera apos o saneamento das eventuais pendéncias relacionadas
no recebimento provisorio.

9.6 Da contagem de Prazo

9.6.1 Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-a0 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario, conforme disposto no art. 110 da Lei n°. 8.666/93.

9.6.2 S6 se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente no Municipio

de Campos de Julio/MT.



10. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

10.1 A participacé@o na presente licitagdo se efetivarad mediante a apresentagéo, na data, hora e
local expressamente indicado no Predmbulo do Edital, da Documentacdo e da(s) Proposta(s) de Precos,

enderegadas a Comissdo Permanente de Licitacdo do Municipio de Campos de Julio/MT.

10.2 Poderdo participar da presente licitagdo as empresas que, legalmente constituidas,
comprovarem possuir em seu contrato social, objetivo pertinente ao objeto licitado, demonstrando ainda ter
habilitagdo juridica, regularidade fiscal, qualificacéo técnica, econdmico-financeira, e que atendam a todas as
condicdes e exigéncias do Edital e seus Anexos, devendo apresentar documentagdo e proposta que atendam

integralmente o seu objeto.

10.3 A participacdo na licitagdo implica na integral e incondicional aceitacdo de todos os termos,
clausulas e condi¢des do Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo 3° do Art. 41, da Lei n°
8.666/93, e suas alteracdes posteriores.

10.4 No caso de licitante que seja Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que queiram
participar do certame beneficiando-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar n.° 123 de 14
de dezembro de 2006, deverdo apresentar:

10.4.1 DECLARACAO, assinada por representante/sécio da empresa licitante, de que é
microempresas ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n°® 123/2006, conforme

modelo constante em anexo ao Edital;

10.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte beneficiadas pelo regime diferenciado da
Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e que atendam aos itens 14.9 e 14.9.1 do edital estao
dispensadas de apresentar a declaracdo de que atendem plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos ao
Edital.

10.6 Nao podera participar direta ou indiretamente da licitagéo:
10.6.1 Autor do projeto basico seja pessoa fisica ou juridica.

10.6.2 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto béasico, ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do

capital com direito a voto ou controlador, responséavel técnico ou subcontratado.

10.6.3 Empresa cujos diretores, responsaveis técnicos ou socios sejam servidores efetivos, ou
ocupantes de cargos comissionados no ambito do Municipio de Campos de Julio/MT, nos termos do art. 9°, IlI
da Lei n. 8.666/93.

10.6.4 Empresas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas iniddneas por ato do poder
publico municipal, estadual e/ou federal, ou que esteja temporariamente impedida de licitar ou contratar com a

Administracéo.
10.6.5 Empresas que tenham em seu quadro societario sécios em comum.
10.6.6 Empresas constituidas em forma de consércio
10.7 Da Subcontratacdo

10.7.1 A critério exclusivo, do CONTRATANTE, e mediante sua prévia e expressa autorizagéo, sob

pena de rescisdo, 0 contratado podera, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais,



subcontratar parte da obra ou servico, desde que ndo alterem substancialmente as clausulas pactuadas.
Oportunidade em que devera ser verificado pela CONTRATANTE a idoneidade técnica e financeira do
subcontratado, exigindo-se, no que couber, 0s requisitos que seriam necessarios para habilitagdo deste como

licitante, considerando-se a dimenséo da fracéo subcontratada.

10.7.2 No caso de subcontratacdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente
abrangera etapas da obra ou do servigo, ficando claro que a subcontratada apenas reforcara a capacidade
técnica da contratada que executara, por seus préprios meios, o principal da obra ou do servico de que trata o
Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos executados da obra

contratada.

10.7.3 Em caso de subcontratacdo de parte da obra licitada devera constar nos contratos de
subempreitada que a empreiteira principal sera solidariamente responsavel por todas as obrigacdes, inclusive
trabalhistas e previdenciérias, a cargo das subcontratadas.

10.7.4 Fica vedada a subcontratagdo total dos servi¢os contratados, devendo utilizar na obra seus

proprios funcionéarios devidamente registrados em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVA

111 S&do cabiveis as san¢fes administrativas estabelecidas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n°
8.666/93.
11.2 A inexecucéo total ou parcial do contrato, a execucéo deficiente, irregular ou inadequada do

objeto do Contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi¢des estipulados, implicara na aplicacdo
das seguintes penalidades, observado para tanto o devido contraditério e ampla defesa:

11.21 adverténcia, nos casos de pequena monta, que serd aplicada sempre por rescrito;
11.2.2 multa;

11.2.3 suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administrag&o, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

11.24 Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Puablica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracéo
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangéo aplicada com base no Inciso Il do Art. 87 da
Lei n. 8.666/93.

11.3 A multa moratéria decorrente de atrasos injustificados na execugéo do servico, compra ou
obra, sem prejuizo do disposto no paragrafo primeiro do artigo 86 da lei 8666/93, sujeitara o contratado a multa

de mora, calculada por dia de atraso da obriga¢éo ndo cumprida na seguinte proporgao:

11.31 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia até o trigésimo dia de atraso sobre o valor

da parte do fornecimento, servi¢co ou obra ndo realizados;

11.3.2 Multa de 0,7% (sete décimo por cento) sobre o valor da parte do fornecimento, servi¢co ou

obra néo realizados por cada dia subsequente ao trigésimo;



11.4 Podera ainda ser aplicada a penalidade de multa compensatéria correspondente a 10% (dez
por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigacdo ndo cumprida, inclusive na recusa CONTRATADA em

assinar o contrato e/ou receber ordem de servigo, dentro dos prazos estabelecidos.

115 As multas serdo descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fizer jus, ou
descontadas das garantias contratuais prestadas, ou recolhidas diretamente a CONTRATANTE, no prazo de
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data de sua comunicacéo, ou, ainda, quando for o caso, cobrados

judicialmente.

11.6 As sanges previstas nos incisos |, Il e IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93, poderéo ser
aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no

prazo de 5 (cinco) dias Uteis.

11.7 A sancao estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93, é de competéncia
exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicagéo.

11.8 As sancdes previstas nos incisos Ill e IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 poderédo também ser

aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos pela referida Lei:

a. Tenham sofrido condenacdes definitivas por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

C. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

11.9 As sancdes acima serdo aplicadas nos seguintes casos:

a. Por dia que exceder o prazo de entrega dos servicos;

b. Nao informar corretamente a Administracdo Publica, sobre o andamento da entrega dos
Servigos;

C. Dificultar os trabalhos de fiscalizacéo dos servicos pela Administragcdo Publica;

d. Nao atender as recomendacdes da Administracédo Publica.

11.10 A reabilitacdo da empresa serd reconhecida, sempre que o contratado ressarcir a
Administracao pelos prejuizos resultantes e, depois de decorrido o prazo da san¢éo aplicada em conformidade
com artigo 87, inciso Ill da Lei n°® 8.666/93.

11.11 A licitante, adjudicataria ou contratada que recusar injustificadamente em assinar o contrato
dentro do prazo estabelecido pela Administracdo; deixar de entregara documentacgdo exigida para o certame
ou apresentar documentagéo falsa; ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da licitagcao
sem motivo justificado; ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado; fraudar a licitac@o ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato; comportar-se de modo

iniddoneo ou cometer fraude fiscal; garantida prévia e ampla defesa, podera ficar impedida de licitar e contratar



com o Estado pelo prazo de até dois anos e, se for o caso, sera descredenciada no Cadastro Geral de
Fornecedores por igual periodo, sem prejuizo da agéo penal correspondente na forma da lei.

11.12 Serdo publicadas nos meios oficiais as sangbes administrativas previstas nesta se¢éo,

inclusive a reabilitacdo perante a Administragao Publica.

11.13 As multas previstas nesta se¢do ndo eximem a adjudicataria da reparagdo dos eventuais

danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar ao Orgéo.

12. DA GARANTIA DO CONTRATO

12.1 No ato de assinatura do contrato a contratada devera prestar garantia de 01% (um por cento) do

valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair do direito a contratacéo.

12.2 A garantia inicial ser& reforcada durante a execucdo dos servi¢os contratados, de forma a
totalizar sempre 01% (um por cento) do valor vigente do contrato, no caso de ocorréncias de aditivos e

reajustamentos.
12.3 A garantia e seus refor¢cos poderao ser realizados em uma das seguintes modalidades:
12.3.1 caucao em dinheiro ou titulo da divida publica;
12.3.2 seguro garantia;
12.3.3 carta de fianga bancéria

12.4 No caso de fianga bancéria, esta devera ser a critério da licitante, fornecida por um banco
estabelecido no Brasil, pelo prazo da duracao do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogagéao,
por toda a duragdo do contrato, independente de notificagdo do Municipio, sob pena de rescisdo contratual,
ressalvados os casos em que a duragdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a
caucao ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em que o contrato se encontre oficialmente paralisado

ou suspenso, por culpa da contratante, ndo podera ser exigida a prorrogacao das fiangas bancérias.

125 No caso da opg¢éao pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entregada competente
apodlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio de Campos de Julio/MT,
cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a contratada providenciar
sua prorrogacédo, por toda a duracéo do contrato, independente de notificagdo da Administracéo Publica, sob

pena de rescisdo contratual.

12.6 No caso de op¢éo pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhados de laudo
de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a exequibilidade, valor e prazo
de resgate, taxa de atualizacdo, condigbes de resgate e, Escritura Publica de Transferéncia dos Titulos durante

a vigéncia do Contrato.

12.7 No caso de opgédo por caugdo em dinheiro, o interessado devera procurar o Departamento
de Licitagdo do Municipio de Campos de Julio/MT, para obter instru¢cdes de como efetua- la, com indicacao de

conta exclusiva para esse fim.

12.8 A garantia prestada pela licitante vencedora lhe sera restituida ou liberada apdés o

Recebimento Definitivo da Obra.



13. DAS MEDIGOES E PAGAMENTOS

13.1 Os pagamentos serdo efetuados conforme o cronograma Fisico-Financeiro de acordo
com o Relatério de Medigéo, em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrega das referidas Notas
Fiscais de Servico na Contabilidade, desde que aprovadas pela Fiscalizagdo. A Prefeitura Municipal
se compromete a pagar somente 0s servi¢cos por ela autorizados.

13.2 O pagamento das medi¢Bes sera efetuado conforme medi¢cdes mensais, com base no
cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, apresentado pela CONTRATADA,
acompanhada da Nota Fiscal emitida em nome do Municipio de Campos Julio/MT, devidamente
atestada pela Fiscaliza¢do do contratante.

13.3 O pagamento da Ultima fatura ficara condicionado a emissao, pelo Municipio de
Campos de Julio/MT, do Termo de Recebimento Definitivo.

13.4 Apresentada a fatura, cabera ao fiscal do contrato atestar a regular realizagdo dos
servigos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do
boletim de medicao aprovado pela fiscalizagao.

135 A empresa vencedora devera a cada pagamento comprovar a sua regularidade
fiscal, anexando juntamente com a Nota fiscal, as certiddes de Regularidade Fiscal com a Fazenda
Estadual, INSS e FGTS, atualizadas até a data da emissdo da Nota Fiscal do més de sua
competéncia.

13.6 A medicdo dos servicos serd composta dos seguintes documentos: Folha de
identificagcdo com os dados do contrato; Ficha de medicao; Meméria de calculo; Folha de medigéo;
Ficha de medi¢Bes acumuladas; Ficha para medi¢édo do canteiro; Ficha para medi¢do da mobilizacéo
(equipamentos); Ficha dos indices pluviométricos (pluviometria); Registro fotografico dos servigos
executados; Diario de obras atualizado; Resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, devidamente
assinados e registrados no CREA/MT, acompanhados da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART).

13.7 As medic¢des dos servi¢os executados serdo efetivadas mensalmente, tomando-se
como final do periodo o ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medicao podera ser realizada
apos a expedicdo da Ordem de Inicio dos Servigos, no final do més em curso, e a Ultima medicao,
apos a conclusédo da obra, independente do periodo mensal. Os pre¢os unitarios serdo 0s constantes
da Proposta de Precos Unitarios aprovada.

13.8 Entre duas medi¢bes ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando
se tratar da primeira e da Ultima medicéo (Medicéo Final).

13.9 As medicbes devem ser acompanhadas de cronograma fisico-financeiro,
devidamente atualizado, deverdo ser encaminhadas para o Fiscal designado para acompanhamento
da Obra.

13.10 As medi¢cdes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor
proposto no cronograma da empresa, devendo apresentar carimbo e assinatura do responsavel
técnico da empresa.

13.11 Apresentada a fatura, cabera ao fiscal do contrato atestar a regular realizagédo dos
servi¢os, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do
boletim de medicio aprovado pela FISCALIZACAO.



14.1 DO REAJUSTE

14.1 O preco contratado dos servicos permanecera fixo e irreajustavel durante doze
meses, apis o que podera ser revisto com base na legisla¢éo atinente ao caso.

14.2 Em caso de paralisacdo ou aditamento de prazo, devidamente justificado, que venha
a ultrapassar a um ano de execucdo da obra ou servigo, ter-se-a que, as parcelas contratuais
excedentes ao prazo de um ano, reajustadas pelos indices utilizados pela administragdo, tomando por
base a data da abertura da proposta, através da seguinte formula:

R = (li- 10). V

lo

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més de abertura da proposta que deu origem ao contrato.

li = Indice de preco referente ao més de reajustamento.

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servi¢os a ser reajustado.

14.3 Os critérios para corre¢cdo monetéria serdo os estabelecidos na Lei 9.069/95, caso
0 pagamento ndo seja efetuado.
14.4 Para itens de contrato que necessitem ser reajustados por mais de um indice, as
parcelas que compdem esses itens deverdo ser desmembradas passando cada parcela a ser corrigida
pelo seu respectivo indice.

15. DO REAJUSTE DE PREGOS E ATUALIZAGCAO FINANCEIRA

15.1 Cabera a CONTRATADA:

15.1.1 Compromete-se entregar o objeto licitatorio requisitado de acordo com as
especificagdes previstas no Projeto Basico e seus anexos, e no contrato, sendo por sua conta e risco
as despesas decorrentes do cumprimento do objeto contratual e ainda;

15.1.2 Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigagfes
assumidas, todas as condi¢8es de habilitag&o e qualificagdo exigidas na licitagdo, nos termos do art.
55, inciso XlII da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alteragdes.

15.1.3 Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas
pela CONTRATANTE;

15.1.4 Aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais os acréscimos e supressées que se
fizerem necesséarios, conforme art. 65 da lei 8.666/93,;

15.1.5 Cumprir as exigéncias da fiscalizag&o para a perfeita execugdo do servico;

15.1.6 Manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos de Protegéo
Individual — EPI's e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC’s durante todo o periodo de trabalho,
principalmente uniformizados e identificados;

15.1.7 Responsabilizar-se por todas as despesas (instalacdo, transporte, vigilancia,
seguros, combustivel, alojamento, refeicées e outros) e encargos (trabalhista e outros) inerentes ao
Servigo;

15.1.8 Atender prontamente as solicitagdes da CONTRATANTE, por escrito quando for



solicitada.

15.1.9 Cumprir rigorosamente com todas as exigéncias dispostas no Edital, no Projeto
Basico e memorial descritivo;

15.1.10 E responsavel pela qualidade dos materiais utilizados e servigos realizados,
devendo, se ocorrer defeitos, serem corrigidos as proprias expensas;

15.1.11 A contratada deverd manter engenheiro e mestre de obras, de forma exclusiva,
durante a execuc¢éo da obra;

15.1.12 Quaisquer danos que ocorram a bens moéveis, imoéveis ou a0 meio ambiente, e
aqueles resultantes da impericia, imprudéncia ou negligéncia na execucédo dos servigcos, serdo de
responsabilidade Unica da contratada, devendo reparar e responder por eles;

15.1.13 E responsabilidade da contratada a vigilancia do local da obra;

15.1.14 O recolhimento das taxas Federais, Estaduais, Municipais, para a execu¢édo do
servico é de responsabilidade da contratada;

15.1.15 Efetuar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da execugao;

15.1.16 A empresa contratada ficard obrigada a apresentar, mediante solicitacdo da
contratante, mesmo depois da realizagdo da obra, quaisquer documentos necessarios ao
esclarecimento de davidas ou questfes sobre o andamento dos servigos, materiais ou equipamentos
utilizados ou sobre as caracteristicas ou condi¢cdes de operacdo e manutencdo do mesmo;

15.1.17 Quando se fizer necessario e por iniciativa da Contratada, podera haver mudancas
nas especificagfes ou a substituicdo de algum material por seu equivalente, o que devera ser
requerido por escrito, a fiscalizagdo, ao autor do projeto, e ao Gestor Municipal, devendo ser
minuciosamente justificada. As solicitagbes deverdo ser feitas em tempo habil para que nao
prejudiquem o andamento dos servigos, dando causa as possiveis prorrogagdes de prazos. Compete
em Ultima instancia a Secretaria Requisitante decidir a respeito da substitui¢ao;

15.1.18 A CONTRATADA obriga-se a executar toda a constru¢cao conforme as exigéncias
normativas da ABNT, ABCP e Cdédigo de Obras local bem como pelo estabelecido no memorial,
responsabilizando-se ainda:

15.1.18.1 Pela imperfeigéo e inseguranca dos trabalhos executados;

15.1.18.2 Pela falta de solidez nos trabalhos executados mesmo apés o término do presente
contrato obedecendo as disposi¢des constantes do Cédigo Civil Brasileiro e demais disposicoes legais
aplicaveis;

15.1.18.3 Pela falta de responsabilidade técnica na execugéo da obra;

15.1.18.4 Pela negligencia, imprudéncia e impericia caso ocorra;

15.1.18.5 Por acidente de qualquer natureza, com empregados, outras pessoas, veiculos,
magquindrios, aparelhagem e materiais, ocorridos na obra ou em decorréncia dela, ficando a seu
encargo as indenizac¢8es devidas;

15.1.18.6 Por todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, com o pessoal de sua
contratagdo, necessario a execucao do Contrato, inclusive 0s encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria (contribuicdo social), fiscal, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos a
mao-de-obra de sua contratacdo, utilizada na execugéo dos servigos, objeto deste Contrato.

15.1.19 Responsabiliza-se pela execuc¢édo do objeto do presente instrumento segundo os
planos previamente estabelecidos, aplicando material de boa qualidade, obedecendo aos projetos
empregando méo-de-obra qualificada exigidas para todas as etapas da constru¢do, sob pena do ndo
recebimento da Construgdo pelo CONTRATANTE.



15.1.20 A CONTRATADA somente poderd alterar a execug¢do da Constru¢do mediante
autorizagéo por escrito do CONTRATANTE.

15.1.21 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos financeiros com
pessoal, trabalhistas, previdenciarios (contribuicdo social) e tributos bem como com as reparticbes
Publicas e Instituicbes Arrecadadoras dos encargos decorrentes da execugdo dos servigos, ndo
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do presente contrato.

15.1.22 Obriga-se a CONTRATADA a providenciar, as suas expensas, junto as reparticbes
competentes, todas as licencas e qualquer documentacdo necessaria a execugdo dos servigos
contratados, responsabilizando-se, em qualquer tempo, com as consequéncias que a sua falta ou
omissao acarretarem. Tais documentos deverdo ser entregues ao CONTRATANTE até a aceitagdo
dos servigos.

15.1.23 A CONTRATADA deveré fornecer documentos ao GEO-OBRAS quando solicitado;

15.1.24 A CONTRATADA deverd manter os locais, onde forem realizados os servigos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos
de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.

15.1.25 Os servigos poderdo ser executados fora do horario de expediente e em finais de
semana, para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem qualquer tipo de énus para o Municipio
de Campos de Julio/MT.

15.1.26 A Contratada devera manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado.

15.1.27 Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo ser entregues limpos, sem
material excedente e bem sinalizado, pronto para o uso publico.

15.1.28 Os servicos ndo poderdo ser executados em dias chuvosos, para ndo comprometer a
sua qualidade da obra.

15.1.29 A CONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos requisitos previstos
no edital.

15.1.30 Obter, por sua conta, todas as licengas, franquias e impostos municipais, estaduais e
federais que incidirem sobre a execugéo dos servigos.

15.1.31 Corrigir, durante a execucdo dos servi¢cos, todos os defeitos apontados pela
fiscalizagdo, assim como refazer aqueles tidos como impréprios ou mal executados, sem qualquer
O6nus para a CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da
notificagdo especifica para fazé-lo.

15.1.32 Elaborar cronograma fisico-financeiro com precisao, tendo como limite maximo o prazo
pré-estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas as medi¢bes deverdo
obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma fisico- financeiro atualizado pela empresa.

15.1.33 Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndao cumpriu com o cronograma, €
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o0 novo cronograma devem
ser feitos via oficio direcionados ao departamento de engenharia e protocolado.

15.1.34 A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizacdo da CONTRATANTE, sendo o
departamento de engenharia responsavel pelas vistorias e corre¢des caso seja necessario.

15.1.35 As vistorias realizadas pela fiscaliza¢do do departamento de engenharia deveréo ser
obrigatoriamente acompanhadas pela responsavel técnico da CONTRATADA.

15.1.36 Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a



conclusao no prazo previsto para entrega dos servicos.

15.1.37 Submeter-se as normas de seguranga do trabalho em vigor, sendo responséavel por
quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente em funcdo de servicos
contratado e/ou por ela causada a terceiros.

15.1.38 Todos os equipamentos, insumos necessarios para a execuc¢do dos trabalhos.
Inclusive fotocépias, impressdes encadernacdes, refeicbes e mobilizacdo de equipes serdo, as
expensas, custeados pela contratada.

15.1.39 Cabera a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua
supervisao.

15.1.40 A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servigos, bem como pela
qualidade dos produtos usados na execucao do servico, no que diz respeito a observancia de normas
vigentes.

15.1.41 A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servigos executados.

15.1.42 Caberd a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua

supervisédo.

15.2 Cabera a CONTRATANTE

15.2.1 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizagdo da
execucédo do contrato, e efetuar os pagamentos nas condi¢des e preco pactuados.

15.2.2 Observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificacédo da licitante contratada exigidas no presente edital, incluindo o
cumprimento das obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada;

15.2.3 Notificar a contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicées no curso

da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao.

15.2.4 Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

15.25 Emitir ordem de servico para a contratada;

15.2.6 Acompanhar a execuc¢éo do servico na figura do técnico-fiscal e auxiliares;

15.2.7 Prestar todas as informagdes necessarias a contratada para realizagdo do servigo;
15.2.8 Receber ou rejeitar o servigco apos verificar a execugéo e qualidade do mesmo;
15.2.9 Atestar a Nota Fiscal e envio da mesma ao setor competente para o pagamento.

15.2.10 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita
execuc¢édo do objeto deste Contrato.

15.2.11 Realizar a Fiscalizacdo dos servicos por meio da equipe técnica de engenheiros,
lotados na Secretaria de Planejamento e Cidade e pelo Departamento de Engenharia do Municipio de
Campos de Julio/MT.

15.2.12 Indicar e garantir a participacdo de representantes do Municipio de Campos de
Julio/MT nas reunides para discusséo do projeto com a CONTRATADA.

15.2.13 Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracéo ou
irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execugéo deste Contrato.

15.2.14 Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituicdo de qualquer
profissional.

15.2.15 Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condi¢bes



estabelecidas e as condi¢8es previstas em clausula contratual.

15.2.16 Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizagdo do seu
acompanhamento e fiscalizagao.

15.2.17 O fiscal designado, na realizacéo do acompanhamento e fiscalizacéo da obra devera
aferir os resultados da contratagao observando se a execucéo dos servigos estd em conformidade com
as exigéncias do Projeto Basico, Projeto Executivo, Proposta de Pregcos da empresa vencedora e
demais anexos e informag¢8es do processo que lhe deu origem.

15.2.18 O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizado na execugéo dos
servigos e sua conformidade com as especificagdes da Planilha Orcamentaria e Proposta Comercial.

15.2.19 O fiscal responsavel deve fazer a medigdo “in loco” dos servigos finalizados e
entregues.

15.2.20 A CONTRATANTE devera notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade
encontrada nos servigos executados.

15.2.21 A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos entregues em
desacordo com as obrigacdes assumidas

16. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1

O recebimento da obra, apos sua execucdo e concluséo, obedecera ao disposto nos

Artigos 73 a 76 da Lei n°® 8.666 de 1993 e suas alteracdes.

16.2

16.2.1

O objeto desta licitagdo sera recebido:

provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo

escrita do contratado;

16.2.2

definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagéo,

ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa)

dias, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

16.3

N&o sera aceita entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade com o

caderno de especificagdes, sob pena de rejeicdo do servigo.

16.4

O Fiscal acompanhara a execucao e emitira relatorio onde constatara a concluséo ou nao

do servico para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

16.5

A obra devera ser entregue livre de entulhos, depositos de materiais utilizados na obra,

pedras ou matacées lateriticos ou qualquer forma de material estranho. A obra deverd ser

recebida pelo Departamento de Engenharia que é 6rgdo fiscalizador, podendo,

portanto, o mesmo solicitar exigéncias que por ventura ndo foram cumpridas no

projeto ou no memorial.

17. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

171

A fiscalizacéo do objeto da presente contratagdo pela Prefeitura do Municipio de Campos de



Julio sera exercida por profissional (is) designado (s) para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n.°
8.666/93, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢éo e determinando

o que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos observados.

17.2 A fiscalizagdo acima mencionada ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢cbes técnicas,
vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Prefeitura do Municipio

de Campos de Julio, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666/1993.

Campos de Julio — MT, 31 de maio de 2021

Juliana Ferreira de Castro
Secretaria Municipal de Educacéo



