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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CENTRAL DE
PROJETOS
©%hag

OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL
LOCAL: Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Julio - MT
DATA: 04/11/2025
MEMORIAL DE CALCULO
1.0 ADMINISTRAGCAO OBRA
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES:
3HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES:
6HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES MESTRE DE
~ OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES:
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 2HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES TECNICO 1,00 UN
EM SEGURANCA DO TRABALHO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES:
1HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES:
1HR*5DIAS*4SEMANAS*12MESES
2.0 SERVIGCOS INICIAIS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
2.1 DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 525 12,50 M2
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS . . .
2.2 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR 29,1743,7 - AF;E’;RDEEng'L'ZACAO DO 3.787,02 M2
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF _03/2024
BARRACAO FECHADO PORTE PEQUENO
PARA DEPOSITO DE CIMENTO E
2.3 ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM CANTEIRO DE OBRA 1,00 UN
MATERIAIS NOVOS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M,
ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
2.4 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 CANTEIRO DE OBRA 12,00 MES
MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
2.5 MOBILIZACAO DE CONTAINER TRANSPORTE, CUIABA X NOVA MARILANDIA 251,00 UNXKM
2.6 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER TRANSPORTE, CUIABA X NOVA MARILANDIA 251,00 UNXKM
EXECUCAO DOS APOIOS PARA CONTEINER r o
2.1 OU MODULO HABITAVEL. AF_03/2024 2,3'4,3°0,05 049 M3
INSTALACAO E DESINSTALACAO
MECANIZADA DE CONTEINER OU MODULO
28 HABITAVEL DE USOS DIVERSOS. CANTEIRO DE OBRA 1,00 UN
AF 03/2024
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA -
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - . .
2.9 FORNECIMENTO E INSTALAGAO LIGACAO PROVISORIA DE AGUA 1,00 UN
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024
HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H -
2.10 FORNECIMENTO E INSTALACAO. LIGACAO PROVISORIA DE AGUA 1,00 UN

AF_03/2024
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2.1

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO
GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7
M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA

1,00

UN

212

TAPUME COM TELHA METALICA.
AF_03/2024

2,2*41,25 - APENAS FRENTE DE ACESSO, O
MURO NAS LATERAIS E FUNDO DEVERA SER
CONSTRUIDO PRIMEIRAMENTE PARA
FECHAMENTO DA OBRA

124,80

M2

213

LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -
2 UTILIZACOES. AF_03/2024

2%(29,1+1443,7+1+423,83+1+34,25+1)

114,51

3.0

MOBILIZAGAO E DESMOBIBILI

ZAGAO

3.1

MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS -
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO
O TRANSPORTE )

*%

1,00

UN

3.2

DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE
OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGAE
A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (
EXCLUSO O TRANSPORTE )

*%

1,00

UN

3.3

MOBILIZACAO DE PERFURATRIZ
HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO TRUCADO
(C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO -
POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM

*%

1,00

UN

3.4

DESMOBILIZAGAO DE PERFURATRIZ
HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO TRUCADO
(C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO -
POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
ENTRE EIXOS 5170 MM

*%k

1,00

UN

4.0

TERRAPLENAGEM

TERRAPLENAGEM

41

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM
MOTONIVELADORA. AF_09/2024

CONFORME PROJETO DE TERRAPLANAGEM

3.787,02

M2

EDIFICACAO

5.0

MOVIMENTO DE TERRA

BLOCO

5.1

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF 01/2024

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
FUNDACAO

103,90

M3

5.2

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

103,9-19,27-2,92

81,71

M3

5.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
FUNDACAO

36,54

M2

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.ora.br/validate/WSNY4-VKT7G-DCY5Z-H8L84.



Pagina 3 de 22

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CONSTRUGCAO DE CRECHE MUNICIPAL

Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Julio - MT

04/11/2025

CENTRAL DE
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MEMORIAL DE CALCULO

VIGA BALDRAME

5.4

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA
BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

CONFORME MEMORIAL DE VIGAS
BALDRAMES

66,34

M3

5.5

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CONFORME MEMORIAL DE VIGAS
BALDRAMES

50,73

M3

5.6

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONFORME MEMORIAL DE VIGAS
BALDRAMES

50,81

M2

6.0

FUNDAGCAO

BLOCOS

6.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.

AF 01/2024

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
FUNDACAO

36,54

M2

6.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

19,27

M3

6.3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

19,27

M3

6.4

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

130,08

M2

6.5

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

16,40

KG

6.6

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

235,30

KG

ESTACA

6.7

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE
40 CM. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

99,00

UN

6.8

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE
30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E
ARMADURA MiNIMA (EXCLUSIVE
BOMBEAMENTO, MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO). AF_12/2019

99*8 - QUANTIDADE DAS ESTACAS *
TAMANHO DAS ESTACAS

792,00

VIGA BALDRAME

6.9

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021

50,81*0,05 - CONFORME PREPARO DE
FUNDO DE VALA DAS VIGAS BALDRAMES *
0,05 CM DE ESPESSURA

2,54

M3
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04/11/2025

MEMORIAL DE CALCULO

6.10

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME MEMORIAL DE VIGAS
BALDRAMES

15,61

M3

6.11

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME MEMORIAL DE VIGAS
BALDRAMES

15,61

M3

6.12

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

CONFORME MEMORIAL DE VIGAS
BALDRAMES

207,20

M2

6.13

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

564,20

KG

6.14

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

100,40

KG

6.15

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

245,90

KG

7.0

ESTRUTURA

VIGAS

71

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

20,97+2,47

23,44

M3

7.2

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

20,97+2,47

23,44

M3

7.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.
AF _09/2020

333,33+41,09

374,42

M2

7.4

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

4,90

KG

7.5

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

719+98,6

817,60

KG
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04/11/2025

CENTRAL DE
PROJETOS

MEMORIAL DE CALCULO

7.6

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

8,40

KG

7.7

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

299,5+41,6

341,10

KG

PILAR

7.8

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25
MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

2,32+13,72+0,78

16,82

M3

7.9

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES.
AF _09/2020

45,55+268,75+15,53

329,83

M2

7.10

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

354,3+721+41,9

1.117,20

KG

7.11

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

82,2+301,4+17,3

400,90

KG

8.0

IMPERMEABILIZAGAO

VIGA BALDRAME

8.1

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM.
AF_09/2023

CONFORME MEMORIAL DE VIGAS
BALDRAMES

258,02

M2

9.0

ALVENARIAS,

FECHAMENTOS E DIVISORIAS

ALVENARIA

9.1

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA

890,76

M2

9.2

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA

28,04

M2
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
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AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
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CENTRAL DE
PROJETOS
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OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL
LOCAL: Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Julio - MT
DATA: 04/11/2025
MEMORIAL DE CALCULO
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO
VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE
9.3 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 1,4*1,8 2,52 M2
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020
VERGAS E CONTRAVERGAS
3%(1,2+0,4)+3*(1,8+0,6)+16*(2,5+0,6)+(1,5+0,4)+(
VERGA MOLDADA IN LOCO COM 1,5+0,4)+2*(0,9+0,4)+(0,6+0,4)+2%(1,7+0,4)+4*(2+
9.4 UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, 0,6)+(0,9+0,4)+4*(0,8+0,4)+13*(0,8+0,4)+(0,7+0,4 117,90 M
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 )+4*(0,8+0,4)+(3,5+0,6)+2*(0,9+0,4) - JANELAS
E PORTAS
3%(1,2+0,4)+3*(1,8+0,6)+16*(2,5+0,6)+(1,5+0,4)+(
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM  [1,5+0,4)+2%(0,9+0,4)+(0,6+0,4)+2*(1,7+0,4)+4*(2+
9.5 UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, 0,6)+(0,9+0,4)+4*(0,8+0,4)+13*(0,8+0,4)+(0,7+0,4 117,90 M
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 )+4*(0,8+0,4)+(3,5+0,6)+2*(0,9+0,4) - JANELAS
E PORTAS
DIVISORIAS
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, . AN sk A% . . .
9.6 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | > (0:6571)+2%(21 (0'27;'88”'82 4))+2°(0,56™1, 55,50 M2
AC Ill-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021
10.0 ESQUADRIAS
CONTRAMARCO
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO ;(11 ’52*;)):(3; (215’223:15’92)23;3(% g*’25+g+9%’25)f()5g*’21+
10.1 COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 0 6;2)+2*(0 B*2+1 7;2)+ 240 6;2+2*2’)+( L ovor09| 21230 M
INSTALAGAO. AF_11/2024 ; ’ ’ 2) ' ' ’
JANELAS EM ALUMINIO
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR,
BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO
INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
10.2 GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A |  2%(0,4*0,9)+(0,6*0,6)+2*(0,6*1,7)+4*(0,6*2) - 792 M2
' X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO J06+J07+J08+J09 ’
COM SILICONE, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14
CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, wrn o
103 SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES ¥(1.21.2) - Jo1 4,32 M2
100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

Documento assinado no Assinador ONR. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.onr.ora.br/validate/WSNY4-VKT7G-DCY5Z-H8L84.



Pagina 7 de 22

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CONSTRUGCAO DE CRECHE MUNICIPAL

Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Julio - MT

04/11/2025

CENTRAL DE
PROJETOS
@’)Aga

MEMORIAL DE CALCULO

10.4

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4
FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/
REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM
PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024

3%(1,1*1,8)+16*(1,5%2,5)+(1,1*1,5)+(1,25*1,5) -
J02+J03+J04+J05

69,46

M2

JANELAS EM CHAPA DE AGO

10.5

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE, PARA
VIDROS (VIDROS NAO INCLUSOS),
BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14
CM), DIMENSOES 60X60 CM, COM COM
PINTURA ANTICORROSIVA, SEM
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAGAO
COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

J10

1,08

M2

PORTAS EM MADEIRA

10.6

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

PO1

4,00

UN

PORTAS EM ALUMINIO

10.7

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA
VIDRO SEM GUARNIGAO, 87X210CM,
FIXACAO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE
VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2019

P02

13,00

UN

10.8

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

(0,7*2,1)+4*(0,8*2,1)+2*(0,9+2,1)+10%(0,6*1,75) -
P03+P04+P06+P07

24,69

M2

PORTAS EM VIDRO

10.9

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA
DE CORRER DE ALUMINIO E VIDRO - 4
FOLHAS - DIMENSAO DE 2,10M X 3,50M

P05

1,00

UN

FECHADURAS

10.10

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA
PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

PO7

10,00

UN

10.11

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2019

P02+P03+P04+P06

20,00

UN
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VIDROS

10.12

INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E =6
MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
AF 01/2021 PS

J10

1,08

M2

SOLEIRA

10.13

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

4*0,8+13%0,8+0,7+470,8+3,5+2°0,9 - PORTAS
P01+P02+P03+P04+P05+P06

22,80

PEITORIL

10.14

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

3*1,2+3*1,8+16%2,5+1,5+1,5+270,9+0,6+2*1,7+4*2
+0,9

66,70

COBERTURAS

ESTRUTURA METALICA

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA
METALICA COM UTILIZACAO DE PERFIS EM
ACO ASTM A36, COM FUNDO
ATINCORROSIVO (ZARCAO)

8731,31+75,36+96,73+5,9

8.909,30

KG

MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA

8731,31+75,36+96,73+5,9

8.909,30

KG

CHUMBADOR PARABOLT - COM PORCA E
ARRUELA P/FIXACAO PECA ESTRUTURAL
ACO/CONCRETO

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

12,00

UN

COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

9,7*35,85+10,6*35,85+4,3*13,6+0,83*12,85-
(5,3*5,8)+(5*5,5)

793,66

M2

CUMEEIRA

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA
TRAPEZOIDAL DE ACO, E=0,5MM , INCLUSO
ACESSORIOS DEFIXAGAO E ICAMENTO.
AF_07/2019

35,85+11,08+17,7+12,85

77,48

RUFO E PINGADEIRA

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE
33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

5,6+5,5+5+5,8+5,3+5,8

32,90

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO
GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

5+5+5,8+5,8

21,60

12.0

REVESTIMENTO

PAREDE

121

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

2%(890,76+28,04)-(285,09+322,78)

1.229,73

M2
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12.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA - (ITENS -1 E 2)

285,09

M2

123

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA - 2*(ITENS -7, 8,10, 11, 12, 13, 14)

322,78

M2

12.4

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS
DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE
10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.

AF 03/2024

1229,73-316,12 - CHAPISCO INTERNO -
REVESTIMENTO CERAMICO

913,61

M2

12.5

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA - (ITENS-1E 2)

285,09

M2

12.6

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
ALVENARIA - 2*(ITENS -7, 8, 10, 11, 12, 13, 14)

322,78

M2

12.7

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 02/2023 PE

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO PARA
REVESTIMENTO E PINTURA

316,12

M2

12.8

IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO PARA
REVESTIMENTO E PINTURA -
IMPERMEABILIZAR PAREDES ONDE SERA
REVESTIDA CERAMICAMENTE

316,12

M2

13.0

PI1SOS

INTERNO

13.1

REGULARIZAGAO MANUAL

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE PISO

592,35

M2

13.2

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA. AF_09/2021

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE PISO

592,35

M2
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13.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE PISO

592,35

M2

13.4

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2,
AF 02/2023 PE

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE PISO

8,21

M2

13.5

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2,
AF 02/2023 PE

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE PISO

19,28

M2

13.6

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2,
AF 02/2023 PE

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE PISO

564,86

M2

13.7

RODAPE EM PORCELANATO DE 7CM DE
ALTURA DE DIMENSOES 60X60CM

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE PISO

285,18

EXTERNO

13.8

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA. AF_09/2021

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE PISO

580,20

M2

13.9

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

420,29*0,08 - ESPESSURA DE 8CM

46,41

M3

14.0

FORRO

INTERNO

14.1

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
FORRO

592,35

M2

14.2

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA
EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM).
AF 08/2023 PS

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
FORRO

545,10

BEIRAL

14.3

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO,
PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO.
AF _08/2023 PS

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
FORRO

123,82

M2

14.4

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-
FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO).
AF 08/2023

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO DE
FORRO

313,86

15.0

PINTURAS

ESQUADRIAS
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OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL
LOCAL Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Julio - MT
DATA 04/11/2025
MEMORIAL DE CALCULO
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO N o%n 4\
151 BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. 47087212 - 2LADOS 13,44 M2
AF _01/2021
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE
ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE . . o 4% i ok " .
15.2 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) (21 Og)))M gngOM?gz*(ng%Q:O (1,757, 89,88 M2
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF _01/2020 PE
PAREDES INTERNAS _
155 |MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAG, | CONFORME MEMORIAL DE CALCULOPARA | 77 ol yyp
' ’ ' REVESTIMENTO E PINTURA ’
AF 04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, ;
154 APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, CONFoihésysi'}ﬂ“?;ﬁl'o%i?'ﬁ#ggko PARA 771,56 M2
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, ;
15.5 APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS CONFORRhé\E/IQASE_'}AMOERh:{?IED%EP?ﬁ#SgkO PARA 771,56 M2
DEMAOS. AF_04/2023
PAREDES EXTERNAS
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO ;
L x CONFORME MEMORIAL DE CALCULO PARA
15.6 MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. REVESTIMENTO E PINTURA 544,56 M2
AF 04/2023
APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA ;
15.7 EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA CONFoihésysi'}ﬂ“?;ﬁl'o%i?'ﬁ#ggko PARA 544,56 M2
DEMAO. AF_03/2024
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, ;
15.8 APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS CONFORRhé\E/IQASE_'}AMOERh:{?IED%EP?ﬁ#SgkO PARA 544,56 M2
DEMAOS. AF_04/2023
PINTURA DE ACABAMENTO COM ;
15.9 APLICACAO DE 02 DEMAOS DE TINTA A CONFoihésysi'}ﬂ“?;ﬁl'o%i?'ﬁ#ggko PARA 115,49 M2
BASE DE RESINA EPOXI
FORRO
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO
15.10 MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. CONFORMEOM;R'\AOO_RIIDA&LYI\:;VE/_\ESLCULO DE 592,35 M2
AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
15.11 APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, CONFORMIEOMRER'\AOO_REI)/:‘YI\?VEAEfLCULo DE 592,35 M2
LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
15.12 APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS CONFORMEOM;R'\AOO_RIIDA&LYI\:;VE/_\ESLCULO DE 592,35 M2
DEMAOS. AF_04/2023
16.0 BARRAS DE APOIO
BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE
16.1 NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 2+4 - PIAS E PORTAS PCD 6,00 UN
40CM
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
162 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. BANHEIRO PCD 2,00 UN
AF _01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
163 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. BANHEIRO PCD 4,00 UN
AF _01/2020
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17.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

171

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA
REGIAO, E= *2,5* CM, ACABAMENTO COM
BORDA 45°, FRONTAO COM 10CM, INCLUSO
MAO FRANCESA

0,65*(1,35+1,2+1,65+1,72+1,28+1,35+5,4+0,6)+0,

25%(2,3)+0,3*(2+2+1,45+1,45+1,55)+0,6*(4,85+2, 1

+3,25+1,49+2,95)+0,45*(6+4,33+0,8)+(0,55*2,9)+(
0,75*1,2)

28,85

M2

17.2

BASE PARA FIXAGAO DE MASTRO TRIPLO

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

1,00

UN

17.3

MASTRO SIMPLES EM TUBO FERRO
GALVANIZADO, ALT (UTIL)= 6M (3,80M X 2" +
2,20M X 1 1/2")

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

3,00

UN

17.4

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LETRA
CAIXA DE ACO INOX POLIDO OU
ESCOVADO,COM 30CM DE ALTURA

CONFORME ESCRITA FACHADA "CRECHE
MUNICIPAL"

15,00

UN

17.5

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU
PORCELANATO COM PANO UMIDO.
AF_04/2019

PISOS INTERNOS

592,35

M2

17.6

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO
EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019

REVESTIMENTOS DE PAREDE

316,12

M2

17.7

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE
ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019

PISOS EXTERNOS

580,20

M2

MURO E ABRIGOS

18.0

MOVIMENTO DE TERRA

VIGA BALDRAME

18.1

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA
BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

197,57*0,20%0,25

9,88

M3

18.2

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

197,57*0,05*0,25

2,47

M3

19.0

FUNDAGCAO

ESTACA

19.1

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO
DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM
TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA.
AF _05/2020

197,57/2,5*3

1.481,78

VIGA BALDRAME

19.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME MEMORIAL DE VIGAS
BALDRAMES

8,89

M3
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19.3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME MEMORIAL DE VIGAS
BALDRAMES

8,89

M3

19.4

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

CONFORME MEMORIAL DE VIGAS
BALDRAMES

118,54

M2

19.5

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

375,38

KG

19.6

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

158,06

KG

20.0

ESTRUTURA

VIGAS

201

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

8,89

M3

20.2

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

8,89

M3

20.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.
AF _09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

118,54

M2

20.4

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

375,38

KG

20.5

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

158,06

KG

PILAR

20.6

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25
MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

7,82

M3

20.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.
AF 09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

156,48

M2
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20.8

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

711,25

KG

20.9

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

375,38

KG

LAJE MACICA

20.10

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1,901

0,19

M3

20.11

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

1,901

0,19

M3

20.12

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1,90

M2

20.13

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

(1,9/0,15%1*0,245)+(1/0,15%1,9%0,245)

6,21

KG

21.0

IMPERMEABILIZAGCAO

VIGA BALDRAME

211

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023

CONFORME MEMORIAL DE VIGAS
BALDRAMES

148,17

M2

LAJE

21.2

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023

GLP -1,9"1

1,90

M2

22.0

ALVENARIAS

ALVENARIA

221

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

((197,57)*(2,2-0,4))+(0,93*1,9*2)

359,16

M2

23.0

ESQUADRIAS

PORTOES

231

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO
N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE
ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
INCLUSO FERRAGENS

P08 - 1,9%1,6

3,04

M2
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#REF!

232

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE
BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

(2,2*4,5)+(2,2*4)

18,70

M2

GRADIL METALICO

233

GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, &
5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR,
INCLUSIVE POSTES (SECCAO 60X40MM E
H=2,60M) E ACESSORIOS

35,62*2,2

78,36

M2

24.0

REVESTIMENTO

PAREDE

241

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

((197,57)*(2,2-0,4))+(0,93*1,9*2))*2

718,32

M2

#REF!

242

EMBOGO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

((197,57)(2,2-0,4))+(0,93*1,9*2))*2

718,32

M2

TETO

243

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO
PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.

AF 10/2022

GLP - 1,9*1

1,90

M2

244

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF _03/2024

GLP -1,9*1

1,90

M2

25.0

PI1SOS

251

REGULARIZACAO MANUAL

GLP-1,6"0,8

1,28

M2

252

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA
EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA
VIBRATORIA. AF_09/2021

GLP -1,6%0,8

1,28

M2

253

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

GLP -1,6%0,8

1,28

M2

26.0

PINTURAS
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LOCAL: Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Julio - MT
DATA: 04/11/2025
MEMORIAL DE CALCULO
ESQUADRIAS
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES . . N o o
26.1 METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO |  ((1:971,8)+(2,274,5+(2,274))+(35,6272,2))"2 200,21 M2
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
PAREDES
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO
26.2 MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. (((197,57)%(2,2-0,4))+(0,93*1,9*2))*2 718,32 M2
AF_04/2023
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL . o e
26.3 EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (((197.57)°(2,2-0,4))+(0,93™1,972))"2 718,32 M2
TETO
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO
26.4 MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. GLP - 1,9"1 1,90 M2
AF 04/2023
#REF!
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL .
26.5 EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 GLP -1,9M 1,90 M2
27.0 PINGADEIRA
27 1 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO 0,15+1,15+0,15+3,79+0,15+1,6+0,15+21,81+0,15 197 57 M
’ GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 +7,15+34,25+2+0,15+2+8,1+5,9+9,42+3,38+0,15 ’
28.0 MOVIMENTO DE TERRA
SAPATAS
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
28.1 COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO CONFORME MEMORIAL DE CALCULO 867 M3
' ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FUNDACAO ’
FORMAS). AF_01/2024 _
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM [VOLUME DE ESCAVACAO SAPATA OU
28.2 COMPACTADOR DE SOLOS DE BLOCO] - [VOLUME DE CONCRETO SAPATA] - 6,00 M3
PERCUSSAOQ. AF_08/2023 [VOLUME DE TOCO DO PILAR]
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
28.3 LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO CONFORME '\éISLASARgI:/;\&LoDE CALCULO 4,59 M2
SOLO NATURAL). AF_08/2020
BLOCOS
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA
284 BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 1,75%(0,35+0,4)*0,3+4,5*(0,25+0,4)*0,4+1,2*(0,4+ 185 M3
' (INCLUINDO ESCAVACAO PARA 0,4)*0,3 ’
COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
25  |COMPACTADORDESOLOSDE [VOLUME DE ESCAVAGAO BALDRAMEL- | o7l s
PERCUSSAO. AF 08/2023 [VOLUME DE CONCRETO VIGAS BALDRAMES]
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
28.6 LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 1,75*0,35+4,5*0,25+1,2*0,4 2,21 M2
SOLO NATURAL). AF_08/2020
29.0 FUNDAGAO
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SAPATAS

291

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

CONFORME MEMORIAL DE CALCULO
FUNDACAO

4,59

M2

29.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1,84

M3

29.3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1,84

M3

294

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

6,88

M2

295

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

106,90

KG

29.6

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

10,00

KG

BLOCOS

207

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

0,78

M3

20.8

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

0,78

M3

299

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

7,59

M2

29.10

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

25,50

KG

29.1

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

10,80

KG

30.0

ESTRUTURA

SAPATAS
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30.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,18+0,14

0,32

M3

30.2

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

0,18+0,14

0,32

M3

30.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.
AF 09/2020

1,66+1,2

2,86

M2

30.4

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

9,2+7,5

16,70

KG

30.5

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3,6+2,6

6,20

KG

PILAR

30.6

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25
MPA, COM USO DE BALDES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

0,52+4,07

4,59

M3

30.7

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES.
AF _09/2020

4,56+35,46

40,02

M2

30.8

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

49,3+152,6

201,90

KG

30.9

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

12,2+54,5

66,70

KG

31.0

FECHAMENTO

ALVENARIA

311

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

(0,4*1,2+(1,05-0,5)*4+(0,5-0,3)*(1,2+1,05-
0,5)+(2,5-0,5-0,8)*(4,8-0,3))*2

16,86

M2
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31.2

ELEMENTO VAZADO (COGOBO) 40X40X7CM

3,6"1,2

4,32

M2

REVESTIMENTO - ALVENARIA

31.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM
PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

(0,4*1,2+(1,05-0,5)*4+(0,5-0,3)*(1,2+1,05-
0,5)+(2,5-0,5-0,8)*(4,8-0,3))*2

16,86

M2

31.4

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

(0,4*1,2+(1,05-0,5)*4+(0,5-0,3)*(1,2+1,05-
0,5)+(2,5-0,5-0,8)*(4,8-0,3))*2

16,86

M2

32.0

PINTURA

PINTURA - PILAR, VIGA E ALVENARIA

321

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023

4,5%(2,75+0,35)*2+4,8*(0,35+2,5)*2

55,26

M2

32.2

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA
ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE
LIXAMENTO PARA PINTURA

4,5%(2,75+0,35)*2+4,8*(0,35+2,5)*2

55,26

M2

32.3

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

4,5%(2,75+0,35)*2+4,8*(0,35+2,5)*2

55,26

M2

33.0

METALICA

ESTRUTURA METALICA

33.1

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA
METALICA COM UTILIZAGAO DE PERFIS EM
ACO ASTM A36, COM FUNDO
ATINCORROSIVO (ZARCAO)

2152,9+423,93

207,11

KG

33.2

MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA

2152,9+423,93

207,11

KG

33.3

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
(TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

- 1 DEMAO DE FUNDO

24,89

M2

33.4

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF 01/2020 PE

24,89*2 - 2 DEMAO DE PINTURA

M2

33.5

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO
DE 10,0 MM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA
METALICA

KG

33.6

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO
DE 12,5 MM. AF_06/2022

CONFORME PROJETO DE ESTRUTURA
METALICA

KG

ACM
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04/11/2025

CENTRAL DE
PROJETOS

MEMORIAL DE CALCULO

33.7

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACM

4*1,05+1,25*(4,08+0,42+1,7)+1,25*4,08+((2,07+1,

25+0,23)%(0,42+1,7))+((2,07+1,25+0,23)*(0,39+0,3

9+0,07))+2%((4,08+0,42+1,7)*0,15)+2*(4*0,2)+2*(0
2*1,05)+2*((0,45*0,42)+(1,7*0,1))

32,19

M2

LETREIRO

33.8

INSTALACAO DE LETRA ALUMINIO
COMPOSTO AZUL PANTONE 2758C-
"GOVERNO DO ESTADO DE MATO
GROSSQO", ALTURA 18CM

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO "
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSOQO"

27,00

UN

33.9

LETRA CAIXA EM ACM ALT=25CM,
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
COLOCACAO

23 UND - CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO - ESCOLA ESTADUAL 29 DE
JUNHO

23,00

UN

34.0

ESQUADRIAS

341

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE
BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

CONFORME QUANTITATIVO APRESENTADO
PELA SEDUC

9,90

M2

34.2

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
(TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
PERFIL METALICO EXECUTADO EM
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

PORTAO X2 [DEMAOS]

19,80

M2

34.3

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020 PE

PORTAO X2 [DEMAOS]

19,80

M2

COMPLEMENTARES

35.0

BASE RESERVATORIO 10.000 L

MOVIMENTO DE TERRA

35.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_01/2024

(1,65+0,4)*(1,65+0,4)*0,6

2,52

M2

35.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

2,562-2,72%0,05-1,6

0,78

M3

35.3

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

1,65%1,65

2,72

M3

BLOCOS
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PROJETOS
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MEMORIAL DE CALCULO

354

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.

AF 01/2024

1,65*1,65

2,72

M2

35.5

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1,60

M3

35.6

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

1,60

M3

35.7

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

3,96

M2

35.8

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

7,70

KG

35.9

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

6,90

KG

35.10

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

38,50

KG

35.11

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

3,90

KG

ESTACA

35.12

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE
CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE
40 CM. AF_05/2021

CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

4,00

UN

35.13

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE
30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E
ARMADURA MiNIMA (EXCLUSIVE
BOMBEAMENTO, MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO). AF_12/2019

4*7 - ESTACAS COM 7 METROS

28,00

36.0

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

CONFORME PROJETO

37.0

INSTALAGOES ELETRICAS

CONFORME PROJETO

38.0

LOGICA

CONFORME PROJETO

39.0

PREVENGAO E COMBATE A IN
CENDIO

CONFORME PROJETO

40.0

ACESSIBILIDADE
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
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CENTRAL DE
PROJETOS

“Agap

OBRA: CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL
LOCAL: Rua Constantino Giongo, Quadra 06, Lote 02, 846-S, Jardim das Palmeiras, Campos de Julio - MT
DATA: 04/11/2025
MEMORIAL DE CALCULO
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
40.1 CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES 0,25*(1,5+0,89+0,75*3+0,46+3,5+2,75+3,5+1,9+2 14.92 M2
' VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO 0,57+22,38) ’
COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO
0,25%(3,5+1,75+0,75*3+0,96+1,5+3,75+0,75*5+0,5
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE 9+0,25+1,5+0,5*2+0,94+0,5*2+1,35+0,75*3+0,75+
40.2 BORRACHA 25 X25 CM, ASSENTADO COM  |0,75*10+0,5*6+2,63+5,3+2,55+6,89+5,88+0,75+4, 28,02 M2

COLA

07+0,5*2+2,7+0,75*18+0,5*9+3,25+4,5+3,43+4 5+
6,25+1+0,96+0,83)
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