
OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: TABELA:

Código Quant.
Área Parcial 

(m²)
Área Total (m²)

1 RUA BELO HORIZONTE 328,18 8,00 2.625,44    LR-01 3,0 38,87 116,61 2.742,05

328,18 2.625,44 116,61 2.742,05

LUIS FELIPE C. B. LIMA

ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

2.742,05 25,63%

JUNHO / 2018PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO
SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     
(com desoneração)

Total Geral - m² 2.742,05

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TERRAPLENAGEM  

Item Rua/Avenida
Extensão               

(m)
Largura                

(m)
Área (m²)

Limpa-Rodas
Área Total (m²)

Totais Parciais - m²



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA:

ÁREA (M²): 2.742,05 BDI: 25,63% TABELA:

INICIAL FINAL INICIAL FINAL

 13°43'29.99"S   13°43'29.29"S 

 59°15'17.94"O   59°15'6.64"O 

LUIS FELIPE C. B. LIMA

ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO
SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     
(com desoneração)

JUNHO / 2018

QUADRO DE COORDENADAS GEOGRAFICAS

Item Rua/Avenida
Extensão 

(m)

COORDENADAS LOGRADOUROS DELIMITANTES

RUA BELO HORIZONTE 328,18 RUA "N" RUA "P"1



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: 25,63%

DMT 
(km)

( txkm )
DMT 
(km)

( txkm )

1 RUA BELO HORIZONTE 2.742,05 0,20 0,20 548,41 548,41 1.096,82 1,60 7,68 13.477,72 16,20 28.429,57

2.742,05 548,41 548,41 1.096,82 13.477,72 28.429,57

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Volume 
Total (m³)

Conversão     
m³  /  T    

Totais Parciais

Item Rua/Avenida
Área Total 

(m²)

Altura de 
Sub-Base 

(m)

Momento Transporte  
Pavim. 

QUADRO DEMONSTRATIVO MATERIAL DE BASE E SUB-BASE

SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     
(com desoneração)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ESTADO DE MATO GROSSO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

JUNHO / 2018

TABELA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

2.742,05

Momento Transporte  
Não Pavim. Altura de 

Base (m)
Volume de 

Sub-Base (m³)
Volume de 
Base (m³)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES TABELA: BDI:

LOCAL: RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO DATA:

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ÁREAS: 2.742,05

Item Total %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.861,36 4,39%

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 17.452,89 3,08%

3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 282.532,58 49,92%

4 PAVIMENTAÇÃO EM TSD 235.476,56 41,61%

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL 4.775,98 0,84%

6 IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS 845,44 0,15%

R$ 450.958,92

R$ 114.985,89

R$ 565.944,81

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

25,63%
JUNHO / 2018

SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)

RESUMO SINTÉTICO

Descrição

100,0%



OBRA: DATA: BDI:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

RECURSOS DA UNIAO CONTRA PARTIDA TOTAL
OUTRAS 
FONTES

1 21.661,36 3.200,00 24.861,36

2 15.206,47 2.246,42 17.452,89

3 246.166,78 36.365,80 282.532,58

4 205.167,52 30.309,04 235.476,56

5 4.161,25 614,73 4.775,98

6 736,62 108,82 845,44

493.100,00 72.844,81 565.944,81 0,00

3.287,33 485,63 3.772,97 0,00

LUIS FELIPE C. B. LIMA

ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

TABELA:

JUNHO / 2018
SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)
25,63%

2.742,05

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

TOTAL

Custo médio por Família

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

ITEM

INVESTIMENTO TOTAL

PAVIMENTAÇÃO EM TSD

SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL

IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

LOCAL: RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA:

ÁREA (M²): 2.742,05 BDI: 25,63%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
24.861,36

100,00%
24.861,36

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
100,00%
17.452,89

3,00%
523,59

54,00%
9.424,56

29,00%
5.061,34

14,00%
2.443,40

3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%
677,04

100,00%
677,04

3.2 MOVIMENTO DE TERRA
100,00%
44.858,18

100,00%
44.858,18

3.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS
100,00%

195.387,50
100,00%

195.387,50

3.4 ELEMENTOS AUXILIARES
100,00%
41.162,30

100,00%
41.162,30

3.5 SINALIZAÇÃO
100,00%
447,56

100,00%
447,56

4 PAVIMENTAÇÃO EM TSD

4.1 TERRAPLENAGEM
100,00%
11.268,67

100,00%
11.268,67

4.2 BASE DO PAVIMENTO
100,00%
52.793,95

100,00%
52.793,95

4.3 PAVIMENTAÇÃO
100,00%
42.731,33

100,00%
42.731,33

4.4 TRANSPORTE MATERIAIS
100,00%
55.123,75

100,00%
55.123,75

4.5 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO
100,00%
28.202,05

100,00%
28.202,05

4.6 PASSEIO PÚBLICO
100,00%
45.356,81

100,00%
45.356,81

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL
100,00%
4.775,98

100,00%
4.775,98

6 IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS
100,00%
845,44

100,00%
845,44

14,52% 7,35% 36,19% 9,33% 18,18% 14,42%

82.188,84 41.609,86 204.812,06 52.793,95 102.916,42 81.623,68

14,52 21,87 58,06 67,39 85,58 100,00

82.188,83 123.798,69 328.610,75 381.404,70 484.321,12 565.944,81

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Porcentagem Mensal

Custo Mensal

Porcentagem Acumulada

Custo Acumulado

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)JUNHO / 2018

TABELA:



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREAS: DATA: BDI: 25,63%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.861,36
1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 12,50 419,13 526,55 6.581,87
1.2 1 Composição INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES NOVAS cj 1,00 14.550,26 18.279,49 18.279,49
2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 17.452,89

2.1 2 Composição ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO Und 1,00 13.892,30 17.452,89 17.452,89
3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 282.532,58

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 677,04
3.1.1 73610 SINAPI LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M 651,00 0,83 1,04 677,04
3.2 MOVIMENTO DE TERRA 44.858,18

3.2.1 90091 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE 
E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 
M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 1.449,99 4,49 5,64 8.177,94

3.2.2 90092 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 349,28 4,35 5,46 1.907,06

3.2.3 94044 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 
M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 266,20 18,14 22,78 6.064,03

3.2.4 94111 SINAPI
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m³ 96,46 121,86 153,09 14.767,06

3.2.5 93379 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 841,679 10,78 13,54 11.396,33

3.2.6 93381 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 338,984 5,98 7,51 2.545,76

3.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS 195.387,50

3.3.1 92210 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 110,00 103,68 130,25 14.327,50

3.3.2 92212 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 172,00 171,35 215,26 37.024,72

3.3.3 92214 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 172,00 260,91 327,78 56.378,16

3.3.4 92216 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 197,00 354,19 444,96 87.657,12

3.4 ELEMENTOS AUXILIARES 41.162,30

3.4.1 74124/002 SINAPI
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM 
BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS

UN 2,00 2.123,06 2.667,20 5.334,40

3.4.2 74124/004 SINAPI
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=15CM 
BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS

UN 2,00 2.620,64 3.292,31 6.584,62

3.4.3 74124/006 SINAPI
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM 
BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS

UN 2,00 3.391,86 4.261,19 8.522,38

3.4.4 83715 SINAPI CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL M 6,00 579,95 728,59 4.371,54
3.4.5 73607 SINAPI ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 6,00 72,33 90,86 545,16

3.4.6 83659 SINAPI
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO

UN 14,00 680,56 854,98 11.969,72

3.4.7 73856/004 SINAPI
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO 
CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO 
MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 1,00 1.648,52 2.071,03 2.071,03

3.4.8 2003457 SICRO3 Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais un 1,00 1.403,69 1.763,45 1.763,45
3.5 SINALIZAÇÃO 447,56

3.5.1 74221/001 SINAPI SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 162,75 2,19 2,75 447,56

2.742,05

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

JUNHO / 2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)
TABELA REFERÊNCIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREAS: DATA: BDI: 25,63%2.742,05

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

JUNHO / 2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)
TABELA REFERÊNCIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

4 PAVIMENTAÇÃO EM TSD 235.476,56
4.1 TERRAPLENAGEM 11.268,67

4.1.1 78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 2.742,05 0,27 0,33 904,87

4.1.2 74205/001 SINAPI
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

m³ 1.189,104 1,41 1,77 2.104,71

4.1.3 93595 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

TXKM 4.375,90 0,77 0,96 4.200,86

4.1.4 72961 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 2.742,05 1,18 1,48 4.058,23

4.2 BASE DO PAVIMENTO 52.793,95

4.2.1 74151/001 SINAPI
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 
DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 
170 HP.

m³ 1.096,82 2,74 3,44 3.773,06

4.2.2 93595 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

TXKM 13.477,72 0,77 0,96 12.938,61

4.2.3 95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016

TXKM 28.429,57 0,73 0,91 25.870,90

4.2.4 96387 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2017

m³ 1.096,82 6,00 7,53 8.259,05

4.2.5 74021/006 SINAPI ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m³ 1.096,82 1,42 1,78 1.952,33
4.3 PAVIMENTAÇÃO 42.731,33

4.3.1
SINAPI - 

96401
Composição EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. (ANP - FEVEREIRO). m² 2.463,36 4,45 5,59 13.770,18

4.3.2
SINAPI 
(97805)

Composição
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ANP MARÇO)

m² 2.463,36 6,08 7,63 18.795,43

4.3.3
SINAPI 

(73760/001)
Composição

CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 
1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM 
ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO - (ANP 
MARÇO/2018)

m² 2.463,36 3,08 3,86 9.508,56

4.3.4 74022/002 SINAPI ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 2,00 147,54 185,35 370,70
4.3.5 74022/001 SINAPI ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO UN 2,00 114,01 143,23 286,46
4.4 TRANSPORTE MATERIAIS 55.123,75

4.4.1 93176 SINAPI
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 
L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE 
SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 5.988,60 0,45 0,56 3.353,61

4.4.2 93596 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

TXKM 66.847,22 0,51 0,64 42.782,22

4.4.3 93595 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

TXKM 9.362,42 0,77 0,96 8.987,92

4.5 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO 28.202,05

4.5.1 94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA   IN LOCO EM 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM 
BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016

M 662,02 33,91 42,60 28.202,05

4.6 PASSEIO PÚBLICO 45.356,81

4.6.1 94097 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 789,89 4,10 5,15 4.067,93

4.6.2 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

m³ 55,29 509,12 639,60 35.363,48

4.6.3 74236/001 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m² 455,45 10,36 13,01 5.925,40
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL 4.775,98

5.1 5216111 SICRO3
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 
x 8 cm

un 2,00 92,58 116,30 232,60

5.2 5213464 SICRO3
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva 
tipo I e SI

un 2,00 232,54 292,14 584,28

5.3 5213401 SICRO3 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m² 125,20 19,37 24,33 3.046,11

5.4 ORSE - 9418 Composição
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. DIMENSÕES 25x25cm, 
APLICADO COM ARGAMASSA AC-II

m² 6,30 115,36 144,92 912,99

6 IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS 845,44

6.2 5216111 SICRO3
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 
x 8 cm

un 2,00 92,58 116,30 232,60

6.2 73916/002 SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM UN 4,00 121,96 153,21 612,84

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Total sem BDI R$ 450.958,92

Total do BDI R$ 114.985,89

Total Geral R$ 565.944,81



Obra:  TABELA: 

Local: 

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA: BDI:

ÁREAS: 2.742,05 JUNHO / 2018 25,63%

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE  QUANT.  MEM. CALCULO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 12,5  = 5,0 x 2,5
1.2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES NOVAS cj 1  = Ver Planilha de Composição
2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO Und 1 Conjunto para Obra
3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO M 651,00  = Extensão total da drenagem
3.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), 
LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 1449,99 Ver Memoria de Calculo de Drenagem

3.2.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 349,282 Ver Memoria de Calculo de Drenagem

3.2.3
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 266,20 Ver Memoria de Calculo de Drenagem

3.2.4
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

m³ 96,46 Ver Memoria de Calculo de Drenagem

3.2.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 
COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 841,679 Ver Memoria de Calculo de Drenagem

3.2.6

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 
M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 338,984 Ver Memoria de Calculo de Drenagem

3.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS

3.3.1
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 110,00 Ver Planilha de Ruas Beneficiadas

3.3.2
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 172,00 Ver Planilha de Ruas Beneficiadas

3.3.3
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 172,00 Ver Planilha de Ruas Beneficiadas

3.3.4
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 197,00 Ver Planilha de Ruas Beneficiadas

3.4 ELEMENTOS AUXILIARES

3.4.1
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE 
CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS

UN 2 Ver Planilha de Ruas Beneficiadas

3.4.2
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=15CM BASE 
CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS

UN 2 Ver Planilha de Ruas Beneficiadas

3.4.3
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM BASE 
CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS

UN 2 Ver Planilha de Ruas Beneficiadas

3.4.4 CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL M 6 1 metro para cada Poço de Visita
3.4.5 ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM UN 6 1 em cada Poço de Visita

3.4.6
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UN 14 Ver Planilha de Ruas Beneficiadas

3.4.7
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, 
INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL 
REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

UN 1
Saida da Tubulação de Ø1000 mm        

Dissipação

3.4.8 Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais un 1 Ver Planilha de Ruas Beneficiadas
3.5 SINALIZAÇÃO

3.5.1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 162,75 Ver Memoria de Calculo de Drenagem

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES



Obra:  TABELA: 

Local: 

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA: BDI:

ÁREAS: 2.742,05 JUNHO / 2018 25,63%

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE  QUANT.  MEM. CALCULO 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

4 PAVIMENTAÇÃO EM TSD
4.1 TERRAPLENAGEM

4.1.1
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 2.742,05 Área da terraplenagem

4.1.2
ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE 
SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

m³ 1189,104 Ver planilha de cubação

4.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

TXKM 4375,9 Ver planilha de cubação

4.1.4 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA m² 2.742,05 Área da terraplenagem
4.2 BASE DO PAVIMENTO

4.2.1
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 
A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.

m³ 1.096,82 Ver Planilha de Base e SubBase

4.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

TXKM 13.477,72 Ver Planilha de Base e SubBase

4.2.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_12/2016

TXKM 28.429,57 Ver Planilha de Base e SubBase

4.2.4
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO 
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 
AF_09/2017

m³ 1.096,82 Ver Planilha de Base e SubBase

4.2.5 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE m³ 1.096,82 Volume da base
4.3 PAVIMENTAÇÃO

4.3.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. (ANP - FEVEREIRO). m² 2.463,36 Área de Pavimentação

4.3.2
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C (ANP MARÇO)

m² 2.463,36 Área de Pavimentação

4.3.3
CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / 
M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO 
DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO - (ANP MARÇO/2018)

m² 2.463,36 Área de Pavimentação

4.3.4 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO UN 2 2 por Rua
4.3.5 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO UN 2 2 por Rua
4.4 TRANSPORTE MATERIAIS

4.4.1
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM 
RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. 
AF_02/2016

TXKM 5.988,60
Ver Planilha de Transporte de Material 

Betuminoso

4.4.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

TXKM 66.847,22
Ver Planilha de Transporte com Caminhão 

Basculante - Pavimentado

4.4.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: TONXKM). AF_04/2016

TXKM 9.362,42
Ver Planilha de Transporte com Caminhão 

Basculante - Não Pavimentado

4.5 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO

4.5.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA   IN LOCO EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM 
ALTURA. AF_06/2016

M 662,02 Ver Planilha de Meio Fio e Sarjeta

4.6 PASSEIO PÚBLICO

4.6.1
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

m² 789,89 Ver Planilha de Calçada

4.6.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 55,29 Ver Planilha de Calçada

4.6.3 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m² 455,45 Ver Planilha de Calçada
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL

5.1 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm un 2,00 Ver Planilha de Sinalização

5.2 Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI un 2,00 Ver Planilha de Sinalização

5.3 Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm m² 125,20 Ver Planilha de Sinalização

5.4
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM 
ARGAMASSA AC-II

m² 6,30 Ver Planilha de Sinalização

6 IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS

6.2 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm un 2,00 Ver Planilha de Sinalização

6.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM UN 4,00 Ver Planilha de Sinalização

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: 25,63% TABELA:

Ø 40cm Ø 60cm Ø 80cm Ø 100cm EDA01
BUEIRO 
Ø600mm

SIMP DUPLA

1 RUA BELO HORIZONTE 110,00 172,00 172,00 197,00 14 2 2 2 1
2

110,00 172,00 172,00 197,00 0,00 0,00

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

1
TOTAL GERAL - M 651,00

TOTAL PARCIAL - M
14 0 2 022 0 0 0 0

DISSIPADOR         
DEB-05

CAIXA 
DE 

PASSAG
EM

ITEM
POÇO DE 

VISITA 
(Ø60)

POÇO DE 
VISITA 
(Ø120)

EDA 
01

RUA
TUBULAÇÃO BOCA DE LOBO POÇO DE 

VISITA 
(Ø100)

POÇO DE 
VISITA 
(Ø80)

EDA 02
DISSIPADOR         

DEB-01

RELAÇÃO DE RUAS BENEFICIADAS - DRENAGEM

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

JUNHO / 2018PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

2.742,05

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO
SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: 25,63% TABELA:

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT LARG ALT COMPR EXTENSÃO TOTAL

1.0 m³

1.1 Tubulação D=40cm m 110,00 1,00 1,50 165,000
1.2 Tubulação D=60cm m 172,00 1,20 1,50 309,600
1.3 Tubulação D=80cm m 172,00 1,40 1,50 361,200
1.4 Tubulação D=100cm m 197,00 1,60 1,50 472,800
1.5 Tubulação D=120cm m 0,00 1,80 1,50 0,000
1.6 Bueiro Ø600mm m 0,00 1,30 1,40 0,000
1.7 Boca de lobo simples und 14,00 1,90 1,50 1,90 75,810
1.8 Poço de Visita - Coletor de Ø100 und 2,00 2,50 1,50 2,90 21,750
1.9 Poço de Visita - Coletor de Ø80 und 2,00 2,40 1,50 2,90 20,880

1.10 Poço de Visita - Coletor de Ø60 und 2,00 2,30 1,50 2,90 20,010
1.11 Caixa Coletora und 0,00 2,50 1,50 2,90 0,000
1.12 Dissipador de energia - DEB 05 und 1,00 2,10 0,35 4,00 2,940
1.13 Dissipador de energia - DEB 01 und 0,00 0,90 0,35 2,00 0,000

2.0 m³

2.1 Tubulação D=40cm m 110,00 1,00 0,00 0,000
2.2 Tubulação D=60cm m 172,00 1,20 0,20 41,280
2.3 Tubulação D=80cm m 172,00 1,40 0,40 96,320
2.4 Tubulação D=100cm m 197,00 1,60 0,60 189,120
2.5 Tubulação D=120cm m 0,00 1,80 1,00 0,000
2.6 Bueiro Ø600mm m 0,00 1,30 0,00 0,000
2.7 Boca de lobo simples und 14,00 1,90 0,00 1,90 0,000
2.8 Poço de Visita - Coletor de Ø100 und 2,00 2,50 0,80 2,90 11,600
2.9 Poço de Visita - Coletor de Ø80 und 2,00 2,40 0,50 2,90 6,960

2.10 Poço de Visita - Coletor de Ø60 und 2,00 2,30 0,30 2,90 4,002
2.11 Caixa Coletora und 0,00 2,50 1,00 2,90 0,000
2.12 Dissipador de energia - DEB 05 und 1,00 2,10 0,00 4,00 0,000

3.0 Lados
Reaproveita

mento
m² 266,20

3.1 Tubulação D=40cm m 110,00 1,50 2,00 9,00 36,67
3.2 Tubulação D=60cm m 172,00 1,70 2,00 9,00 64,98
3.3 Tubulação D=80cm m 172,00 1,90 2,00 9,00 72,62
3.4 Tubulação D=100cm m 197,00 2,10 2,00 9,00 91,93
3.5 Tubulação D=120cm m 0,00 2,50 2,00 9,00 0,00

4.0 m³

4.1 Tubulação D=40cm m 110,00 1,00 0,10 11,00
4.2 Tubulação D=60cm m 172,00 1,20 0,10 20,64
4.3 Tubulação D=80cm m 172,00 1,40 0,10 24,08
4.4 Tubulação D=100cm m 197,00 1,60 0,10 31,52
4.5 Tubulação D=120cm m 0,00 1,80 0,10 0,00
4.6 Bueiro Ø600mm m 0,00 1,30 0,00
4.7 Boca de lobo simples und 14,00 1,90 0,10 1,90 5,05
4.8 Poço de Visita - Coletor de Ø100 und 2,00 2,50 0,10 2,90 1,45
4.9 Poço de Visita - Coletor de Ø80 und 2,00 2,40 0,10 2,90 1,39

4.10 Poço de Visita - Coletor de Ø60 und 2,00 2,30 0,10 2,90 1,33
4.11 Caixa Coletora und 0,00 2,50 0,10 2,90 0,00
4.12 Dissipador de energia - DEB 05 und 1,00 2,10 4,00 0,00

5.0 m³

B                 
largura 

H                  
altura com 
Lastro de 

Areia 

L              
comprim.

5.1 Tubulação D=40cm m 110,00 0,10 π x r² 0,24630 38,093 165,00 126,907
5.2 Tubulação D=60cm m 172,00 0,10 π x r² 0,45365 95,227 309,60 214,373
5.3 Tubulação D=80cm m 172,00 0,10 π x r² 0,78540 152,288 361,20 208,912
5.4 Tubulação D=100cm m 197,00 0,10 π x r² 1,20763 257,603 472,80 215,197
5.5 Tubulação D=120cm m 0,00 0,10 π x r² 1,67416 0,000 0,00 0,000
5.7 Boca de lobo simples und 14,00 1,40 1,50 1,40 41,160 75,81 34,650
5.8 Poço de Visita - Coletor de Ø100 und 2,00 1,50 1,50 1,90 8,550 21,75 13,200
5.9 Poço de Visita - Coletor de Ø80 und 2,00 1,40 1,50 1,90 7,980 20,88 12,900

5.10 Poço de Visita - Coletor de Ø60 und 2,00 1,30 1,50 1,90 7,410 20,01 12,600
5.11 Caixa Coletora und 0,00 1,50 1,50 1,90 0,000 0,00 0,000
5.12 Dissipador de energia - DEB 05 und 1,00 0,000 2,94 2,940

(A) Área da Seção 
Externa dos Tubos 

(V1) Volume 
do 

Dispositivo + 
Lastro de 

Areia

(V2)    
Volume de 
Escavação

Reaterro=
V2-V1               
( m³ )

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT

DISPOSITIVO

ESCAVACAO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M 349,282

ESCORAMENTO DE VALAS

LASTRO DE AREIA MEDIA

REATERRO DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 841,679

96,46

PLANILHA CÁLCULO DE DRENAGEM - ESCAVAÇÃO E REATERRO

1.449,990ESCAVACAO DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M 

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

JUNHO / 2018
SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

2.742,05



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: 25,63% TABELA:

PLANILHA CÁLCULO DE DRENAGEM - ESCAVAÇÃO E REATERRO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

JUNHO / 2018
SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

2.742,05

6.0 m³

B                 
largura 

H                  
altura com 
Lastro de 

Areia 

L              
comprim.

6.1 Tubulação D=40cm m 110,00 π x r² 0,000 0,000 0,000
6.2 Tubulação D=60cm m 172,00 π x r² 0,000 41,280 41,280
6.3 Tubulação D=80cm m 172,00 π x r² 0,000 96,320 96,320
6.4 Tubulação D=100cm m 197,00 π x r² 0,000 189,120 189,120
6.5 Tubulação D=120cm m 0,00 π x r² 0,000 0,000 0,000
6.6 Bueiro Ø600mm m 0,00 π x r² 0,000 0,000 0,000
6.7 Boca de lobo simples und 14,00 1,40 0,00 1,40 0,000 0,000 0,000
6.8 Poço de Visita - Coletor de Ø100 und 2,00 1,50 0,90 1,90 5,130 11,600 6,470
6.9 Poço de Visita - Coletor de Ø80 und 2,00 1,40 0,60 1,90 3,192 6,960 3,768

6.10 Poço de Visita - Coletor de Ø60 und 2,00 1,30 0,40 1,90 1,976 4,002 2,026
6.11 Caixa Coletora und 0,00 1,50 1,10 1,90 0,000 0,000 0,000
6.12 Dissipador de energia - DEB 05 und 1,00 0,000 0,000 0,000

7.0 m

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT
7.1 Tubulação D=40cm m 110,00 27,50
7.2 Tubulação D=60cm m 172,00 43,00
7.3 Tubulação D=80cm m 172,00 43,00
7.4 Tubulação D=100cm m 197,00 49,25
7.5 Tubulação D=120cm m 0,00 0,00

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

4,00
4,00

REAPROVEITAMENTO TOTAL
4,00
4,00
4,00

(A) Área da Seção
(V1)      

Volume do 
Dispositivo

(V2)    
Volume de 
Escavação

Reaterro=
V2-V1               
( m³ )

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA 162,750

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT

DISPOSITIVO

REATERRO DE VALA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M 338,984



OBRA:

LOCAL: 25,63%

PROPR.: DATA: JUNHO / 2018

ÁREA (M²): TABELA:

 VOLUME DE 
CORTE                         

(m³) 

 VOLUME DE 
ATERRO                          

(m³) 

 VOLUME DE 
CORTE                

(m³) 

 VOLUME DE 
ATERRO          

(m³) 

1.142,460              1.142,460              -                    

-                    

ALTURA

0,40

1.189,104              -                    

COMPENSAÇÃO

1.189,104              
-                       

1.189,104              

1.189,104           

1,840                  

2,000                  

4.375,900           

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

DMT DE BOTA FORA ( Km )

MOMENTO DE TRANSPORTE ( TxKm) 

1.189,104              -                    

MATERIAL DE BOTA FORA

FATOR DE CONVERSÃO  (m³ / T) 

ATERRO
COMPENSAÇÃO

CORTE

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)

BDI:

2.742,05

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

TOTAL DE VOLUMES

CUBAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

VOLUME PARCIAL VOLUME ACUMULADO

 RUA / AVENIDA 

RUA BELO HORIZONTE

LIMPA RODAS
AREA

116,61
46,644                   -                          



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: TABELA:

Código Quant. Área Parcial (m²) Área Total (m²)

1 RUA BELO HORIZONTE 328,18 7,14      2.343,21 LR-01 3,0 40,05 120,15 2.463,36              

0 0 0,00                -   0 0,0 0,00 -                       

328,18 2.343,21 120,15 2.463,36

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

2.742,05 25,63%

JUNHO / 2018
SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     
(com desoneração)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO 

Item Rua/Avenida
Extensão               

(m)
Largura             

(m)
Área (m²)

Total Geral - m² 2.463,36

Limpa-Rodas
Área Total                  

(m²)

Totais Parciais - m²



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: TABELA:

DMT          
( Km )

MOMENTO             
( T x Km )

DMT          
( Km )

MOMENTO             
( T x Km )

1 PAVIMENTAÇÃO - TSD M2 2.463,36        BRITA 1 16,10 39.660,09
SERRANA PONTES E 

LACERDA
309,00 12.254,96

2 PAVIMENTAÇÃO - TSD M2 2.463,36        
BRITA 0 OU 
PEDRISCO

7,70 18.967,87
SERRANA PONTES E 

LACERDA
309,00 5.861,07

3 PAVIMENTAÇÃO - CAPA SELANTE M2 2.463,36        
BRITA 0 OU 
PEDRISCO

10,08 24.830,66
SERRANA PONTES E 

LACERDA
309,00 7.672,67

4 MEIO FIO E SARJETA M 662,02           BRITA 1 52,08 34.478,00
SERRANA PONTES E 

LACERDA
309,00 10.653,70

5 MEIO FIO E SARJETA M 662,02           AREIA 90,72 60.058,45 GUAPORÉ 70,00 4.204,09 100,00 6.005,84

6 CALÇADA M3 55,29             BRITA 1 996,80 55.113,07
SERRANA PONTES E 

LACERDA
309,00 17.029,93

7 CALÇADA M3 55,29             AREIA 1.332,80 73.690,51 GUAPORÉ 70,00 5.158,33 100,00 7.369,05

306.798,65 9.362,42 66.847,22

OBS: OS VALORES INDICADOS NA TABELA SINAPI, ESTÃO EM m³, PARA CONVERTER PARA KG TEMOS:
m3 fator kg
0,01150 1400 16,100           
0,00550 1400 7,700             
0,00720 1400 10,080           
0,03720 1400 52,080           
0,06480 1400 90,720           LUIS FELIPE C. B. LIMA
0,71200 1400 996,800         ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6
0,95200 1400 1.332,800      

TOTAL 

UNIDADE
QUANT. 

TOTAL DE 
SERVIÇO

CAPA SELANTE - PEDRISCO
MEIO FIO E SARJETA - BRITA 1

INSUMO
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - BRITA 1
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - BRITA 0

CALÇADA - BRITA 1
CALÇADA - AREIA

MEIO FIO E SARJETA - AREIA

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE

ITEM SERVIÇO MATERIAL

QUANT. 
UNITÁRIA 
MATERIAL   

( KG ) 

PESO       
TOTAL               
( KG ) 

ORIGEM

TRANSP. NÃO 
PAVIMENTADO

TRANSP. 
PAVIMENTADO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO JUNHO / 2018

2.742,05 25,63%



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: TABELA:

1 RUA BELO HORIZONTE 2.463,36 1,20 3,30 2,96 8,13 11,09 540,00 5.988,60

2.463,36 2,96 8,13 11,09 5.988,60

INSUMO - RR2-C kg/m²
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 2,10
CAPA SELANTE 1,20

INSUMO - CM-30 kg/m² LUIS FELIPE C. B. LIMA

IMPRIMAÇÃO 1,20 ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Momento 
Transporte 

(txkm)

Totais Parciais

QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL DE BETUMINOSO ( PAVIMENTADA)

Item Rua/Avenida
Área Total 

(m²)
CM-30 
(Kg/m²)

RR - 2C 
(Kg/m²)

Volume de 
CM-30 (t)

Volume 
RR-2C (t)

Volume 
Total (t)

DMT  
(Pav.)   
(km)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO
SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO JUNHO / 2018

2.742,05 25,63%



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI: TABELA:

Lado Direito Lado esquerdo Código Quant. Ext. Parcial (m) Ext. Total (m)

1 RUA BELO HORIZONTE 312,16 312,18 624,34 LR-01 3,0 12,56 37,68 662,02

0 0 0,00 0 0,0 0,00 0,00

312,16 312,18 624,34 37,68 662,02

LUIS FELIPE C. B. LIMA

ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Totais Parciais - m

Total Geral  - m 662,02

QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA

Item Rua/Avenida
Extensão (m)

Ext. (m)
Limpa-Rodas Extensão Total 

(m) 

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO
SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     
(com desoneração)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO JUNHO / 2018

2.742,05 25,63%



OBRA:

LOCAL:

PROPR.: DATA:

ÁREA (M²): BDI:

Lado Direito Lado esquerdo Quant.
Area 

Parcial             
(m²)

Area Total 
(m²)

1 RUA BELO HORIZONTE 318,13 318,11 636,24 1,20 763,49 4,00 6,6 26,40 789,89 0,07 55,29

636,24 763,49 789,89 55,29

Lado Direito Lado esquerdo Quant.
Area 

Parcial             
Area Total 

(m²)

1 RUA BELO HORIZONTE 318,13 318,11 636,24 0,70 445,37 4,00 2,52 10,08 455,45

636,24 445,37 455,45

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Totais Parciais

Total Geral 455,45

QUADRO QUANTITATIVO DE GRAMA

Área                
(m²)

Rampas Area Total 
(m²) 

Item Rua/Avenida
Extensão (m) Extensão 

Total                
(m)

Largura   
(m)

Totais Parciais

Total Geral 55,29

QUADRO QUANTITATIVO DE CALÇADA

Item Rua/Avenida
Extensão 

Total                
(m)

Largura   
(m)

Área                
(m²)

Espessura  
(m)

Volume         
Total              
(m³) 

Extensão (m) Rampas
Area Total 

(m²) 

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

TABELA:

SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)
25,63%

JUNHO / 2018

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

2.742,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²): 25,63% TABELA:

Quant. Total 
de Rampas

Quant. Piso 
/ Rampa 

(und)

Quant 
Parcial 
(und)

1 RUA BELO HORIZONTE 4,00 25,0 100,00 100,00 0,063 6,30

4,00 6,30

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

Totais Parciais
Total Geral 6,30

QUADRO QUANTITATIVO DE PISO TATIL

Item Rua/Avenida
Area           
Total                 
(m²)

Quant.           
Total                 
(und)

Cruzamentos / Rampas PNE

Area 
Unitária                

(m²)

2.742,05

SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO DATA:

BDI:

JUNHO / 2018



OBRA:
LOCAL:
PROPR.: DATA:
ÁREA (M²): BDI: TABELA:

1-MEMORIAL DE CÁLCULO DO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

1.2 A-32b (faixa ped.) Área = 0,36 x 2,00        und = 0,72 m²

Lado: 0,60x0,60m

1.3 C-01 (Nome das Ruas) Área = 0,11      x 4,00        und = 0,44 m²
lado 0,45x0,25m - 2und por Suporte

TOTAL 1,16 m²

2-SUPORTE E TRAVESSAS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS

2.1 PLACAS DE SINALIZAÇÃO = 2 und
2.2 IDENTIFICAÇÃO DE VIAS (1 Suporte a cada 2 Placas) = 2 und

3-TINTA ACRILICA PARA PINTURA VIÁRIA
3.1 LISTRAS "SECCIONADAS" DE 2M Largura Comp. Quant Total
3.1.1 0,12      2,00           44 10,56          m²
3.2 LETREIRO "PARE" ÁREA(m²) Quant Total
3.2.1 4,12 0,00 0,00 m²
3.3 FAIXAS DE PEDRESTRES Comprim Largura Quant Nr. Bloco Total
3.3.1 4,00 0,40        2,00 9,00 28,80 m²
3.4 FAIXA DE RETENÇÃO Comprim Largura Quant Total
3.4.1 3,50 0,40        2,00 2,80 m²
3.5 LINHA DE APROXIMAÇÃO (AMARELA/BRANCA) Comprim Largura Quant Total
3.5.1 15,00 0,12        2,00 3,60 m²
3.6 FAIXAS D BORDO Comprim. Largura Total
3.6.1 (Extensão do meio fio) 662,02 0,12 79,44 m²

TOTAL 125,20         m²

2,00 UND
2,00 UND

125,20 M²

4,00 UND
2,00 UND

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

IDENTIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS
CONFECÇÃO DE PLACAS
CONFECÇÃO DE SUPORTES

RESUMO

CONFECÇÃO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA
CONFECÇÃO DE SUPORTES
PINTURA DE FAIXAS

SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

2.742,05 25,63%

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO JUNHO / 2018

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES
SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES DATA: BDI:

LOCAL: RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

ÁREA (M²):

%

4,01

0,40

0,56

1,11

7,30

9,35

25,63%

* ISS 3% sobre 40% de mão-de-obra
Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ITENS COMPONENTE DO BDI

TOTAL

SEGURO + GARANTIA

RISCO

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

TRIBUTOS (ISS 1,2%*; PIS 0,65; COFINS 3%, CPRB 4,5% )

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

25,63%

COMPOSIÇÃO DE BDI

SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)

TABELA:

JUNHO / 2018

2.742,05



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²): BDI: 25,63%

Código Referência Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 Composição 01 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES NOVAS cj 1 14.550,26 14.550,26

 93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 - 4x4m

m² 16,0 371,83 5.949,28

 93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 - 1,5 x 2,0m x 
2und

m² 6,0 519,43 3.116,58

 93207 SINAPI
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - 2,5 x 
4m

m² 10,0 548,44 5.484,40

 Composição 02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO Und 1 13.892,30 13.892,30

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0 91,85 7.348,00

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,0 26,64 3.196,80

 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250,0 13,39 3.347,50

 SINAPI - 96401 
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. (ANP - 
FEVEREIRO).

m² 1 4,45 4,45

 5839 SINAPI
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL 
DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017 4,33 0,00

 83362 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,001 168,64 0,16

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 14,16 0,02

 89035 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017 74,54 0,12

 89036 SINAPI
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 
KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0014 24,12 0,03

 91486 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,001 30,53 0,03

 ANP - 
FEVEREIRO 

ANP ASFALTO DILUÍDOS CM-30 KG 1,2 3,42 4,09

 SINAPI (97805) 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, 
COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (ANP MARÇO)

m² 1 6,08 6,08

 7030 SINAPI
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L 
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0047 167,43 0,78

 83362 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0003 168,64 0,05

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0187 14,16 0,26

 91486 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0021 30,53 0,06

 96035 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP 
DIURNO. AF_02/2017

CHP 0,0004 174,75 0,06

 96036 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI 
DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,002 33,73 0,06

 96155 SINAPI
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI 0,0019 26,19 0,04

 96157 SINAPI
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA 
MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP 0,0005 78,41 0,03

 96463 SINAPI
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 
110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0008 124,39 0,09

 96464 SINAPI
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 
110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0016 41,69 0,06

 00004720 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0055 81,42 0,44

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0115 63,77 0,73

 ANP -MARÇO ANP EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C - ANP MARÇO 2018 KG 2,1 1,63 3,42

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

TABELA:

2.742,05



OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²): BDI: 25,63%

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS - CR 1.041.426-82-2017 - M. CIDADES

SINAPI 04 / 2018                                                                   
SICRO 01 / 2018                                                                                                                                                     

(com desoneração)

RUA BELO HORIZONTE - PERIMETRO URBANO

TABELA:

2.742,05

 SINAPI 
(73760/001) 

CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA 
PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 
15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, 
INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO - (ANP MARÇO/2018)

m² 1 3,08 3,08

 6879 SINAPI
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 
111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP 
DIURNO. AF_07/2014

CHP 0,0001674 121,70 0,02

 7030 SINAPI
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L 
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,001067 167,43 0,17

 83362 SINAPI

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO 
TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,000747 168,64 0,12

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0043 14,16 0,06

 96035 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP 
DIURNO. AF_02/2017

CHP 0,001067 174,75 0,18

 00004720 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0072 81,42 0,58

 ANP -MARÇO ANP EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C - ANP MARÇO 2018 KG 1,2 1,63 1,95

 ORSE - 9418 
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO. DIMENSÕES 
25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II

m² 1 115,36 115,36

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,45 8,72
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 14,16 16,99

 00034357 SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,52 3,18 1,65
 00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC-II KG 4,0 1,00 4

 ORÇAMENTO Piso Tatil de Concreto Direcional ou Alerta - 25x25cm und 16,8 5,00 84
01

DATA CNPJ Descrição dos Serviços Unid. Quant. P.Unit V.Total(R$)
02/08/2017 13.537.179/0001-62 GEOBLOCOS und 1 5,00 5
12/06/2017 12.506.396/0001-22 ALEIXO PRÉ-MOLDADOS und 1 3,90 3,9
12/07/2017 08.810.477/0001-44 LADRIARTS und 1 6,80 6,8

5

LUIS FELIPE C. B. LIMA
ENG. CIVIL - CREA 121.523.583-6

PISO TATIL DE CONCRETO - 0,25 x 0,25m

MEDIANA


