
OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem

LOCAL: Estrada Vicinal Rio Grande do Sul 

PROP.: Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT

DATA: Março/2019

 UNITÁRIO (R$) UNIT. + BDI (R$)
 PESO NO 

COMPONENTE 
(%) 

TOTAL (R$)

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 CPA 01 Administração Local cj 1,00                 26.020,57       33.184,03 2,76% 33.184,03

2,76% 33.184,03
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 74209/001 Fornecimento e instalação de placa de obra (2,50 x 5,00m) m2 12,50               499,40             636,88 0,66% 7.961,00

2.2 78472
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e 
greide m2 10.471,54       0,28                 0,36 0,31% 3.769,75

2.3 73822/002
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando 
motoniveladora m2 5.115,77         0,47                 0,60 0,26% 3.069,46

2.4 93584
Execução barracão p/ depósito em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário (5,00m x 6,00m) m2 30,00               465,80             594,03 1,48% 17.820,90

2.5 93212
Execução de sanitário e vestiário em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário (3,00m x 5,00m) m2 15,00               593,97             757,49 0,95% 11.362,35

3,66% 43.983,46
3.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

3.1 CPA 02  Mobilização de Equipamentos Rodante cj 1,00                 9.687,82         12.354,88 1,03% 12.354,88

3.2 CPA 03 Mobilização de Equipamentos Pesado cj 1,00                 26.895,70       34.300,09 2,86% 34.300,10

3.3 CPA 04 Desmobilização de Equipamentos Pesado cj 1,00                 26.895,70       34.300,09 2,86% 34.300,10

6,74% 80.955,08
4.0 TERRAPLENAGEM

4.1 2 S 01 100 22 Escavação e carga e transporte de mat. de 1ª categoria DMT 50 a 200 com escavadeira m³ 2.731,00          5,08 6,48 1,47% 17.696,88

4.2 2 S 01 100 23 Escavação e carga e transporte de mat. de 1ª categoria DMT 200 a 400 com escavadeira m³ 555,97             5,52 7,04 0,33% 3.914,03

TABELA REFERÊNCIA:

COM DESONERAÇÃO

BDI SERVIÇOS:

SINAPI - 02/2019 

SICRO 2 - 11/2016

27,53%

PREÇO

ORÇAMENTO DA OBRA 

UND. QUANTIDADEITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇOCÓDIGO

SUB-TOTAL 3.0

SUB-TOTAL 1.0

SUB-TOTAL 2.0
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4.3 2 S 01 100 24 Escavação e carga e transporte de mat. de 1ª categoria DMT 400 a 600 com escavadeira m³ 276,02             5,96 7,60 0,17% 2.097,75

4.4 41722 Compactação mecânica a 100% do proctor normal - pavimentação urbana m³ 2.850,38          4,21                 5,37 1,27% 15.306,54
3,25% 39.015,20

5.0 PAVIMENTAÇÃO

5.1 74151/001
Escavação e carga de mat. de 1ª cat., utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com 
lamina, peso operacional 13 T e Pá Carregadeira com 170 HP (jazida) (Empolamento = 
25%)

m3 6.184,75          2,96                 3,77 1,94% 23.316,46

5.2 72961 Regularização e compactação do subleito até 20 cm de espessura m² 11.904,26       1,23                 1,57 1,56% 18.689,68

5.3 96387
Execução e Compactação de Sub-Base com Solo Estabilizado Granulometricamente - 
Exclusive Escavação, Carga e Transporte de solo

m³ 2.356,10          6,22                 7,93 1,56% 18.683,87

5.4 96387
Execução e Compactação de Base com Solo Estabilizado Granulometricamente - 
Exclusive Escavação, Carga e Transporte de solo

m³ 2.591,70          6,22                 7,93 1,71% 20.552,18

5.5 96401 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 m² 10.471,54       5,76                 7,35 6,41% 76.965,82

5.6 97807
Construção de Pavimento com Tratamento Superficial Duplo, com emulssão asfáltica RR-
2C, com capa selante

m² 10.471,54       11,82               15,07 13,14% 157.806,11

26,32% 316.014,12
6.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO

6.1 93595
Transporte Comercial com caminhão basc. 10 m3, em revestimento primário - (Material 
Sub-Base + Base)

t.Km       173.728,05                   0,79 1,01 14,61% 175.465,34

6.2 95878
Transporte Comercial com caminhão basc. 10 m3, em via pavimentada, DMT até de 30 
km (Material Sub-Base + Base)

t.Km         29.965,10                   0,75 0,96 2,40% 28.766,50

6.3 93596
Transporte Comercial com caminhão basc. 10 m3, em via pavimentada, DMT acima de 
30 km (Brita nº 1 e 2-TSD + Pó de Pedra-Capa Selante)

t.Km       120.160,20                   0,53 0,68 6,81% 81.708,94

6.4 93176
Transporte Comercial de Material Asfaltico, c/ caminhão capacidade 30000 litros em 
rodovia pavimentada p/ DMT superiores a 100 km - (RR-2C)

t.Km         17.983,39                   0,45 0,57 0,85% 10.250,54

6.5 93176
Transporte Comercial de Material Asfaltico, c/ caminhão capacidade 30000 litros em 
rodovia pavimentada p/ DMT superiores a 100 km - (CM-30)

t.Km 6.961,01 0,45 0,57 0,33% 3.967,78

SUB-TOTAL 5.0

SUB-TOTAL 4.0



OBRA: Pavimentação Asfáltica e Drenagem

LOCAL: Estrada Vicinal Rio Grande do Sul 

PROP.: Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT

DATA: Março/2019

 UNITÁRIO (R$) UNIT. + BDI (R$)
 PESO NO 

COMPONENTE 
(%) 

TOTAL (R$)

TABELA REFERÊNCIA:

COM DESONERAÇÃO

BDI SERVIÇOS:

SINAPI - 02/2019 

SICRO 2 - 11/2016

27,53%

PREÇO

ORÇAMENTO DA OBRA 

UND. QUANTIDADEITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇOCÓDIGO

25,00% 300.159,10
7.0 DRENAGEM

7.1 90084
Escavação Mecanizada de ala c/ profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m, c/ escavadeira
hidraulica (0,8 m3/111 hp), largura menor que 1,5 m, em solo de 1ª CAT, em locais com
alto nível de interferencia

m³               993,92                   7,38 9,41 0,78% 9.352,79

7.2 94051
Escoramento de vala, tipo descontinuo, c/ profundidade de 1,5 m a 3,0 m, largura até
1,5 m, em local com alto nível de interferencia

m²               642,20                17,85 22,76 1,22% 14.616,47

7.3 94105
Lastro de vala com preparo fundo, largura até 1,5 m, com camada de brita, lançamento
manual, em local com nível alto de interferencia

m³                 64,22              202,23 257,90 1,38% 16.562,34

7.4 93596
Transporte Comercial com caminhão basc. 10 m3, em via pavimentada, DMT acima de 
30 km (Brita - DMT=300 km) 

t.Km         19.266,00                   0,53 0,68 1,09% 13.100,88

7.5 93361
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8
m3 / 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria
em locais com alto nível de interferencia

m³               642,12                11,05 14,09 0,75% 9.047,47

7.6 74005/001 Compactacao mecanica, sem controle de CG (c/ compactador placa 400 kg) m³               642,12                   4,30 5,48 0,29% 3.518,82

7.7 74151/001
Escavação e carga de mat. de 1ª cat., utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP com 
lamina, peso operacional 13 T e Pá Carregadeira com 170 HP (material de jazida para 
reaterro) (Empolamento = 25%)

m³               802,65                   2,96 3,77 0,25% 3.025,99

7.8 95875
Transporte Comercial com caminhão basc. 10 m3, em via pavimentada, DMT até de 30 
km (material de jazida para reaterro) (DMT = 3,23 km)

m³.km           2.592,55                   1,12 1,43 0,31% 3.707,35

7.9 93589
 Transporte Comercial com caminhão basc. 10 m3, em revestimento primário - (material 
de jazida para reaterro) (DMT = 18,73 km) 

m³.km         15.033,63                   1,20 1,53 1,92% 23.001,45

7.10 92221
 Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta 
rígida, instalado em local com alto nível de interferencias - Fornecimento e 
Assentamento 

m               106,00              183,90 234,53 2,07% 24.860,18

7.11 92223
 Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta 
rígida, instalado em local com alto nível de interferencias - Fornecimento e 
Assentamento 

m               325,00              277,93 354,44 9,59% 115.193,00

SUB-TOTAL 6.0
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7.12 2 S 04 963 03  Poço de Visita - PVI 03 un                   4,00           1.456,74 1.857,78 0,62% 7.431,12
7.13 2 S 04 963 33  Chaminé dos poços de visita - CPV 03 un                   4,00           1.228,83 1.567,13 0,52% 6.268,52
7.14 2 S 04 961 52  Boca de lobo dupla  - BLD 02 - AC/BC un                 10,00           1.303,60 1.662,48 1,38% 16.624,80
7.15 2 S 04 910 01 Meio-fio de concreto (com sarjeta) - MFC0-01 - detalhe no projeto m           1.705,26                49,36 62,95 8,94% 107.346,11

31,12% 373.657,29
8.0 SINALIZAÇÃO
8.1 4 S 06 202 11 Confecção de placas de sinalização totalmente refletiva m² 9,20              245,63 313,25 0,24% 2.881,90
8.2 4 S 06 203 01 Confecção suporte e travessa p/ placas de sinalização und 19,00                67,55 86,15 0,14% 1.636,85
8.3 73916/002 Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45x25 cm und 8,00              146,93 187,38 0,12% 1.499,04

8.4 72947
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas 
de vidro

m² 228,94                26,20 33,41 0,64% 7.648,89

1,14% 13.666,68

100,00% 1.200.634,96

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM :

SUB-TOTAL 7.0

(Um milhão e duzentos mil e seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos)

TOTAL DO ORÇAMENTO

SUB-TOTAL 6.0


