



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO - MT

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GOV. DANTE DE
OLIVEIRA

SINAPI - 06/2019 - Mato
Grosso

24,52%

Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.878,71	0,53 %
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 19.928,06	1,19 %
3	FUNDAÇÕES	R\$ 154.040,57	9,20 %
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.505,47	0,39 %
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 98.010,02	5,85 %
7	ESQUADRIAS	R\$ 68.636,60	4,10 %
8	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 74.687,32	4,46 %
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 101.485,51	6,06 %
10	SISTEMA DE PISOS	R\$ 137.804,28	8,23 %
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 78.024,96	4,66 %
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 10.211,51	0,61 %
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 6.178,04	0,37 %
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 53.455,51	3,19 %
15	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 23.204,88	1,39 %
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 67.786,60	4,05 %
19	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 2.671,97	0,16 %
20	INSTALAÇÃO DE LÓGICA	R\$ 10.387,72	0,62 %
23	ACESSIBILIDADE	R\$ 13.120,59	0,78 %
24	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	R\$ 11.589,07	0,69 %
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.146,15	0,07 %

Data: 08/07/2019

Total Geral com BDI R\$ 947.753,54

CINTYA VIEIRA SOUTO
Arquiteta e Urbanista - CAU nº A 160810-0