n ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNIC{PIOS

RS COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

AL

OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DATA: DEZEMBRO/2021

QCI DO ORCAMENTO
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO — INVESTIMENTO
RECURSO DA UNIAO CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
1.0 Pavimentacédo Urbana em Campos de Julio. 500.000,00 232.820,78 732.820,78
68,23% 31,77% 100,00%




FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONCA N€ 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

AL

OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO TOTAL EXECUGAO %
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 20.185,53 2,75%
2.0 CANTEIRO DE OBRA 13.845,60 1,89%
3.0 SERVIGOS PRELIMINARES 3.094,64 0,42%
4.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 33.898,42 4,63%
5.0 TERRAPLANAGEM 39.554,46 5,40%
6.0 PAVIMENTAGAO 226.414,41 30,90%
7.0 TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAGAO 123.248,69 16,82%
8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 82.070,87 11,20%
9.0 PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 149.511,22 20,40%
10.0  |SINALIZAGAO VIARIA 35.650,38 4,86%
11.0 DRENAGEM PROFUNDA 5.346,56 0,73%
TOTAL GERAL 732.820,78 100,00%




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

oI\ ~ .
o/ %E COORDENACAO DE PROJETOS
—_— SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com / A h
/y AMM AV. RUBENS DE MENDONCA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT ‘ i\ '
e FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
SINAPI (OUTUBRO/2021)
OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Jualio. - _ SICRO (JULHO/2020)
TABELA REFERENCIA: ANP(OUTUBRO/2021)
LOCAL: RUAS DIVERSAS NAO DESONERADO
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO BDI SERVICOS: 19,31%
DATA: DEZEMBRO/2021
ORCAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA
PRECO
BOLETIM CcODIGO BDI ITEM DESCRICAO DO SERVICO UND. | QUANTIDADE
© @ UNITARIO [ UNIT. +BDI[ R9) ”
(R$) (RY)
1.0 ADMINISTRACAO LOCAL
COMPOSICAO | COMP PAV 001 SERVICO | 1.1  |ADMINISTRACAO LOCAL | und | 1,00 | 16.918,56] 20.185,53 20.185,53 2,75%
SUB-TOTAL 1.0 >>[ R$20.185,53 2,75%
2.0 CANTEIRO DE OBRA
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA .
SINAPI 93584 SERVICO 2.1 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AR 04/2016 M2 15,00 773,65 923,04 13.845,60 1,89%
SUB-TOTAL 2.0 >>| R$13.845,60 1,89%
3.0 SERVICOS PRELIMINARES
COMPOSICAO COMP PAV 008 SERVICO 3.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (4,00m X 2,00m) M2 8,00 324,22 386,83 3.094,64 0,42%
SUB-TOTAL 3.0 >>| R$3.094,64 0,42%
4.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
COMPOSICAO COMP PAV 001 SERVICO 4.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UND. 1,00 28.412,05| 33.898,42 33.898,42 4,63%
SUB-TOTAL 4.0 >>| R$33.898,42 4,63%
5.0 TERRAPLANAGEM
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A .
SINAPI 101126 SERVICO 51 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 2.923,95 9,25 11,04 32.28041 4,40%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
. ! 0
SINAPI 95876 SERVICO 5.2 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AE. 07/2020 M3XKM 3.399,09 1,79 2,14 7.274,05 0,99%
SUB-TOTAL 5.0 >>| R$39.554,46 5,40%
6.0 PAVIMENTACAO
EXECUCAO DE PAVIMENTO
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A .
SINAPI 101126 SERVICO 6.1 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 2.415,86 9.25 11,04 26.671,09 3,64%
SINAPI 100575 SERVICO 6.2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 6.445,44 0,08 0,10 644,54 0,09%
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE
SINAPI 96388 SERVICO 6.3 SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, M3 2.415,86 9,11 10,87 26.260,40 3,58%
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
COMPOSICAO COMP PAV 002 SERVICO 6.4 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 M2 5.798,00 7,59 9,06 52.529,88 7,17%
x PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA
! 0,
COMPOSICAO COMP PAV 003 SERVICO 6.5 RR-2C. COM BANHO DILUIDO. AF. 01/2020 M2 5.798,00 17,39 20,75 120.308,50 16,42%
SUB-TOTAL 6.1 >> R$226.414,41 30,90%




7.0

TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTACAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA

SINAPI 95876 SERVICO 71 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 (MAT. DE JAZIDA) M3XKM 2.361,50 1.79 2,14 5.053,61 0.69%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM

SINAPI 93592 SERVICO 72 REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (MAT. DE JAZIDA) M3XKM 3111631 1.98 2,36 73434,49 10,02%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA

SINAPI 93593 SERVICO 7.3 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 40.469,45 0,72 0,86 34.803,73 4,75%
AF _07/2020 (BRITA TSD)
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO

SINAPI 102331 SERVICO 7.4 DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 | TXKM 3.949,87 0,47 0,56 2.211,93 0,30%
KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020 (CM-30)
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO

SINAPI 102331 SERVICO 7.5 DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 | TXKM 13.830,23 0,47 0,56 7.744,93 1,06%
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (RR-2C)

SUB-TOTAL 6.0 >>| R$123.248,69 16,82%
8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM

SINAPI 94267 SERVICO 8.1 TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE M 1.326,80 50,05 59,71 79.223,22 10,81%
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM

SINAPI 94268 SERVICO 8.2 TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE M 44,28 53,90 64,31 2.847,65 0,39%
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

SUB-TOTAL 7.0>> R$82.070,87 11,20%




9.0 PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR
! 0,
SINAPI 101617 SERVICO 9.1 OUE 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 M2 1.756,06 2,38 2,84 4.987,21 0,68%
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
SINAPI 94991 SERVICO 9.2 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 105,36 717,45 855,99 90.187,11 12,31%
AF_07/2016 ] .
x FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TATIL ALERTA E .
COMPOSICAO COMP PAV 005 SERVICO 9.3 DIRECIONAL 25x25 CM EM PASSEIO PUBLICO M2 292,79 140,12 167,18 48.948,63 6,68%
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
SINAPI 100948 SERVICO 9.4 ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (PISO TXKM 6.652,19 0,68 0,81 5.388,27 0,74%
TATIL)
SUB-TOTAL 8.0 >>| R$149.511,22 20,40%
10.0 SINALIZACAO VIARIA
SINALIZACAO HORIZONTAL
. SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
0,
COMPOSICAO COMP PAV 009 SERVICO 101 |ACRILIGA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 340,71 16,09 19,20 6.541,63 0,89%
SINALIZACAO VERTICAL
COMPOSICAO COMP PAV 006 SERVICO 10.3 FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO UND. 11,00 660,07 787,53 8.662,83 1,18%
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 .
SICRO 5213444 SERVICO 10.4 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | E S| UND. 11,00 221,16 263,87 2.902,57 0,40%
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA o
SICRO 5213855 SERVICO 10.5 PLACA DE REGULAMENTACAG - R1 - LADO DE 0.248 M UND. 11,00 273,38 326,17 3.587,87 0,49%
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = .
SICRO COMP PAV 010 SERVICO 10.6 0.60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | E SI UND. 12,00 182,50 217,74 2.612,88 0,36%
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA o
SICRO COMP PAV 011 SERVICO 10.7 PLACA DE REGULAMENTAGAO - D = 0,60 M A UND. 12,00 274,80 327,86 3.934,32 0,54%
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE o
SICRO COMP PAV 012 SERVICO 10.8 0.60M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | E S| UND. 11,00 221,27 264,00 2.904,00 0,40%
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA .
SICRO COMP PAV 013 SERVICO 10.9 PLACA DE ADVERTENCIA - LADO DE 0.60 M UND. 11,00 343,21 409,48 4.504,28 0,61%
SUB-TOTAL 9.0 >>| R$ 35.650,38 4,86%




11.0 DRENAGEM PROFUNDA

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),
LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

SINAPI 90105 SERVICO 111

M3

4,26

6,56

7,83

33,36

0,00%

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),
LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL
DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

SINAPI 90106 SERVICO 11.2

M3

14,97

5,58

6,66

99,70

0,01%

REATERRO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

SINAPI 93378 SERVICO 11.3

M3

3,04

17,81

21,25

64,60

0,01%

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

SINAPI 93379 SERVICO 114

M3

10,63

13,80

16,46

174,96

0,02%

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
SINAPI 92210 SERVICO 115 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

16,00

147,75

176,28

2.820,48

0,38%

BOCA DE LOBO

SICRO

BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA

SICRO 2003626 SERVICO 116 comercials

UND.

2,00

726,79

867,13

1.734,26

0,24%

DISSIPADOR

DISSIPADOR

SICRO 2003441 SERVICO 11.7 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

UND.

2,00

175,68

209,60

419,20

0,06%

SUB-TOTAL 11.0 >>

R$  5.346,56

0,73%

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO >>

R$732.820,78

100,00%

Importa o presente orgamento em: setecentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte reais e setenta e oito centavos

OBSERVACOES:
1) TABELA DE REFERENCIA SINAPI COM DESONERACAO
2) ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS 86,39% (HORA) E 49,82% (MES) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

AL

OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (SERVICOS)
ITEM DISCRIMINACAO PER?E/L\I;—UAL
1 ADMINISTRACAO DA OBRA 6,08
1.1 AC - Administracéo Central 4,01
1.2 DF - Custos Financeiras 1,11
1.3 R - Riscos 0,56
1.4 S + G - Seguros + Garantias 0,40
2.0 LUCRO 7,30
2.1 L - Lucro Operacional 7,30
3.0 TRIBUTOS 4,55
3.1 **|SS 0,90
3.2 COFINS 3,00
3.3 PIS 0,65
3.4 Contribuicdo Previdenciaria - Lei n® 12.546/13 0,00
**|SS - Repassado pelo municipio
De acordo com o acorddo 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.
TAXA DE BDI A SER APLICADA 19,31%
SOBRE O CUSTO DIRETO
N&o incidem IRPJ e CSLL na composicao de Tributos.
CALCULO DO BDI
[ BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1 ]

(1-)

**|SS - Imposto Sobre Servigos

3,00% ISS - Repassado pelo municipio

30,00% % servigos prestados

Conforme declarado pela prefeitura municipal



% ASSOCIA(;AO MATO-GROSSENSE Ref.: Tabela de Servigos
- SINAPI (MAIO/2019)
DOS M U N | CI P | OS elou composicdes PiniTCPO
/I AMM SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
Eficicnce AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT B DI 19,31%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
- @ 0000000000000 0000000001
OBRA: Pavimentacéo Urbana em Campos de Julio. DATA: 19/07/2019
LOCAL: RUAS DIVERSAS LEIS SOCIAIS: 86,39%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
cODIGO DESCRI(}AO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
Bl REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,78% NAO INCIDE 17,78% NAO INCIDE
B2 FERIADOS 3,67% NAO INCIDE 3,67% NAO INCIDE
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,93% 0,71% 0,93% 0,71%
B4 13° SALARIO 10,90% 8,33% 10,90% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,15% NAO INCIDE 1,15% NAO INCIDE
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 FERIAS GOZADAS 11,03% 8,43% 11,03% 8,43%
BlO SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
TOTAL 46,40% 18,20% 46,40% 18,20%
AVISO PREVIO INDENIZADO 6,52% 4,98% 6,52% 4,98%
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,15% 0,12% 0,15% 0,12%
C3 FERIAS INDENIZADAS 2,93% 2,24% 2,93% 2,24%
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 4,69% 3,58% 4,69% 3,58%
C5 INDENIZA(}AO ADICIONAL 0,55% 0,42% 0,55% 0,42%
C TOTAL 14,84% 11,34% 14,84% 11,34%
RUPO D
D1 REINCIDI?NCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B ) 7,80% 3,06% 17,08% 6,70%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
2z REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO U U st At
D TOTAL 8,35% 3,48% 17,66% 7,14%

86,39% 49,82% 115,70% 73,48%



ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIiPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br -

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONCA N 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

AL

OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO DO SERVICO % TOTAL VALOR (R$) 30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias %
1.0 ADMINISTRACAO LOCAL 2,75% 20.185,53 3.667,71 18,17% 7.955,12 39,41% 2.496,95 12,37% 6.065,75 30,05%
2.0 |CANTEIRO DE OBRA 1,89% 13.845,60 13.845,60 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3.0 |SERVICOS PRELIMINARES 0,42% 3.094,64 3.094,64 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 4,63% 33.898,42 16.949,21 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.949,21 50,00%
5.0 |TERRAPLANAGEM 5,40% 39.554,46 39.554,46 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6.0 PAVIMENTACAO 30,90% 226.414,41 15.011,28 6,63% 211.403,13 93,37% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.0 |TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTACAO 16,82% 123.248,69 39.402,61 31,97% 83.846,08 68,03% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
8.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 11,20% 82.070,87 0,00 0,00% 0,00 0,00% 82.070,87 100,00% 0,00 0,00%
9.0 PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 20,40% 149.511,22 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 149.511,22 100,00%
10.0 [SINALIZACAO VIARIA 4,86% 35.650,38 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 35.650,38 100,00%
11.0 |DRENAGEM PROFUNDA 0,73% 5.346,56 5.346,56 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL GERAL| 100,00% 732.820,78 136.872,06 18,68% 303.204,34 41,37% 84.567,82 11,54% 208.176,56 28,41%
TOTAL GERAL 136.872,06 18,68% 440.076,40 60,05% 524.644,22 71,59% 732.820,78 100,00%




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br -

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGCA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

AL

OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
QUADRO DE RUAS
~ a AREA DE <
COORDENADAS ESTACAS EXTENSAO LARGURA AREA AREA TOTAL
ITEM LOGRADOURO LIMPA RODAS
INICIAL FINAL INICIAL FINAL (m) (m) (m2) (m?2) (m2)
1 Rua dos Ipés Skt IR LA 0 + 0,00 5 + 13,11 113,11 8,00 904,89 0,00 904,89
59°15'4.09"0 59°15'4.58"0
2 Rua das Gerberas 13°43'17.66°S 13°43'14.57°S 0 + 0,00 4 + | 18,64 98,64 8,00 789,08 10,73 799,81
59°15'5.97"0 59°15'6.17"0
3 Rua das Rosas 13°43'17.78S L Gl 0 + 0,00 4 +| 17,16 97,16 8,00 777,27 10,73 788,00
59°15'7.87"0 59°15'8.16"0
4 Rua das Bromélias 13°43'17.88°S 13°4313.03"S 0 + 0,00 7 + 7,99 147,99 8,00 1.183,88 0,00 1.183,88
59°15'9.76"0O 59°15'10.16"O
5 Rua das Horténcias 13°43'14.28'S 13°43'14.70°S 0 + 0,00 8 + 2,50 162,50 8,00 1.299,96 21,46 1.321,42
59°15'4.65"0 59°15'9.87"0
6 Rua Marechal Candido Rondon 13°4317.51'S 13°4312.61°S 0 + 0,00 5 + 0,00 100,00 8,00 800,00 0,00 800,00
59°15'4.09"0 59°15'4.58"0
TOTAL >>> 719,39 5.755,08 42,92 5.798,00

OBS: Areas dos Limpa Rodas e Embocaduras discriminadas no Projeto Geométrico.




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

COORDENACAO DE PROJETOS

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

AT

OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA:

Pavimentag¢dao Urbana em Campos de Jiilio.
RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DEZEMBRO/2021

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

DISTANCIA

VELOCIDADE

CUSTO

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE ORIGEM DESTINO VIAGENS (K) (DM) V) QUANTIDADE UNITARIO (CH) PRECO TOTAL FONTE CODIGO TRANSPORTADOR
< CAMPOS DE SICRO Cavalo mecénico com semi-reboque e
21.1 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA A DIESEL - 77 KW CACERES JULIO 2 453,00 60,00 1 0,5 280,80 R$ 2.120,03 JULHO/2021 E9745 capacidade de 35 t - 210 kW (E9665)
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE < CAMPOS DE SICRO Cavalo mecéanico com semi-reboque e
2.1.2 30.000 L CACERES JULIO 2 453,00 60,00 ! 1.0 280,80 R$ 4.240,06 JULHO/2021 E9558 capacidade de 35t - 210 kW (E9665)
2 CAMPOS DE SICRO Cavalo mecénico com semi-reboque e
3 - z
2.13 CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,3 M2 - 213 KW CACERES JULIO 2 453,00 60,00 1 0,5 280,80 R$ 2.120,03 JULHO/2021 E9511 capacidade de 35 t - 210 KW (E9665)
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 ‘ CAMPOS DE SICRO Cavalo mecéanico com semi-reboque e
214 KW CACERES J0LI0 2 453,00 60,00 1 1,0 280,80 R$ 4.240,06 JULHO/2021 E9762 capacidade de 35 t - 210 KW (E9665)
< " CAMPOS DE SICRO Distribuidor de agregados rebocavel de
3
2.15 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL DE 1,9 M CACERES J0LI0 2 453,00 60,00 1 1,0 280,80 R$ 4.240,06 JULHO/2021 E9583 1.9M8
EQUIPAMENTOS DE CONDUCAO PROPRIA ORIGEM DESTINO VIAGENS (K) DISTANCIA VELOCIDADE QUANTIDADE C,USTO PRECO TOTAL CcODIGO TRANSPORTADOR
(DM) V) UNITARIO (CH)
x < CAMPOS DE SICRO ~ L
2.2.1 CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15T - 188 KW CACERES JULIO 2 453,00 60,00 1 1,0 206,31 R$ 3.115,23 JULHO/2021 E9592 Conducéo por conta prépria
222 CAMINHAO TANQUE DE ASFALTO DE 6.000 L - 136 KW CACERES CAITJ/ISI(_)I?) DE 2 453,00 60,00 1 1,0 341,93 R$ 5.163,17 JULS|I_|%I7§)21 E9013 Condugéo por conta propria
. < CAMPOS DE SICRO ~ L
2.2.3 CAMINHAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 - 210 KW CACERES JULIO 2 453,00 60,00 1 1,0 210,16 R$ 3.173,42 JULHO/2021 E9579 Conducéo por conta propria
TOTAL R$ 28.412,05
- DM K FuU
FORMULA Mo, = ( N ) =< cH
OBS.01: Para equipamentos que n&o séo por conducdo propria, foi adotado para o custo unitario, o valor do equipamento que ira transportar os mesmos, neste caso foi o Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kWsera de 50 km.
OBS.02: Considerar as seguintes velocidades média para os veiculos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecéanico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhao Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhao Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhao Espargidor (Descarregado) = 60 km/h;

Caminh&o de Material Asfaltico (Descarregado) = 60 Km/h. Para os casos, em que a rodovia nao seja pavimentada, consultar Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilizagc&do e Desmobilizag¢édo.




ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS

COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br -

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

MEMORIA DE CALCULO DE PAV. FLEXIVEL - DNER

OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Jllio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
1.1 Valores de N
VALORES DE "N" TABELADOS POR TIPO DE VIA
Funt,:ao Tipo de Trafego Perlo_do de Volume Inicial na Faixa mais carregada (Vo) Faixa para "N"
Predominante . Projeto oy .
. Previsto - — o N Caracteristico
da Via (anos) Veiculos Leves Caminh&o ou Onibus
2,70x104
Via Local Leve 10 100 a 400 4a20 a 1,0x105
1,40x105
Via Local e 1,40x105
coletora Médio 10 401 a 1.500 21 a100 a 5,0x105
secundaria 6,80x105
1,40x106
Meio Pesado 10 401 a 1.500 21 a 100 a 2,0x106
3,10x106
) 1,0x107
Vias coletoras e Pesado 12 5.001 a 10.000 301 a 1.000 a 2,0x107
estruturais
3,30x107
3,30x107
Muito Pesado 12 >10.000 1.001 a 2.000 a 5,0x107
6,70x107
. ) Volume Médio 12 - <500 3,0x106 1,0x107
Faixa Exclusiva de
Bnibus >500 @
Volume Pesado 12 - 5,0x107 5,0x107
Fonte: Prefeitura Municipal de Sdo Paulo
1.2 Namero Equivalente N
Logo, numero "N" adotado
Pela Tabela de Revestimento Betuminoso em fungao de N
N Tipo do Revestimento Esp.min.
N < E+06 Tratamentos Superficiais Betuminosos variavel*
E+06< N <5E+6 Concreto Betuminoso 5,0 cm
5E+06< N <E+7 Concreto Betuminoso 7,5 cm
E+07< N <5E+7 Concreto Betuminoso 10,0 cm
N >5 E+7 Concreto Betuminoso 12,5 cm
*Esp. p/ Tratamentos Superficiais Betuminosos
Sigla Tipo Esp. Min. Esp.min de Total
Capa Selante
TSS Tratamento Superficial Simples 1,0 cm 0,5cm 1,5cm
TSD Tratamento Superficial Duplo 2,0 cm 0,5cm 2,5cm
TST Tratamento Superficial Triplo 3,0cm 0,5cm 3,5cm

Logo, o revestimento adotado

Tratamento Superficial Duplo

Espessura =

2,5 cm




ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com :/ A ‘ h

AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE:

(65)2123-1200 - FAX:2123-1251

MEMORIA DE CALCULO DE PAV. FLEXIVEL - DNER

OBRA: Pavimentagcdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUA DOS IPES
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
Dados de Entrada
Operacao de eixo padrao N = 1,00,E+05
Espessura do Revestimento R = 2,50
CBR Sub-Base CBR20 = 20,00
CBR Sub-Leito CBRn = 7,33
CBR Refor¢o do Sub-Leito CBRn = 7,33
Camadas Espessura Valores Calulados Valores Adotados em Coeficiente de Equivaléncia Estrutural (K)
Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20
Base B 19,55 20,00 Kb 1,00
Sub-base h20 18,11 20,00 Ks 1,00
Refor¢co do subleito hn -1,89 -1,89 Kref 1,00
Calculo
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X N X CBRsub-leito
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X 1,00E+05 7,33
Hm = 41,11cm
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X N X CBRsub-base
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X 1,00E+05 20,00
H20 = 22,55cm
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X N X CBRreforgo
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X 1,00E+05 7,33
Hn = 41,11cm
Espessura da BASE
R X Kr + X Kb > H20
2,5 X 1,20 + B X 1,00 > 22,55
| B= 19,55 cm
Adotado: 20,00cm
Espessura da SUB-BASE
R X Kr + X Kb + h20 X Ks > Hn
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + h20 X 1,00 > 41,11
[h20 = 18,11 cm |
Adotado: 20,00cm
Espessura do REFORCO DO SUB-LEITO
R X Kr + X Kb + h20 X Ks + hn X Kref > Hm
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + 20,00 X 1,00 + hn X 1,00 > 41,11
| hn=  -1,89cm

Adotado: 0,00cm




ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com :/ A ‘ h

AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE:

(65)2123-1200 - FAX:2123-1251

MEMORIA DE CALCULO DE PAV. FLEXIVEL - DNER

OBRA: Pavimentagcdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUA DAS GERBERAS
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
Dados de Entrada
Operacao de eixo padrao N = 1,00,E+05
Espessura do Revestimento R = 2,50
CBR Sub-Base CBR20 = 20,00
CBR Sub-Leito CBRn = 9,56
CBR Refor¢o do Sub-Leito CBRn = 9,56
Camadas Espessura Valores Calulados Valores Adotados em Coeficiente de Equivaléncia Estrutural (K)
Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20
Base B 19,55 20,00 Kb 1,00
Sub-base h20 12,07 15,00 Ks 1,00
Refor¢co do subleito hn -2,93 -2,93 Kref 1,00
Calculo
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X N X CBRsub-leito
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X 1,00E+05 9,56
Hm = 35,07cm
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X N X CBRsub-base
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X 1,00E+05 20,00
H20 = 22,55cm
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X N X CBRreforgo
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X 1,00E+05 9,56
Hn = 35,07cm
Espessura da BASE
R X Kr + X Kb > H20
2,5 X 1,20 + B X 1,00 > 22,55
| B= 19,55 cm
Adotado: 20,00cm
Espessura da SUB-BASE
R X Kr + X Kb + h20 X Ks > Hn
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + h20 X 1,00 > 35,07
[h20 = 12,07 cm |
Adotado: 15,00cm
Espessura do REFORCO DO SUB-LEITO
R X Kr + X Kb + h20 X Ks + hn X Kref > Hm
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + 15,00 X 1,00 + hn X 1,00 > 35,07
| hn=  -2,93cm

Adotado: 0,00cm




ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com :/ A ‘ h

AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE:

(65)2123-1200 - FAX:2123-1251

MEMORIA DE CALCULO DE PAV. FLEXIVEL - DNER

OBRA: Pavimentagcdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUA DAS ROSAS
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
Dados de Entrada
Operacao de eixo padrao N = 1,00,E+05
Espessura do Revestimento R = 2,50
CBR Sub-Base CBR20 = 20,00
CBR Sub-Leito CBRn = 7,17
CBR Refor¢o do Sub-Leito CBRn = 7,17
Camadas Espessura Valores Calulados Valores Adotados em Coeficiente de Equivaléncia Estrutural (K)
Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20
Base B 19,55 20,00 Kb 1,00
Sub-base h20 18,65 20,00 Ks 1,00
Refor¢co do subleito hn -1,35 -1,35 Kref 1,00
Calculo
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X N X CBRsub-leito
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X 1,00E+05 7,17
Hm = 41,65cm
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X N X CBRsub-base
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X 1,00E+05 20,00
H20 = 22,55cm
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X N X CBRreforgo
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X 1,00E+05 7,17
Hn = 41,65cm
Espessura da BASE
R X Kr + X Kb > H20
2,5 X 1,20 + B X 1,00 > 22,55
| B= 19,55 cm
Adotado: 20,00cm
Espessura da SUB-BASE
R X Kr + X Kb + h20 X Ks > Hn
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + h20 X 1,00 > 41,65
[h20 = 18,65 cm |
Adotado: 20,00cm
Espessura do REFORCO DO SUB-LEITO
R X Kr + X Kb + h20 X Ks + hn X Kref > Hm
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + 20,00 X 1,00 + hn X 1,00 > 41,65
| hn=  -1,35cm

Adotado: 0,00cm




ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com :/ A ‘ h

AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE:

(65)2123-1200 - FAX:2123-1251

MEMORIA DE CALCULO DE PAV. FLEXIVEL - DNER

OBRA: Pavimentagcdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUA DAS BROMELIAS
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
Dados de Entrada
Operacao de eixo padrao N = 1,00,E+05
Espessura do Revestimento R = 2,50
CBR Sub-Base CBR20 = 20,00
CBR Sub-Leito CBRn = 8,29
CBR Refor¢o do Sub-Leito CBRn = 8,29
Camadas Espessura Valores Calulados Valores Adotados em Coeficiente de Equivaléncia Estrutural (K)
Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20
Base B 19,55 20,00 Kb 1,00
Sub-base h20 15,19 20,00 Ks 1,00
Refor¢co do subleito hn -4 81 -4,81 Kref 1,00
Calculo
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X N X CBRsub-leito
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X 1,00E+05 8,29
Hm = 38,19cm
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X N X CBRsub-base
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X 1,00E+05 20,00
H20 = 22,55cm
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X N X CBRreforgo
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X 1,00E+05 8,29
Hn = 38,19cm
Espessura da BASE
R X Kr + X Kb > H20
2,5 X 1,20 + B X 1,00 > 22,55
| B= 19,55 cm
Adotado: 20,00cm
Espessura da SUB-BASE
R X Kr + X Kb + h20 X Ks > Hn
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + h20 X 1,00 > 38,19
[h20 = 15,19 cm |
Adotado: 20,00cm
Espessura do REFORCO DO SUB-LEITO
R X Kr + X Kb + h20 X Ks + hn X Kref > Hm
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + 20,00 X 1,00 + hn X 1,00 > 38,19
| hn=  -48lcm

Adotado: 0,00cm




ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com :/ A ‘ h

AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE:

(65)2123-1200 - FAX:2123-1251

MEMORIA DE CALCULO DE PAV. FLEXIVEL - DNER

OBRA: Pavimentagcdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUA DAS HORTENCIAS
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
Dados de Entrada
Operacao de eixo padrao N = 1,00,E+05
Espessura do Revestimento R = 2,50
CBR Sub-Base CBR20 = 20,00
CBR Sub-Leito CBRn = 8,77
CBR Refor¢o do Sub-Leito CBRn = 8,77
Camadas Espessura Valores Calulados Valores Adotados em Coeficiente de Equivaléncia Estrutural (K)
Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20
Base B 19,55 20,00 Kb 1,00
Sub-base h20 13,93 15,00 Ks 1,00
Refor¢co do subleito hn -1,07 -1,07 Kref 1,00
Calculo
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X N X CBRsub-leito
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X 1,00E+05 8,77
Hm = 36,93cm
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X N X CBRsub-base
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X 1,00E+05 20,00
H20 = 22,55cm
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X N X CBRreforgo
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X 1,00E+05 8,77
Hn = 36,93cm
Espessura da BASE
R X Kr + X Kb > H20
2,5 X 1,20 + B X 1,00 > 22,55
| B= 19,55 cm
Adotado: 20,00cm
Espessura da SUB-BASE
R X Kr + X Kb + h20 X Ks > Hn
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + h20 X 1,00 > 36,93
[h20 = 13,93 cm |
Adotado: 15,00cm
Espessura do REFORCO DO SUB-LEITO
R X Kr + X Kb + h20 X Ks + hn X Kref > Hm
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + 15,00 X 1,00 + hn X 1,00 > 36,93
| hn=  -1,07cm

Adotado: 0,00cm




ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com :/ A ‘ h

AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE:

(65)2123-1200 - FAX:2123-1251

MEMORIA DE CALCULO DE PAV. FLEXIVEL - DNER

OBRA: Pavimentagcdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUA MARECHAL CANDIDO RONDON
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
Dados de Entrada
Operacao de eixo padrao N = 1,00,E+05
Espessura do Revestimento R = 2,50
CBR Sub-Base CBR20 = 20,00
CBR Sub-Leito CBRn = 8,92
CBR Refor¢o do Sub-Leito CBRn = 8,92
Camadas Espessura Valores Calulados Valores Adotados em Coeficiente de Equivaléncia Estrutural (K)
Revestimento R 2,50 2,50 Kr 1,20
Base B 19,55 20,00 Kb 1,00
Sub-base h20 13,55 15,00 Ks 1,00
Refor¢co do subleito hn -1,45 -1,45 Kref 1,00
Calculo
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X N X CBRsub-leito
0,0482 -0,598
Hm = 77,67 X 1,00E+05 8,92
Hm = 36,55cm
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X N X CBRsub-base
0,0482 -0,598
H20 = 77,67 X 1,00E+05 20,00
H20 = 22,55cm
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X N X CBRreforgo
0,0482 -0,598
Hn = 77,67 X 1,00E+05 8,92
Hn = 36,55cm
Espessura da BASE
R X Kr + X Kb > H20
2,5 X 1,20 + B X 1,00 > 22,55
| B= 19,55 cm
Adotado: 20,00cm
Espessura da SUB-BASE
R X Kr + X Kb + h20 X Ks > Hn
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + h20 X 1,00 > 36,55
[h20 = 13,55 cm |
Adotado: 15,00cm
Espessura do REFORCO DO SUB-LEITO
R X Kr + X Kb + h20 X Ks + hn X Kref > Hm
2,5 X 1,20 + 20,00 X 1,00 + 15,00 X 1,00 + hn X 1,00 > 36,55
| hn=  -1,45cm

Adotado: 0,00cm




COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br -

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

AV. RUBENS DE MENDONCA N 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

AL

OBRA: Pavimentagédo Urbana em Campos de Julio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DATA: DEZEMBRO/2021

REGULARIZAQAO DO SUB-LEITO
(m) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m2)
1 Rua dos Ipés 113,11 0,30 0,15 8,90 1.006,69 0,00 1.006,69
2 Rua das Gerberas 98,64 0,30 0,15 8,90 877,86 10,73 888,59
3 Rua das Rosas 97,16 0,30 0,15 8,90 864,71 10,73 875,44
4 Rua das Bromélias 147,99 0,30 0,15 8,90 1.317,06 0,00 1.317,06
5 Rua das Horténcias 162,50 0,30 0,15 8,90 1.446,20 21,46 1.467,66
6 Rua Marechal Candido Rondon 100,00 0,30 0,15 8,90 890,00 0,00 890,00
TOTAL >>> 719,39 6.402,52 42,92 6.445,44




ASSOCIA(;[\O MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N¢ 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

AL

OBRA: Pavimentac¢&o Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
CALCULO QUANTITATIVO DE BASE E TRANSPORTE
A TRANSPORTE PAV. TRANSPORTE N PAV.
EXTENSAO LARGURA AREA AREQIODSALSIMPA AREA TOTAL ESP(I;EASS:S: DA VOLUME FATOR DMT MOM. DE DMT MOM. DE
ITEM LOGRADOURO EMPOLAMENTO TRANSP. TRANSP.
(m) (m) (m2) (m?) (m2) (m) (m3) (km) (m3.km) (km) (m3.km)
1 Rua dos Ipés 113,11 8,90 1.006,69 0,00 1.006,69 0,20 201,338 1,15 0,85 196,807 11,20 2.593,233
2 Rua das Gerberas 98,64 8,90 877,86 10,73 888,59 0,20 177,718 1,15 0,85 173,719 11,20 2.289,007
3 Rua das Rosas 97,16 8,90 864,71 10,73 875,44 0,20 175,088 1,15 0,85 171,148 11,20 2.255,133
4 Rua das Bromélias 147,99 8,90 1.317,06 0,00 1.317,06 0,20 263,412 1,15 0,85 257,485 11,20 3.392,746
5 Rua das Horténcias 162,50 8,90 1.446,20 21,46 1.467,66 0,20 293,532 1,15 0,85 286,927 11,20 3.780,692
6 Rua Marechal Candido Rondon 100,00 8,90 890,00 0,00 890,00 0,20 178,000 1,15 0,85 173,995 11,20 2.292,640
TOTAL >>> 719,39 6.402,52 42,92 6.445,44 1.289,088 1.260,081 16.603,451

1 Transporte com caminhao basculante 10 m3, em via urbana pavimentada
2 Transporte com caminhao basculante 10 m3, em via urbana em leito natural




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

AL

OBRA: Pavimentac&o Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
CALCULO QUANTITATIVO DE SUB-BASE E TRANSPORTE
: TRANSPORTE PAV. TRANSPORTE NPAV.
EXTENSAO LARGURA AREA AREQSEAL;MPA AREA TOTAL ESPCE:SXS: DA VOLUME FATOR BMT MOM. DE BMT MOM. DE
ITEM LOGRADOURO EMPOLAMENTO TRANSP. TRANSP.
(m) (m) (m?) (m?) (m?) (m) (m?3) (km) (m3.km) (km) (m3.km)
1 Rua dos Ipés 113,11 8,90 1.006,69 0,00 1.006,69 0,20 201,338 1,15 0,85 196,807 11,20 2.503,233
2 Rua das Gerberas 98,64 8,90 877,86 10,73 888,59 0,15 133,288 1,15 0,85 130,289 11,20 1.716,749
3 Rua das Rosas 97,16 8,90 864,71 10,73 875,44 0,20 175,088 1,15 0,85 171,148 11,20 2.255,133
4 Rua das Bromélias 147,99 8,90 1.317,06 0,00 1.317,06 0,20 263,412 1,15 0,85 257,485 11,20 3.392,746
5 Rua das Horténcias 162,50 8,90 1.446,20 21,46 1.467,66 0,15 220,149 1,15 0,85 215,195 11,20 2.835,519
6 Rua Marechal Candido Rondon 100,00 8,90 890,00 0,00 890,00 0,15 133,500 1,15 0,85 130,496 11,20 1.719,480
TOTAL >>> 719,39 6.402,52 42 92 6.445.,44 1.126,775 1.101,420 14.512,860

1 Transporte com caminhao basculante 10 m3, em via urbana pavimentada
2 Transporte com caminhao basculante 10 m3, em via urbana em leito natural




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

° ‘3‘4,{? COORDENACAO DE PROJETOS /4 ‘ ' '
o SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com ; )
/f AM M AV. RUBENS DE MENDONCA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT L‘——
Eficience

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021

PLANILHA PARA CACULO DE IMPRIMACAO E CM-30

EXTENSAO LARGURA AREA AREA LIMPA AREA TOTAL |[TAXA DE APLIC.| QUANT. CM-30
ITEM LOGRADOURO RODAS
(m) (m) (m?) (m2) (m2) (t/m2) ®)

1 Rua dos Ipés 113,11 8,00 904,89 0,00 904,89 0,0012 1,085
2 Rua das Gerberas 98,64 8,00 789,08 10,73 799,81 0,0012 0,959
3 Rua das Rosas 97,16 8,00 777,27 10,73 788,00 0,0012 0,945
4 Rua das Bromélias 147,99 8,00 1.183,88 0,00 1.183,88 0,0012 1,420
5 Rua das Horténcias 162,50 8,00 1.299,96 21,46 1.321,42 0,0012 1,585
6 Rua Marechal Candido Rondon 100,00 8,00 800,00 0,00 800,00 0,0012 0,960

TOTAL >>> 719,39 5.755,08 42,92 5.798,00 6,954




ASSOCIA(;[\O MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

AL

OBRA: Pavimentacédo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
PLANILHA PARA CALCULO DE RR-2C TSD
EXTENSAO LARGURA AREA AREA LIMPA AREA TOTAL | TAXADE AP QUANT. RR-2C
ITEM LOGRADOURO RODAS EMULSAG
(m) (m) (m2) (m2) (m?) (t/m2) ®)
1 Rua dos Ipés 113,11 8,00 904,89 0,00 904,89 0,0042 3,800
2 Rua das Gerberas 98,64 8,00 789,08 10,73 799,81 0,0042 3,359
3 Rua das Rosas 97,16 8,00 777,27 10,73 788,00 0,0042 3,309
4 Rua das Bromélias 147,99 8,00 1.183,88 0,00 1.183,88 0,0042 4,972
5 Rua das Horténcias 162,50 8,00 1.299,96 21,46 1.321,42 0,0042 5,549
6 Rua Marechal Candido Rondon 100,00 8,00 800,00 0,00 800,00 0,0042 3,360
TOTAL >>> 719,39 5.755,08 42,92 5.798,00 24,349




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

AL

OBRA: Pavimentac&o Urbana em Campos de Julio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DATA: DEZEMBRO/2021

PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTACAO

TRANSPORTE DE BRITA PARA TSD (TRECHO PAVIMENTADO) EXCEDENTE A 30KM

QUANT. BRITA O BRITA 1 DMT MOMENTO DE

ITEM LOGRADOURO TRABALHO FATOR FATOR TRANSP*.
(m?) (m3) (m3) (km) (mkm )
1 Rua dos Ipés 904,89 0,00730 0,01500 313,00 6.316,04
2 Rua das Gerberas 799,81 0,00730 0,01500 313,00 5.582,59
3 Rua das Rosas 788,00 0,00730 0,01500 313,00 5.500,16
4 Rua das Bromélias 1.183,88 0,00730 0,01500 313,00 8.263,36
5 Rua das Horténcias 1.321,42 0,00730 0,01500 313,00 9.223,38
6 Rua Marechal Candido Rondon 800,00 0,00730 0,01500 313,00 5.583,92

TOTAL >>> 5.798,00 40.469,46

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br -
AV. RUBENS DE MENDONGA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Jdulio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
PLANILHA PARA CALCULO DE TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
TRECHO PAVIMENTADO DMT ATE 30KM
TRECHO PAVIMENTADO DMT EXCEDENTE A 30KM
CM-30
F. UTILIZACAO
TRQAL\JL;;AA'\\ILTHO PESO (t) A DMT MOMENTO DE TRANSP*.
ITEM LOGRADOURO FATOR UNIDADE
(m2) (t/m2) TRANSPORTAR (km) (ms3.km)

1 Rua dos Ipés 904,89 0,0012 1,09 568,00 616,28

2 Rua das Gerberas 799,81 0,0012 0,96 568,00 544,71

3 Rua das Rosas 788,00 0,0012 0,95 568,00 536,76

4 Rua das Bromélias 1.183,88 0,0012 1,42 568,00 806,56

5 Rua das Horténcias 1.321,42 0,0012 1,59 568,00 900,28

6 Rua Marechal Candido Rondon 800,00 0,0012 0,96 568,00 545,28

TOTAL >>> 5.798,00 6,954 3.949,872
* TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
TRECHO PAVIMENTADO DMT ATE 30KM
TRECHO PAVIMENTADO DMT EXCEDENTE A 30KM
RR-2C
F. UTILIZACAO
TFS:;AI\\ILTHO PESO (t) A DMT MOMENTO DE TRANSP*.
ITEM LOGRADOURO FATOR UNIDADE
(m2) (t/m2) TRANSPORTAR (km) (ms3.km)

1 Rua dos Ipés 904,89 0,0042 t 3,80 568,00 2.158,40

2 Rua das Gerberas 799,81 0,0042 t 3,36 568,00 1.907,91

3 Rua das Rosas 788,00 0,0042 t 3,31 568,00 1.879,51

4 Rua das Bromélias 1.183,88 0,0042 t 4,97 568,00 2.824,10

5 Rua das Horténcias 1.321,42 0,0042 t 5,55 568,00 3.151,83

6 Rua Marechal Candido Rondon 800,00 0,0042 t 3,36 568,00 1.908,48

TOTAL >>> 5.798,00 24,349 13.830,232

* TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020




SITE: amm.org.br -

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENA(;AO DE PROJETOS

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com i ‘ "

AV. RUBENS DE MENDONGA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA:
LOCAL:
PROPR.:
DATA:

Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DEZEMBRO/2021

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS
ASFALTICOS (R$/KG) - (CM 30)

Agtcia Nacional I

do Petrélen.
Gds Natural e Biocombustivels

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis

Superintendéncia de Defesa da Concorréncia, Estudos e Regulagdo Econémica

* ACESSADA DIA 26/01/2022

DATA BASE: dezembro-21

Més Produto Estado Preco
dezembro-21 |ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Acre -
dezembro-21 |ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Alagoas -
dezembro-21 |ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Amapa -
dezembro-21 |[ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Amazonas -
dezembro-21 |ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Bahia -
dezembro-21 |ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Ceara 4,92541

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Distrito Federal -

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Espirito Santo -

dezembro-21 |ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Goias -
dezembro-21 |ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Maranhao -
dezembro-21 [ASFALTOS DILUIDOS CM-30 Mato Grosso 5,57922

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Mato Grosso do Sul -

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Minas Gerais -

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Para -

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Paraiba

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Parana 5,10487

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Pernambuco -

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Piaui -

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Rio de Janeiro -

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Rio Grande do Norte

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Rio Grande do Sul 495672

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Rondo6nia -

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Roraima -

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Santa Catarina -

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Sao Paulo -

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Sergipe -

dezembro-21

ASFALTOS DILUIDOS CM-30

Tocantins -




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: Pavimentagdo Urbana em Campos de Jdlio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021

PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS
ASFALTICOS (R$/KG) - (RR-2C)

Agéncia Nacional do Petr6leo, Gas Natural e Biocombustiveis
Superintendéncia de Defesa da Concorréncia, Estudos e Regulagdo Econdmica

anp * ACESSADA DIA 26/01/2022 DATA BASE: dezembro-21

do Petrdle,

Gis Natural e Biocombustivels

Més Produto Estado Preco
dezembro-21 [EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Acre -
dezembro-21 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Alagoas -
dezembro-21 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Amapa -
dezembro-21 |[EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Amazonas 3,3710
dezembro-21 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Bahia -
dezembro-21 [EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Ceara 2,8601
dezembro-21 |[EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Distrito Federal -
dezembro-21 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Espirito Santo -
dezembro-21 |[EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Goias -
dezembro-21 |[EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Maranh&o -
dezembro-21 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Mato Grosso 3,1475
dezembro-21 |[EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul -
dezembro-21 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Minas Gerais 3,2675
dezembro-21 |[EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Para -
dezembro-21 |[EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Paraiba -
dezembro-21 |[EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Parana 3,1057
dezembro-21 |[EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Pernambuco -
dezembro-21 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Piaui -
dezembro-21 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Rio de Janeiro -
dezembro-21 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Rio Grande do Norte -
dezembro-21 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Rio Grande do Sul -
dezembro-21 |[EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Rondénia -
dezembro-21 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Roraima -
dezembro-21 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Santa Catarina -
dezembro-21 |[EMULSOES ASFALTICAS RR-2C S&o Paulo 3,3968
dezembro-21 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Sergipe -
dezembro-21 |EMULSOES ASFALTICAS RR-2C Tocantins -




ASSOCIA(;AO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

AL

OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
MEMORIA DE CALCULO - MEIO-FIO E SARJETA
Rua dos Ipés
LD SECAO 01 113,11 = 113,11
LE SECAO 01 95,11 = 95,11
parcial| = 208,22
Rua das Gerberas
LD SECAO 01 93,64 = 93,64
LE SECAO 01 93,64 = 93,64
parcial| = 187,28
Rua das Rosas
LD SECAO 01 92,16 = 92,16
LE SECAO 01 92,16 = 92,16
parcial| = 184,32
Rua das Bromélias
LD SECAO 01 90,58+39,41 = 129,99
LE SECAO 01 147,99 = 147,99
parcial| = 277,98
Rua das Horténcias
LD SECAO 01 152,50 = 152,50
LE SECAO 01 38+38+40,5 = 116,50
parcial| = 269,00
Rua Marechal Candido Rondon
LD SECAO 01 100,00 = 100,00
LE SECAO 01 100,00 = 100,00
parcial| = 200,00
LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS TRECHO CURVO
SECAO (6*7,38) = 44,28
parcial| = 44,28
TOTAL = 1.371,08




ASSOCIACKO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

COORDENACAO DE PROJETOS . '

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com / A ‘ "

AV. RUBENS DE MENDONGA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT uw
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DATA: DEZEMBRO/2021

PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO RETO)
ITEM LOGRADOURO AT ML
(m)
1 Rua dos Ipés 208,22
2 Rua das Gerberas 187,28
3 Rua das Rosas 184,32
4 Rua das Bromélias 277,98
5 Rua das Horténcias 269,00
6 Rua Marechal Candido Rondon 200,00
TOTAL DO TRECHO RETO >>> 1.326,80

PLANILHA QUANTITATIVA DE MEIO-FIO E SARJETA (TRECHO CURVO)

EXT. TOTAL
ITEM LOGRADOURO
(m)
1 LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS TRECHO CURVO 44,28
TOTAL DO TRECHO CURVO >>> 44,28
TOTAL GERAL >>> 1.371,08

* Observacao: Vide cotas em projeto de Drenagem Superficial




e ASSOCIACAO MATO-GRS)SSENSE DOS MUNICIPIOS
) - COORDENACAO DE PROJETOS
A SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021

MEMORIA DE CALCULO - CALCADAS

Rua dos Ipés

LD SECAO 01 113,11 = 113,11
LE SECAO 01 95,11 = 95,11
parcial| = | 208,22
Rua das Gerberas
LD SECAO 01 93,64 = 93,64
LE SECAO 01 93,64 = 03,64
parcial| = | 187,28
Rua das Rosas
LD SECAO 01 92,16 = 92,16
LE SECAO 01 92,16 = 92,16
parcial| = | 184,32
Rua das Bromélias
LD SECAO 01 90,58 = 90,58
LE SECAO 01 147,99 = 147,99
parcial| = 238,57
Rua das Horténcias
LD SECAO 01 0,00 = 0,00
LE SECAO 01 38+38+40,5 = 116,50
parcial| = | 116,50
Rua Marechal Candido Rondon
LD SE(;@O 01 100,00 = 100,00
LE SECAO 01 100,00 = 100,00
parcial| = | 200,00
LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS TRECHO CURVO
SECAO (6*5,97) = 35,82
Obs: Para o Calculo foi considerado a somatoéria das embocaduras individualmente.
parcial| = | 35,82
TOTAL = 1.170,71




ASSOCIACKO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

/
/ A

JA L

OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DATA: DEZEMBRO/2021

PLANILHA QUANTITATIVA DE CALCADA
EXTENSAO " ESPESSURA
ITEM LOGRADOURO LADO DIREITO LADO ESQUERDO LARGURA AREAS TOTAL CALCADA VOLUME TOTAL
(m) (m) (m) (m?) (m) (m3)
1 Rua dos Ipés 113,11 95,11 1,50 312,33 0,06 18,739
2 Rua das Gerberas 93,64 93,64 1,50 280,92 0,06 16,855
3 Rua das Rosas 92,16 92,16 1,50 276,48 0,06 16,588
4 Rua das Bromélias 90,58 147,99 1,50 357,85 0,06 21,471
5 Rua das Horténcias 0,00 116,50 1,50 174,75 0,06 10,485
6 Rua Marechal Candido Rondon 100,00 100,00 1,50 300,00 0,06 18,000
7 LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS TRECHO CURVO 35,82 1,50 53,73 0,06 3,223
TOTAL >>>>>>>> 1.756,06 105,361




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

JL - | i
o/ %€ COORDENACAO DE PROJETOS A ‘ ')
sz SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com 4
/7 A M AV. RUBENS DE MENDONGA N¢ 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT Ll*

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: Pavimentagédo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021

PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTACAO

TRANSPORTE DE BRITA PARA CALCADAS (TRECHO PAVIMENTADO) EXCEDENTE A 30KM

QUANT. BRITA 1 DMT MOMENTO DE

ITEM LOGRADOURO TRABALHO FATOR TRANSP*.

(m3) (m?) (km) (m3.km )

1 Rua dos Ipés 18,739 0,712 313,00 4.176,280

2 Rua das Gerberas 16,855 0,712 313,00 3.756,401

3 Rua das Rosas 16,588 0,712 313,00 3.696,896

4 Rua das Bromélias 21,471 0,712 313,00 4.785,149

5 Rua das Horténcias 10,485 0,712 313,00 2.336,746

6 Rua Marechal Candido Rondon 18,000 0,712 313,00 4.011,582
7 LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS TRECHO CURVO 3,223 0,712 313,00 718,296

TOTAL >>> 105,361 23.481,350

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENAGAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com / A ‘ '
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT u_

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: Pavimentacao Urbana em Campos de Jilio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021

MEMORIA DE CALCULO - PISO TATIL

Rua dos Ipés

LD SECAO 01 2+105,51 = 107,51
LE SECAO 01 2+88,59 = 90,59
parcial| = | 198,10

Rua das Gerberas
LD SECAO 01 2+78,44+3,07 = 83,51
LE SECAO 01 2+78,44+3,07 = 83,51
parcial| = | 167,02

Rua das Rosas

LD SECAO 01 2+76,96+3,07 = 82,03
LE SECAO 01 2+76,96+3,07 = 82,03
parcial| = | 164,06

Rua das Bromélias
LD SECAO 01 2+84,05 = 86,05
LE SECAO 01 2+132,79+2 = 136,79
parcial| = | 222,84

Rua das Horténcias
LD SECAO 01 0,00 = 0,00
LE SECAO 01 3,07+31,47+40,15+33,97+3,07 = 111,73
parcial| = | 111,73

Rua Marechal Candido Rondon

LD SECAO 01 2+84,8+2 = 88,80
LE SECAO 01 2+84,8+2 = 88,80
parcial| = | 177,60

LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS (PISO TATIL DE ALERTA)

SECAO (2*6) = 12,00

Obs: Para cada Curva foi considerado um total de 8und de piso tatil de Alerta de 25x25, totalizando 2m linear de piso tatil de alerta por curva, sendo
assim o calculo apresenta: (2m de piso tatil por curva x a quantitade de curvas no projeto)

parcial = | 12,00
LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS (PISO TATIL DIRECIONAL)
SECAO (3,15)+(3,15)+(3,15)+(3,15)+(3,15)+(3,14) = 18,89
Obs: () representa a as cotas de uma Embocadura
parcial \ = \ 18,89
TOTAL = 1.072,24




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

AL

OBRA: Pavimentagao Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
PLANILHA QUANTITATIVI_\ DE PISO TATIL .
Area de uma EXTensao Area de Piso | ~xtensao total de Area de Piso | Area Total de
Item Logradouro Peca Rampas total por Largura em Rampas piso tatil na Largura na Calgada Piso Tatil
rampa calcada
(m2) (Und) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m2)
1 Rua dos Ipés 0,06 2,00 4,50 0,25 2,25 198,10 0,25 49,52 51,77
2 Rua das Gerberas 0,06 4,00 4,50 0,25 4,50 167,02 0,25 41,75 46,25
3 Rua das Rosas 0,06 4,00 4,50 0,25 4,50 164,06 0,25 41,01 45,51
4 Rua das Bromélias 0,06 4,00 4,50 0,25 4,50 222,84 0,25 55,71 60,21
5 Rua das Horténcias 0,06 4,00 4,50 0,25 4,50 111,73 0,25 27,93 32,43
6 Rua Marechal Candido Rondon 0,06 4,00 4,50 0,25 4,50 177,60 0,25 44,40 48,90
7 LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS (PISO TATIL DE ALERTA) 0,06 0,00 4,50 0,25 0,00 12,00 0,25 3,00 3,00
8 LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS (PISO TATIL DIRECIONAL) 0,06 0,00 4,50 0,25 0,00 18,89 0,25 4,72 4,72
| TOTAL >> | | 22,00 24,75| 1.072,24| 268,04| 292,79




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

SITE: amm.orgbr -
AV. RUBENS DE MENDONCA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

COORDENACAO DE PROJETOS

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

JAL

OBRA: Pavimenta¢do Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
PLANILHA PARA CALCULO DE TRANSPORTE DE PISO TATIL (PAVIMENTADO) EXCEDE 30 KM
AREA TOTAL DE MOMENTO DE
2
ITEM LOGRADOURO PISO TATIL PESOPORM PESO DMT TRANSP*.
(m2) (Kg/m?) ®) (km) (m3.km )
1 Rua dos Ipés 51,77 40,000 2,071 568,00 1.176,214
2 Rua das Gerberas 46,25 40,000 1,850 568,00 1.050,800
3 Rua das Rosas 45,51 40,000 1,820 568,00 1.033,987
4 Rua das Bromélias 60,21 40,000 2,408 568,00 1.367,971
5 Rua das Horténcias 32,43 40,000 1,297 568,00 736,809
6 Rua Marechal Candido Rondon 48,90 40,000 1,956 568,00 1.111,008
7 LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS (PISO TATIL DE ALERTA) 3,00 40,000 0,120 568,00 68,160
8 LIMPA-RODAS E EMBOCADURAS (PISO TATIL DIRECIONAL) 4,72 40,000 0,189 568,00 107,238
TOTAL >>> 292,79 6.652,187

CONSIDERANDO TRANSPORTE DE CUIABA
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Produto

Uso

Tipo

Largura

Altura

Comprimento

Peso

Quantidade por pacote
Quantidade de pegas

Tatil Direcional 25x25
Externo

Ladrilho hidréaulico

25 cm

20a2,5cm

25 cm

40 kg/m?

8 pecas

16 pecas/m?




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENA(,‘AO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL RUAS DIVERSAS
PROPR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
QUANTITATIVO - SINALIZAC}AO HORIZONTAL
TIPO: LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-02) - SENTIDO OPOSTO DE CIRCULACAO
TEM LOGRADOURO EXTENSAO ESPESSURA AREA EX.:
(m) (m) (m2)
1 Rua dos Ipés 89,31 0,10 2,97
e
2 Rua das Gerberas 46,04 0,10 1,53
3 Rua das Rosas 44,56 0,10 1,48
4 Rua das Bromélias 100,38 0,10 3,34
5 Rua das Horténcias 104,89 0,10 3,49
6 Rua Marechal Candido Rondon 52,40 0,10 1,74 -
(
TOTAL >>> 14,55
TIPO: LINHA SIMPLES CONTINUA (LFO-01) - SENTIDO OPOSTO DE CIRCULACAO
TEM LOGRADOURO QUANT. EXTENSAO ESPESSURA AREA EX.:
(Und) (m) (m) (m2)
1 Rua dos Ipés 1,00 15,00 0,10 1,50
2 Rua das Gerberas 2,00 15,00 0,10 3,00 <
3 Rua das Rosas 2,00 15,00 0,10 3,00
4 Rua das Bromélias 2,00 15,00 0,10 3,00 N
5 Rua das Horténcias 2,00 15,00 0,10 3,00 N
6 Rua Marechal Candido Rondon 2,00 15,00 0,10 3,00
TOTAL >>> 16,50




TIPO: LINHA DE BORDO (LBO)
TEM LOGRADOURO EXTENSAO ESPESSURA AREA EX.:

(m) (m) (m?)

1 Rua dos Ipés 208,22 0,10 20,82
é
2 Rua das Gerberas 187,28 0,10 18,72
—
3 Rua das Rosas 184,32 0,10 18,43
4 Rua das Bromélias 277,98 0,10 27,79
5 Rua das Horténcias 269,00 0,10 26,90 VIWO
6 Rua Marechal Candido Rondon 200,00 0,10 20,00
7 Embocaduras 48,54 0,10 4,85
TOTAL >>> 137,51
TIPO: LINHA DE RETENCAO (LRE)
ITEM LOGRADOURO EXTENSAO ESPESSURA QUANT. AREA EX.:

(m) (m) (Und) (m?)
1 Rua dos Ipés 4,00 0,40 1,00 1,60
2 Rua das Gerberas 4,00 0,40 2,00 3,20
3 Rua das Rosas 4,00 0,40 2,00 3,20
4 Rua das Bromélias 4,00 0,40 2,00 3,20
5 Rua das Horténcias 4,00 0,40 2,00 3,20
6 Rua Marechal Candido Rondon 4,00 0,40 2,00 3,20

TOTAL >>> 17,60




TIPO: FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRES TIPO ZEBRADA (FTP1)
TEM LOGRADOURO QUANTIDADE ESPESSURA COMPRIMENTO ESPASSAMENTO AREA EX.:
(Und) (m) (m) (m) (m?)
1 Rua dos Ipés 8,00 0,40 4,00 0,60 12,80
2 Rua das Gerberas 16,00 0,40 4,00 0,60 25,60
&
3 Rua das Rosas 16,00 0,40 4,00 0,60 25,60
4 Rua das Bromélias 16,00 0,40 4,00 0,60 25,60
. O
5 Rua das Horténcias 16,00 0,40 4,00 0,60 25,60
6 Rua Marechal Candido Rondon 16,00 0,40 4,00 0,60 25,60
dl ( )
TOTAL >>> 140,80
TIPO: PARE ESCRITO
TEM LOGRADOURO QUANTIDADE AREA UNIT. AREA TOTAL EX.:

(un) (m2) (m2)
1 Rua dos Ipés 1,00 1,25 1,25
2 Rua das Gerberas 2,00 1,25 2,50
3 Rua das Rosas 2,00 1,25 2,50

min. 1,00 m

4 Rua das Bromélias 2,00 1,25 250 | T il 160
5 Rua das Horténcias 2,00 1,25 2,50
6 Rua Marechal Candido Rondon 2,00 1,25 2,50

N
TOTAL >>> 13,75

Total de Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro >>

340,71 m2




w ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

’y COORDENACAO DE PROJETOS : A | o
M SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com ‘ ‘ ”
. ; AV. RUBENS DE MENDONGA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: Pavimentacédo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DATA: DEZEMBRO/2021
QUANTITATIVO - SINALIZACAO VERTICAL
CODIGO: R-1 REGULAMENTACAO:
ITEM LOGRADOURO QUA?‘JA?ADE EX.:
1 Rua dos Ipés 1,00
2 Rua das Gerberas 2,00
3 Rua das Rosas 2,00
4 Rua das Bromélias 2,00
5 Rua das Horténcias 2,00
6 Rua Marechal Candido Rondon 2,00
TOTAL >>> 11,00
CODIGO: R-19 REGULAMENTACAO:
ITEM LOGRADOURO QUAlzlJr:I)DADE EX.:
1 Rua dos Ipés 2,00
2 Rua das Gerberas 2,00
3 Rua das Rosas 2,00
4 Rua das Bromélias 2,00 :
5 Rua das Horténcias 2,00
6 Rua Marechal Candido Rondon 2,00
TOTAL >>> 12,00
CODIGO:  A-32b ADVERTENCIA:
ITEM LOGRADOURO QUANTIDADE EX.
(un)
1 Rua dos Ipés 1,00
2 Rua das Gerberas 2,00
3 Rua das Rosas 2,00
4 Rua das Bromélias 2,00
5 Rua das Horténcias 2,00
6 Rua Marechal Candido Rondon 2,00
TOTAL >>> 11,00
CODIGO: Identificac&o de Vias REGULAMENTACAO:
ITEM LOGRADOURO QUANTIDADE EX.:
(und) A
1 Rua dos Ipés 4,00
2 Rua das Gerberas 4,00 NOME DO LOGRADOURO
3 Rua das Rosas 4,00 NOME DO BAIRRO 20cm
4 Rua das Bromélias 6,00
5 Rua das Horténcias 0,00 Ll el L]
6 Rua Marechal Candido Rondon 4,00
45cm
TOTAL >>> 22,00

Total de placas >> 56,00 unidades




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N2 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

AL

OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
PLANILHA RESUMO DE TERRAPLANAGEM
EXTENSAO LARGURA VOLUME DE VOLUME DE ) B e L VOLUMEESSOEioLUME DM-'II—'RBA(_;\ITSAPORTEI\SIZ'T\\/IY.I)DE [IS?I\EI%P&RTE (NIGSI\/FI).A[;/E)
ITEM LOGRADOURO CORTE ATERRO AREA PROFUNDIDADE VOLUME LIQUIDO TOTAL ,'E:,\A,l;gi FORA TRANSP. FORA TRANSP.
(m) (m) (m3) (m3) (m2) (m) (m3) (m3) (m3) (km) (m3.km) (km) (m3.km)
1 Rua dos Ipés 113,11 8,90 492,13 0,00 0,00 0,425 0,000 492,125 492,125 1,25 0,93 572,095 0,00 0,000
2 Rua das Gerberas 98,64 8,90 384,28 0,00 10,73 0,425 4,560 384,282 388,842 1,25 0,93 452,028 0,00 0,000
3 Rua das Rosas 97,16 8,90 421,83 0,00 10,73 0,425 4,560 421,831 426,391 1,25 0,93 495,679 0,00 0,000
4 Rua das Bromélias 147,99 8,90 637,24 0,00 0,00 0,425 0,000 637,236 637,236 1,25 0,93 740,786 0,00 0,000
5 Rua das Horténcias 162,50 8,90 577,24 0,00 21,46 0,425 9,120 577,237 586,357 1,25 0,93 681,640 0,00 0,000
6 Rua Marechal Candido Rondon 100,00 8,90 393,00 0,00 0,00 0,425 0,000 393,000 393,000 1,25 0,93 456,862 0,00 0,000
TOTAL >>> 719,39 42,92 18,240 2.905,71 2.923,951 3.399,090 0,000

T Quantitativos dos volumes de Corte e de Aterro foram retirados da planilha de Calculo de Terraplenagem
2 Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana pavimentada
3 Transporte com caminhao basculante 14 m3, em via urbana em leito natural
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br -

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONCA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

AL

OBRA: Pavimentacio Urbana em Campos de Jilio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
PLANILHA AUXILIAR DE CALCULO - TERRAPLENAGEM
Rua dos Ipés
, Volume de Terraplanagem
DIST. SEMI. DIST Area Simples Acumulado
Estaqueamento ESTACA ESTACA Liquido
Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
m m m?2 m?2 m3 m3 m3 m3 m3
0,00 + 0,00 0,00 0,00 4,37 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,00 + 20,00 20,00 10,00 4,35 0,00 87,200 0,000 87,200 0,000 87,200
1,00 + 20,00 20,00 10,00 4,35 0,00 87,000 0,000 174,200 0,000 87,000
2,00 + 20,00 20,00 10,00 4,34 0,00 86,900 0,000 261,100 0,000 86,900
3,00 + 20,00 20,00 10,00 4,34 0,00 86,800 0,000 347,900 0,000 86,800
4,00 + 20,00 20,00 10,00 4,36 0,00 87,000 0,000 434,900 0,000 87,000
5,00 + 13,11 13,11 6,56 4,37 0,00 57,225 0,000 492,125 0,000 57,225
TOTAL >> 113,11 30,480 0,000 492,125 0,000 492,125 0,000 492,125
Caracteristicas Construtivas
Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 492,125 m3
Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,20 m Vol. de aterro: 0,000 ms3
Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 492,125 m3
Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m
Total: 0,425 m

FORMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM

(AREADA ESTACA ANTERIOR + AREA DA ESTACA CALCULADA)

X SEMI DISTANCIA DA ESTACA CALCULADA

DEMONSTRATIVO DE CALCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples

Aterro Simples

(4,35+4,37) X 10 =

(0,00+0,00) X 10 =

87,20 m?

0,00 m?
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SITE: amm.org.br -
AV. RUBENS DE MENDONCA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

COORDENACAO DE PROJETOS

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

AL

OBRA: Pavimentacio Urbana em Campos de Jilio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
PLANILHA AUXILIAR DE CALCULO - TERRAPLENAGEM
Rua das Gerberas
, Volume de Terraplanagem
DIST. SEMI. DIST Area Simples Acumulado
Estaqueamento ESTACA ESTACA Liquido
Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
m m m?2 m?2 m3 m3 m3 m3 m3
0,00 + 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,00 + 20,00 20,00 10,00 3,90 0,00 78,300 0,000 78,300 0,000 78,300
1,00 + 20,00 20,00 10,00 3,88 0,00 77,800 0,000 156,100 0,000 77,800
2,00 + 20,00 20,00 10,00 3,88 0,00 77,600 0,000 233,700 0,000 77,600
3,00 + 20,00 20,00 10,00 3,89 0,00 77,700 0,000 311,400 0,000 77,700
4,00 + 18,64 18,64 9,32 3,93 0,00 72,882 0,000 384,282 0,000 72,882
TOTAL >> 23,410 0,000 384,282 0,000 384,282 0,000 384,282
Caracteristicas Construtivas
Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 384,282 m3
Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,15m Vol. de aterro:
Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 384,282 m3
Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m
Total: 0,375 m

FORMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM

(AREADA ESTACA ANTERIOR + AREA DA ESTACA CALCULADA)
X SEMI DISTANCIA DA ESTACA CALCULADA

DEMONSTRATIVO DE CALCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples

Aterro Simples

(3,90+3,93) X 10 =

(0,00+0,00) X 10 =

78,30 m3

0,00 m?
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SITE: amm.org.br -

COORDENACAO DE PROJETOS

E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

AL

OBRA: Pavimentacio Urbana em Campos de Jilio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
PLANILHA AUXILIAR DE CALCULO - TERRAPLENAGEM
Rua das Rosas
, Volume de Terraplanagem
DIST. SEMI. DIST Area Simples Acumulado
Estaqueamento ESTACA ESTACA Liquido
Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
m m m?2 m?2 m3 m3 m3 m3 m3
0,00 + 0,00 0,00 0,00 4,37 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,00 + 20,00 20,00 10,00 4,34 0,00 87,100 0,000 87,100 0,000 87,100
1,00 + 20,00 20,00 10,00 4,33 0,00 86,700 0,000 173,800 0,000 86,700
2,00 + 20,00 20,00 10,00 4,33 0,00 86,600 0,000 260,400 0,000 86,600
3,00 + 20,00 20,00 10,00 4,34 0,00 86,700 0,000 347,100 0,000 86,700
4,00 + 17,16 17,16 8,58 4,37 0,00 74,731 0,000 421,831 0,000 74,731
TOTAL >> 26,080 0,000 421,831 0,000 421,831 0,000 421,831
Caracteristicas Construtivas
Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 421,831 m3
Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,20 m Vol. de aterro:
Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 421,831 m3
Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m
Total: 0,425 m

FORMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM

(AREADA ESTACA ANTERIOR + AREA DA ESTACA CALCULADA)
X SEMI DISTANCIA DA ESTACA CALCULADA

DEMONSTRATIVO DE CALCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples

Aterro Simples

(4,34+4,37) X 10 =

(0,00+0,00) X 10 =

87,10 m3

0,00 m?
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS
SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

AL

OBRA: Pavimentacio Urbana em Campos de Jilio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
PLANILHA AUXILIAR DE CALCULO - TERRAPLENAGEM
Rua das Bromélias
, Volume de Terraplanagem
DIST. SEMI. DIST Area Simples Acumulado
Estaqueamento ESTACA ESTACA Liquido
Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
m m m?2 m?2 m3 m3 m3 m3 m3
0,00 + 0,00 0,00 0,00 4,37 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,00 + 20,00 20,00 10,00 4,32 0,00 86,900 0,000 86,900 0,000 86,900
1,00 + 20,00 20,00 10,00 4,29 0,00 86,100 0,000 173,000 0,000 86,100
2,00 + 20,00 20,00 10,00 4,27 0,00 85,600 0,000 258,600 0,000 85,600
3,00 + 20,00 20,00 10,00 4,28 0,00 85,500 0,000 344,100 0,000 85,500
4,00 + 20,00 20,00 10,00 4,29 0,00 85,700 0,000 429,800 0,000 85,700
5,00 + 20,00 20,00 10,00 4,31 0,00 86,000 0,000 515,800 0,000 86,000
6,00 + 20,00 20,00 10,00 4,35 0,00 86,600 0,000 602,400 0,000 86,600
7,00 + 7,99 7,99 4,00 4,37 0,00 34,836 0,000 637,236 0,000 34,836
TOTAL >> 147,99 38,850 0,000 637,236 0,000 637,236 0,000 637,236
Caracteristicas Construtivas
Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 637,236 m3
Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,20 m Vol. de aterro: 0,000 m3
Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 637,236 m3
Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m
Total: 0,425 m

FORMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM

(AREA DA ESTACA ANTERIOR + AREA DA ESTACA CALCULADA)

X SEMI DISTANCIA DA ESTACA CALCULADA

DEMONSTRATIVO DE CALCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples

Aterro Simples

(4,32+4,37) X10 =

(0,07+0,20) X 10 =

86,90 m*

0,00 m?
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OBRA: Pavimentacio Urbana em Campos de Jilio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
PLANILHA AUXILIAR DE CALCULO - TERRAPLENAGEM
Rua das Horténcias
, Volume de Terraplanagem
RIE = Sulal e Area Simples Acumulado
Estaqueamento ESTACA ESTACA Liquido
Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
m m m?2 m?2 m3 m3 m3 m3 m3
0,00 + 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,00 + 20,00 20,00 10,00 3,70 0,00 76,300 0,000 76,300 0,000 76,300
1,00 + 20,00 20,00 10,00 3,48 0,00 71,800 0,000 148,100 0,000 71,800
2,00 + 20,00 20,00 10,00 3,42 0,00 69,000 0,000 217,100 0,000 69,000
3,00 + 20,00 20,00 10,00 3,44 0,00 68,600 0,000 285,700 0,000 68,600
4,00 + 20,00 20,00 10,00 3,46 0,00 69,000 0,000 354,700 0,000 69,000
5,00 + 20,00 20,00 10,00 3,48 0,00 69,400 0,000 424,100 0,000 69,400
6,00 + 20,00 20,00 10,00 3,50 0,00 69,800 0,000 493,900 0,000 69,800
7,00 + 20,00 20,00 10,00 3,86 0,00 73,600 0,000 567,500 0,000 73,600
8,00 + 2,50 2,50 1,25 3,93 0,00 9,737 0,000 577,237 0,000 9,737
TOTAL >> 162,50 36,200 0,000 577,237 0,000 577,237 0,000 577,237
Caracteristicas Construtivas
Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 577,237 m3
Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,15m Vol. de aterro: 0,000 m3
Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 577,237 m3
Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m
Total: 0,375 m

FORMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM

(AREA DA ESTACA ANTERIOR + AREA DA ESTACA CALCULADA)

X SEMI DISTANCIA DA ESTACA CALCULADA

DEMONSTRATIVO DE CALCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)

Corte Simples

Aterro Simples

(3,70+3,93) X 10 =

(0,07+0,20) X 10 =

76,30 m?

0,00 m3
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SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
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AL

OBRA: Pavimentacio Urbana em Campos de Jilio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DATA: DEZEMBRO/2021

PLANILHA AUXILIAR DE CALCULO - TERRAPLENAGEM

Rua Marechal Candido Rondon

, Volume de Terraplanagem
DIST. SEMI. DIST Area Simples Acumulado
Estaqueamento ESTACA ESTACA Liquido
Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro
m m m?2 m?2 m3 m3 m3 m3 m3
0,00 + 0,00 0,00 0,00 3,91 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,00 + 20,00 20,00 10,00 3,94 0,00 78,500 0,000 78,500 0,000 78,500
1,00 + 20,00 20,00 10,00 3,93 0,00 78,700 0,000 157,200 0,000 78,700
2,00 + 20,00 20,00 10,00 3,93 0,00 78,600 0,000 235,800 0,000 78,600
3,00 + 20,00 20,00 10,00 3,93 0,00 78,600 0,000 314,400 0,000 78,600
4,00 + 20,00 20,00 10,00 3,93 0,00 78,600 0,000 393,000 0,000 78,600
TOTAL >> 100,00 23,570 0,000 393,000 0,000 393,000 0,000 393,000
Caracteristicas Construtivas
Largura Capa: 8,00 m Esp. Base: 0,20 m Vol. de corte: 393,000 m3
Larg. Terrapl.: 8,90 m Esp. Sub-base: 0,15m Vol. de aterro:
Larg. Meio-fio: 0,15 m Ref. Subleito: 0,00 m Mat. Bota-fora: 393,000 m3
Larg. Sarjeta: 0,30 m Capa: 0,025 m
Total: 0,375 m

FORMULA UTILIZADA PARA CALCULO DE TERRAPLENAGEM

(AREADA ESTACA ANTERIOR + AREA DA ESTACA CALCULADA)
X SEMI DISTANCIA DA ESTACA CALCULADA

Corte Simples

Aterro Simples

(3,94+3,91) X 10 = 78,50 m3

(0,07+0,20) X 10 = 0,00 m?

DEMONSTRATIVO DE CALCULO PARA VOLUME DE TERRAPLENAGEM (ESTACA 01)
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COORDENACAO DE PROJETOS
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OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
SERVICO: ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UNIDADE: und
CODIGO: PRODUCAO DA EQUIPE:
COMP PAV 001 ¢ Q 1,00
CODIGO MAO-DE-OBRA Horas/ Dia|Dias/ Més | Meses Total UNIDADE CUSTO CUSTO
Horas HORARIO HORARIO TOTAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
90777 COMPLEMENTARES 6,00 6,00 4,00 144,00 H 93,77 13.502,88
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
90776 COMPLEMENTARES 6,00 6,00 4,00 144,00 H 23,72 3.415,68
16.918,56

CUSTO UNITARIO TOTAL :
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Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.

OBRA:
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
SERVICO: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNIDADE: "
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
00051/ORSE
COMP PAV 008 (ORSE JANEIRO/2021)
cODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE C!JSTO p CUSTO
HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
4491 INSUMO REGIAO - BRUTA M 4,0000 9,04 36,1600
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
4813 INSUMO GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES M2 1,0000 225,00 225,0000
PARA FIXACAQ)
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
4417 INSUMO ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0000 4.89 4,8900
5075 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500 24,41 3,6600
88262 SERVICO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 20,85 20,8500
83316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 16,83 33,6600

CUSTO UNITARIO TOTAL :

324,22
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Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.

OBRA:
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
SERVICO: EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 UNIDADE:
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
MP PAV 002 102470
co 00 (SINAPI AGOSTO/2021)
CcODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE C!JSTO B CUSTO
HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA,
5839 SERV|QO LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. CHP 0,0020 11,18 0,0223
AF 06/2014
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA,
5841 SERVIQO LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0040 5,32 0,0212
ANP COTAQAO ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG 1,2000 5,58 6,6900
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAC}AO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
83362 SERVICO ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT CHP 0,0010 228,97 0,2200
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0060 16,83 0,1000
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV TRAQAO 4X4, PESO COM
! ' ’ 0,0020 107,33 ,
89035 SERVICO LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 cHP 0,2100
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV TRAQAO 4X4, PESO COM
! ’ ’ 0,0040 29,82 ,
89036 SERVICO LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI 0,1100
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
|SOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
- 0,0050 45,76 )
91486 SERVICO ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT CHI 0,2200
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015
CUSTO UNITARIO TOTAL : 7,59

* Valores das emuls@es asfalticas adotados pela tabela da ANP AGOSTO-2021
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Eficientce FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251
OBRA: Pavimentacao Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
SERVICO: PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO. UNIDADE:
AF_01/2020 M2
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
97806
COMP PAV 003 (SINAPI AGOSTO0/2021)
< CUSTO CUSTO
CODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
COTAQAO PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) m3 0,007300 82,50 0,60
COTAQAO PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) m?3 0,015000 67,50 1,01
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO
6879 SERVICO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, CHP 0,000800 184,44 0,14
LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF 07/2014
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO
6880 SERVICO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, CHI 0,003300 66,93 0,22
LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA,
7030 SERVIGO CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,004000 256,02 1,02
~ EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM
ANP COTACAO PAVIMENTACAO ASFALTICA Kg 4,200000 3,15 13,21
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
83362 SERVICO ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT CHP 0,001300 228,971 0,29
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,032200 16,83 0,54
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAQAO 4X4, PESO COM
89035 SERVICO LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,000500 107,33 0,05
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM
89036 SERVIGO LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CH 0,003500 29.82 0,10
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
91386 SERVICO DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CHP 0,000500 180,94 0,09
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
91486 SERVICO ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT CHi 0,002700 45,76 0,12
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CUSTO UNITARIO TOTAL : 17,39

*Peso especifico utilizado para Brita foi de 1,5 t/m3
* Valores das emulsdes asfalticas adotados pela tabela da ANP AGOSTO-2021
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OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA. DEZEMBRO/2021

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

SERVICO: SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE ViDRO | |YNPADE:

M2
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
72947
COMP PAV 009 (SINAPI FEVEREIRO/2021)
) CUSTO CUSTO
DI INAPI MPONENTE NIDADE EFICIENTE ) )
CODIGO S COMPO S v COEFIC HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)

5318 INSUMO DILUENTE AGUARRAS L 0,1300000 13,96 1,81
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE

5824 SERVICO CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL CHP 0,0033330 171,85 0,57
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO

7343 INSUMO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6000000 6,99 4,19

7348 INSUMO TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0300000 14,72 0,44
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL

44478 INSUMO VIARIA, TIPO LB (PREMIX) - NBR 16184 KG 0,4000000 20,25 8,10

88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333300 16,83 0,56

95133 SERVICO MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, cHp 0,0033330 127,82 0.42

AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CUSTO UNITARIO TOTAL :

16,09
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OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Jalio.
LOCAL RUAS DIVERSAS
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
SERVICO: FORNECIMENTO E INSTALAC}AO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO UNIDADE:
PUBLICO M2
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
COMP PAV 005 |(ORSE JULHO/2021) 07324/0ORSE
CcODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE CUSTO _CusTo
HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
34357 INSUMO REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,5200 4,81 2,50
34353 INSUMO ARGAMASSA COLANTE AC Il KG 4,0000 1,52 6,08
COTACAO PISO PODOTATIL 25X25 CM M2 1,0500 96,00 100,80
88309 SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,10 10,55
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 16,83 20,19

CUSTO UNITARIO TOTAL :

140,12
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OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

SERVICO: ‘lFORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO UNIDADE: UND
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
4526/0RSE
|COMP PAV 006 ORoE ANIROT09 04526/0RS
cODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE C,USTO p CUSTO
HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
13521 INSUMO Zgﬁgs DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X UN 2,0000000 74.25 148,50
COMP PAV 007 COMPOSK}AO POSTE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2 UND 1,0000000 503,99 503,99
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 16,83 3,36
88309 SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,10 4,22
CUSTO UNITARIO TOTAL : 660,07
SERVICO: |POSTE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2 UNIDADE: ND
CODIGO: CODIGO REFERENCIA:
|COMP PAV 007 (ORSE JANEIRO/2021) 00799/0RSE
CcODIGO SINAPI COMPONENTES UNIDADE COEFICIENTE C,USTO P CUSTO
HORARIO (R$) HORARIO TOTAL (R$)
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (
21013 INSUMO 2), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) M 3,2000000 88,19 282,20
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
94963 SERVIQO BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,2800000 350,47 98,13
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
92873 SERVICO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015 M3 0,2800000 171,95 48,14
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
93358 SERVICO ~ 130 N AE. 0312016 M3 0,2800000 66,57 18,63
88316 SERVICO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 16,83 25,24
88309 SERVICO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 21,10 31,65

CUSTO UNITARIO TOTAL :

503,99




PLANILHA PARA COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO: MATO GROSSO MES: JULHO/2021
COMP PAV 010 - Fornecimento e implantagao de placa de regulamentacao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI (pg:4905) Prod. Equipe: 3,000 und
L SEM DESONERAGCAO
. Utilizacao -
A Equipamentos Quant. Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 0,30 0,70 113,4086 43,1784 64,2475
Custo Horario de Equipamentos >> R$64,2475
SEM DESONERACAO
B Mao de Obra Quant. Unidade - < —
Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,000 h 23,5930 23,5930
P9824 Servente 2,000 h 16,9749 33,9498
Custo Horario da Mdo de Obra >> R$57,5428
Custo Unitario de Execugado >> SEMEENEE T
. R$40,5968
C Material Quant. Und Prego Unitario

Custo Total do Material >>

SEM DESONERACAO

D ATIVIDADES AUXILIARES** Quant. Und — ——
Custo Unitario Custo Unitario Total
= o - .
5213414 Confecgao .de placa em ago n°16 galvanizado, com pelicula 0,28274 m2 501,5600 141,8111
retrorrefletiva tipo I+SI
Custo total de atividades auxiliares >> R$141,8111
L SEM DESONERAGAO
E TEMPO FIXO* Codigo Quant. Und — —
Custo Unitario Custo Unitario Total
" o . .
5213414 Confecgao .de placa em ago n .16 ~galvamzadc?, com pelicula 5015474 0,00375 ¢ 23,3600 0,0876
retrorrefletiva tipo I+SI - Caminhdo Carroceria 5t
Custo total de atividades auxiliares >> R$0,0876
DMT -
F MOMENTO DE TRANSPORTE Quant. Und Custo Unitario
LN RP P
~ o . .
5213414 Confecgao de placa em ago n°16 galvanizado, com pelicula 0,00375 tkm 5915322 5915323 5915324

retrorrefletiva tipo I+SI - Caminhdo Carroceria 5t

SEM DESONERAGCAO
R$182,50

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL >>

* TEMPO FIXO COMPOSTO COM DESONERAGAO NA COMPOSIGCAO 5915474 EM ANEXO
** ATIVIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM DESONERAGAO NA COMPOSIGCAO 5213414 EM ANEXO
Foram compostos os custos COM DESONERACAO através do "Relatério Sintético de Equipamentos - Com desoneracdo"” e "Relatério Sintético de M&o de Obra - Com desoneragéo” constantes na SICRO3

Seguem em anexo as composigdes originais SICRO
Composicéo baseada no boletin SICRO OUTUBRO/2020



PLANILHA PARA COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO: MATO GROSSO MES: JULHO/2021
COMP PAV 011 - Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placa de regulamentacao - D = 0,60 m (pg:5015) Prod. Equipe: 5,000 und
L SEM DESONERACAO
. Utilizacao —
A Equipamentos Quant. Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 0,30 0,70 113,4086 43,1784 64,2475
Custo Horario de Equipamentos >> R$64,2475
SEM DESONERACAO
B Mao de Obra Quant. Unidade . < —
Custo Horario Custo Horario Total
P9823 Serralheiro 1,000 h 23,1937 23,1937
P9824 Servente 1,000 h 16,9749 16,9749
Custo Horario da Mao de Obra >> R$40,1686
, . . SEM DESONERACAO
Custo Unitario de Execugao >>
E R$20,8832
(o Material Quant. Und Preco Unitario Custo Unitario
M0789 Conjunto de cantongnrasNe parafusos galvanizados 1,05812 kg 16,2243 17,1673
para fixagao de placas
M0787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" 11,77500 kg 19,4063 228,5092
Custo Total do Material >> R$245,6764
SEM DESONERAGAO
D ATIVIDADES AUXILIARES** Quant. Und — < ——
Custo Unitario Custo Unitario Total
1107892 Concreto fck.= 20 MPa - confgc.gao em betoneira e langamento 0,018 m3 364,4600 6,5603
manual - areia e brita comerciais
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria 0,018 m3 35,1400 0,6325
Custo total de atividades auxiliares >> R$7,1928
SEM DESONERAGAO
E TEMPO FIXO* Codigo Quant. Und — < —
Custo Unitario Custo Unitario Total
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacao de
M0789 placas - Caminhdo carroceria 5 t 5915474 0,00106 t 23,3600 0,0248
M0787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" - 5915474 0,01178 t 23,3600 0,2752
Caminhao carroceria 5 t
~ . a .
4805750 Escayag?o manual em material de 12 categoria 5015476 0,03375 t 22,1200 0,7466
Caminhao basculante 6 m3
Custo total de atividades auxiliares >> R$1,0465
DMT .
F MOMENTO DE TRANSPORTE Quant. Und Custo Unitario
LN RP P
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacao de
M0789 N . 0,00106 tkm 5915322 5915323 5915324
placas - Caminhdo carroceria 5 t
N . a - .
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria - Caminhao 0,03375 tm 5014314 5014329 5014344
basculante 6 m3
MO787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" - Caminhdo 0,01272 tkm 5015322 5015323 5015324

carroceria 5t

SEM DESONERAGAO
R$274,80

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL >>

* TEMPO FIXO COMPOSTO COM DESONERAQAO EM ANEXO

** ATIVIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM DESONERAC;AO EM ANEXO

Foram compostos os custos COM DESONERAGAO através do "Relatério Sintético de Equipamentos - Com desoneragéo” e "Relatério Sintético de Mdo de Obra - Com desoneragdo” constantes na SICRO3
Seguem em anexo as composi¢des originais SICRO

Composicao baseada no boletin SICRO OUTUBRO/2020



PLANILHA PARA COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

ESTADO: MATO GROSSO

MES: JULHO/2021

COMP PAV 012 - Fornecimento e implantacdo de placa de adverténcia em aco, lado de 0,60m - pelicula retrorrefletiva tipo I e SI (pg:4897)

Prod. Equipe:

3,000 und

SEM DESONERAGCAO
. Utilizacao :
A Equipamentos Quant. Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 0,30 0,70 113,4086 43,1784 64,2475
Custo Horario de Equipamentos >> R$64,2475
SEM DESONERACAO
B Mao de Obra Quant. Unidade —
Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,000 h 23,5930 23,5930
P9824 Servente 2,000 h 16,9749 33,9498
Custo Horario da Mdo de Obra >> R$57,5428
i . SEM DESONERAGAO
Custo Unitario de Execugao >>
R$40,5968
C Material Quant. Und Prego Unitario
Custo Total do Material >>
SEM DESONERACAO
D ATIVIDADES AUXILIARES** Quant. Und =
Custo Unitario Custo Unitario Total
= S - -
5213414 Confeccao .de placa em ago n°16 galvanizado, com pelicula 0,36000 m2 501,5600 180,5616
retrorrefletiva tipo 1+SI
Custo total de atividades auxiliares >> R$180,5616
’ SEM DESONERAGCAO
E TEMPO FIXO* Codigo Quant. Und =
Custo Unitario Custo Unitario Total
o o . ,
5213414 Confecgao _de placa em ago n .16 9alvan|zadq, com pelicula 5015474 0,00478 ¢ 23,3600 0,117
retrorrefletiva tipo I+SI - Caminhao Carroceria 5t
Custo total de atividades auxiliares >> R$0,1117
DMT ;
F MOMENTO DE TRANSPORTE Quant. Und Custo Unitario
LN RP P
= 5 - ,
5213414 Confecgao de placa em ago n°16 galvanizado, com pelicula 0,00478 tkm 5915322 5915323 5915324

retrorrefletiva tipo I+SI - Caminhdo Carroceria 5t

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL >>

SEM DESONERACAO

R$221,27

* TEMPO FIXO COMPOSTO COM DESONERAQAO NA COMPOSICAO 5915474 EM ANEXO
** ATIVIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM DESONERAQAO NA COMPOSI(;AO 5213414 EM ANEXO
Foram compostos os custos COM DESONERACAO através do "Relatério Sintético de Equipamentos - Com desoneracdo"” e "Relatério Sintético de Mao de Obra - Com desoneragio” constantes na SICRO3

Seguem em anexo as composigdes originais SICRO




PLANILHA PARA COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO ESTADO: MATO GROSSO MES: JULHO/2021
COMP PAV 013 - Fornecimento e implantacdo de suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia - lado de 0,60 m (pg:5015) Prod. Equipe: 4,100 und
o SEM DESONERACAO
. Utilizagao -
A Equipamentos Quant. Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario
E9687 Caminhdo carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00 0,30 0,70 113,4086 43,1784 64,2475
Custo Horario de Equipamentos >> R$64,2475
SEM DESONERAGAO
B Mao de Obra Quant. Unidade - ¢ —
Custo Horario Custo Horario Total
P9823 Serralheiro 1,000 h 23,1937 23,1937
P9824 Servente 1,000 h 16,9749 16,9749
Custo Horario da Mdo de Obra >> R$40,1686
SEM DESONERAGAO
Custo Unitario de Execugdo >> <
R$25,4673
C Material Quant. Und Precgo Unitario Custo Unitario
M0789 Conjunto (~1e cantoneiras e parafusos galvanizados 1,05812 kg 16,2243 17,1673
para fixacdo de placas
M0787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" 14,74200 kg 19,4063 286,0877
Custo Total do Material >> R$303,2549
SEM DESONERAGAO
D ATIVIDADES AUXILIARES** Quant. Und — < —
Custo Unitario Custo Unitario Total
1107892 Concreto fck_= 20 MPa - confgcgao em betoneira e langamento 0,032 m3 364,4600 11,6627
manual - areia e brita comerciais
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria 0,032 m3 35,1400 1,1245
Custo total de atividades auxiliares >> R$12,7872
EM DESONERACA
E TEMPO FIXO* Codigo Quant. Und — S SO < _o, -
Custo Unitario Custo Unitario Total
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixacdo de
M0789 placas - Caminhdo carroceria 5 t 5915474 0,00106 t 23,3600 0,0248
M0787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" - 5915474 0,01474 t 23,3600 0,3443
Caminhao carroceria 5 t
3 i a il -
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria 5915476 0,0600 t 22,1200 1,3272
Caminhao basculante 6 m3
Custo total de atividades auxiliares >> R$1,6963
DMT -
F MOMENTO DE TRANSPORTE Quant. Und Custo Unitario
LN RP P
M0789 Conjunto de FanNtonelras e parafusos galvanizados para fixagao de 0,00106 tkm 5015322 5015323 5015324
placas - Caminhao carroceria 5 t
~ . a . —
4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria - Caminhao 0,01500 tkm 5014314 5014329 5014344
basculante 6 m3
MO787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil "C" - Caminhao 0,01253 tkm 5915322 5915323 5015324

carroceria 5t

SEM DESONERACAO
R$343,21

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL >>

* TEMPO FIXO COMPOSTO COM DESONERAGAO EM ANEXO

** ATIVIDADE AUXILIAR COMPOSTA COM DESONERAGAO EM ANEXO

Foram compostos os custos COM DESONERAGCAO através do "Relatério Sintético de Equipamentos - Com desoneracdo” e "Relatério Sintético de M&o de Obra - Com desoneragdo” constantes na SICRO3
Seguem em anexo as composi¢des originais SICRO




ASSOCIA(;AO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONCA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

AL

OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DATA: DEZEMBRO/2021

PISO TATIL
DADOS DA COTACAO
ITEM DATA DA COTACAO PRODUTO DADOS DA EMPRESA
PRECO UNIDADE EMPRESA LOCALIZACAO TELEFONE CONTATO CNPJ
1 19/08/2020 6,80 PC CASA DO PISO CUIABA (65)3628-2172 ISRAEL MESSIAS 13.160.422/0001-76
2 19/08/2020 6,00 PC GEOBLOCOS - BLOCOS IND. ARTEF. CIMENTO EIRELI - EPP CUIABA (65)3667-4802 FREDERICO DELIA 13.537.179/0001-62
3 12/08/2020 5,10 PC PANTANAL INDUSTRIA DE PISOS DRENANTES LTDA CUIABA (65)3055-1510 - 22.229.537/0001-60
VALOR ADOTADO >>> 6,00

* As cotacgOes fornecidas pelas empresas seguem em anexo

Pesquisa de Mercado:

Na cotacao direta com os fornecedores somente serdo admitidos os precos cujas datas néo se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferenca de data maior que 180 dias quando comparadas as
demais em um grupo de pesquisa de precos junto a fornecedores no mesmo processo.

A partir das cotacGes obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatistico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor minimo dos dados pesquisados. Nesse
aspecto, a Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 7/2014 disp8e que o resultado da pesquisa de precos sera a média ou 0 menor dos precos obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e a realidade local.

O TCU no Acérdao 7.290/2013 — Segunda Camara entendeu que, quando da pesquisa de pregos de mercado para definicdo de valores referenciais de licitagbes, devem ser adotadas as cotagdes minimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento
fornecido exclusivamente por um conjunto restrito de empresas.

Fonte: TCU - ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS




ASSOCIA(;[-\O MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
)7;« COORDENACAO DE PROJETOS

/ - SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com / A ‘ "
4 AM M AV. RUBENS DE MENDONCA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT u‘
Eficience

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: Pavimentacdo Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)

DADOS DA COTACAO
ITEM DATA DA COTACAO PRODUTO DADOS DA EMPRESA
PRECO UNIDADE EMPRESA LOCALIZACAO TELEFONE CONTATO CNPJ
1.0 06/08/2021 117,00 m3 PEDREIRA SERRANA (65) 9 9965-3564 VAGNER 07.950.724/0001-45
2.0 23/07/2021 82,50 m3 PEDREIRA TANGARA LTDA TANGARA DA SERRA (65)3339-1450 JOAO ALVES 20.739.103/0001-85
3.0 03/08/2021 82,50 m3 IMPERIO MINERACOES MIRASSOL D'OESTE (65)3627-2626 ACCIOLY 03.534.260/0005-69
VALOR ADOTADO >>> 82,50

* Para o calculo dos valores em M3, foi-se adotado um peso especifico 1,5 t/m* (Execeto para valores de peso especifico informados)

* As cotacoes fornecidas pelas empresas seguem em anexo (Foi Utilizada a Pedreira Pedreira Tangara pois é a mais proxima e benefica ao Municipio de Campos de Julio - MT)

Pesquisa de Mercado:
Na cotagdo direta com os fornecedores somente serdo admitidos os precos cujas datas nao se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferen¢a de data maior que 180 dias quando comparadas as demais em
um grupo de pesquisa de precos junto a fornecedores no mesmo processo.

A partir das cotagdes obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatistico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor minimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n2 7/2014 dispde que o resultado da pesquisa de pregos serd a média ou o menor dos precos obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e a realidade local.

0 TCU no Acérdao 7.290/2013 - Segunda Camara entendeu que, quando da pesquisa de pre¢os de mercado para definicdo de valores referenciais de licitacdes, devem ser adotadas as cotagdes minimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido
exclusivamente por um conjunto restrito de empresas.

Fonte: TCU - ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS




ASSOCIA(;[-\O MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.orgbr - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONCA Ne 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

AL

OBRA: Pavimentagcdo Urbana em Campos de Julio.

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

DATA: DEZEMBRO/2021

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM)

DADOS DA COTACAO
ITEM DATA DA COTACAO PRODUTO DADOS DA EMPRESA
PRECO UNIDADE EMPRESA LOCALIZACAO TELEFONE CONTATO CNPJ
1.0 15/03/2021 102,00 m3 PEDREIRA SERRANA - MINERACAO DO VALE Pontes e Lacerda - MT (65)9965-3564 VAGNER 07.950.724/0001-45
2.0 09/02/2021 67,50 m3 PEDREIRA TANGARA LTDA TANGARA DA SERRA - MT (65)3342-1337 JOAO ALVES 15.004.963/0002-11
3.0 02/03/2021 75,00 m3 CALCARIO IMPERIO MIRASSOL D'OESTE - MT (65)3627-2626 ACCIOLY 03.534.260/005-35
VALOR ADOTADO >>> 67,50

* Para o calculo dos valores em M3, foi-se adotado um peso especifico 1,5 t/m? (Execeto para valores de peso especifico informados)

* As cotacoes fornecidas pelas empresas seguem em anexo (Foi Utilizada a Pedreira Pedreira Tangara pois é a mais préoxima e benefica ao Municipio de Campos de Julio - MT)

Pesquisa de Mercado:

Na cotagdo direta com os fornecedores somente serdo admitidos os precos cujas datas nio se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferen¢a de data maior que 180 dias quando comparadas as demais
em um grupo de pesquisa de precos junto a fornecedores no mesmo processo.

A partir das cotacgdes obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatistico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a média, mediana, moda, primeiro quartil ou valor minimo dos dados pesquisados. Nesse

aspecto, a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n? 7/2014 dispde que o resultado da pesquisa de pregos sera a média ou o menor dos pregos obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e a realidade local.

O TCU no Acérdao 7.290/2013 - Segunda Camara entendeu que, quando da pesquisa de pre¢os de mercado para defini¢do de valores referenciais de licitacdes, devem ser adotadas as cotagdes minimas encontradas sempre que se tratar de insumo ou equipamento fornecido

exclusivamente por um conjunto restrito de empresas.

Fonte: TCU - ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE OBRAS PUBLICAS




ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACI\O DE INFRAESTRUTURA E CAPACITA(,'i\O
E-mail: centraldeprojetos@amm.org.br

YR
ZAMM

SITE: amm.org.br -
AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

AL

-

OBRA: Pavimentacao Urbana em Campos de Julio.
LOCAL: RUAS DIVERSAS
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
DATA: DEZEMBRO/2021
PLANILHA PARA CALCULO DE VALOR DE TRANSPORTE DE BRITA PARA SERVICOS DE PAVIMENTACAO E CALCADA
DMT QUANT. DE BRITA PARA| QUANT. DE BRITA PARA QUANT. DE BRITA PARA | PRECO DE AQUISI(;RO PRECO DE AQUISICKO PRECO TOTAL DE PRECO TOTAL DE BRITA N°1 |QUANT. D'E TRANSPORTE | VALOR DO TRANSPORTE | TOTAL DE TRANSPORTE PRECO TOTAL (AQUISICI\O DE
PEDREIRA TSD (BRITA N°0) TSD (BRITA N°1) CALCADAS (BRITA N°1) DE BRITA N°0 DE BRITA N°1 BRITA N°O (PAVIMENTO + CALCADA) ATE A OBRA DE BRITA DE BRITA BRITA N°0 E N° + TRANSPORTE)
(Km) (m3) (m3) (m3) (R$ por m?) (R$ por m?) (R$) (Rs) (m3xKm) (R$ por m3xKm) (R$) (R$)
PEDREIRA SERRANA 265,00 42,325 86,970 75,020 117,000 102,00 4.952,07 16.523,01 54.143,66 0,69 37.359,12 58.834,20
PEDREIRA TANGARA LTDA 313,00 42,325 86,970 75,020 82,500 67,50 3.491,84 10.934,34 63.950,81 0,69 44.126,06 58.552,24
IMPERIO MINERACOES 384,00 42,325 86,970 75,020 82,500 75,00 3.491,84 12.149,27 78.457,23 0,69 54.135,48 69.776,59

Obst

Obs2: Para Calculo do quantitativo de de brita para calcada foi utilizado (volume de concreto de calcada 129,951 (ver memoria de calculo de calcadas) x coeficiente de consumo de concreto para calcada 1,213 x coeficiente de consumo de brita n°1 para concreto 0,587)
Obs3: Para conferencia dos coeficientes de consumo, ver pagina da composicao do servico 94990 execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, nao armado. af_07/2016

Obs4: Para conferencia dos coeficientes de consumo, ver pagina da composicao do servico 94964 concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I. af_07/2016

: Para Calculo do valor de transporte foi utilizado o servigo 93590 da tabela de composicdo da SINAPI OUTUBRO/2021 93593 (TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020)




