



Obra  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICIPAL

Bancos  
SINAPI - 01/2022 - Mato Grosso  
ORSE - 12/2021 - Sergipe  
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.  
22,23%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.388,76	5,37 %
2	MOVIMENTO DE TERRA	896,57	0,89 %
3	FUNDAÇÃO - ESTRUTURA - SUPRAESTRUTURA	9.050,15	9,01 %
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	228,84	0,23 %
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	5.863,24	5,84 %
6	ESQUADRIAS	4.771,30	4,75 %
7	SISTEMA DE COBERTURA	8.271,72	8,24 %
9	SISTEMAS DE PISO	13.594,05	13,54 %
10	PINTURA	7.445,42	7,42 %
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2.174,35	2,17 %
12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.261,10	1,26 %
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	8.508,92	8,47 %
14	LOUÇAS E METAIS	4.470,12	4,45 %
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.586,64	1,58 %
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.896,74	17,83 %
17	LIMPEZA FINAL	39,54	0,04 %

Total sem BDI	82.146,91
Total do BDI	18.254,31
Total Geral	100.401,22

Cintya Vieira Souto  
Arquiteta e Urbanista  
CAU-160810-0  
Portaria 153/2013