



Obra
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Mato Grosso
SBC - 09/2021 - Mato Grosso
SICRO3 - 04/2021 - Mato Grosso
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CPOS - 08/2021 - São Paulo

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	50.431,22	0,96 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	48.449,49	0,92 %
4	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	1.113.528,47	21,17 %
5	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS	45.048,00	0,86 %
6	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS	782.640,71	14,88 %
7	PAVIMENTAÇÃO	113.472,70	2,16 %
8	COBERTURA	969.940,83	18,44 %
9	PORTAS E ESQUADRIAS	298.002,95	5,67 %
10	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E ACABAMENTOS EM PEDRA	508.023,19	9,66 %
11	PINTURAS	242.618,42	4,61 %
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	163.218,42	3,10 %
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	92.327,09	1,76 %
14	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	83.878,63	1,59 %
15	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	268.129,98	5,10 %
16	CLIMATIZAÇÃO	6.017,72	0,11 %
17	ESTRUTURAS METÁLICAS ESPECIAIS	71.720,45	1,36 %
18	ACESSIBILIDADE	3.716,56	0,07 %
19	URBANIZAÇÃO	393.115,63	7,47 %
20	SERVIÇOS FINAIS	5.646,43	0,11 %

Total sem BDI

4.303.756,94

Prefeitura Municipal de Campos de Júlio
CNPJ 01.614.516/0001-99

Total do BDI
Total Geral

956.169,95
5.259.926,89

CINTYA VIEIRA SOUTO
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A 160810-0

Av. Valdir Masutti, nº 779W, Bom Jardim, Campos de Júlio - MT
Departamento de Engenharia
engenharia@camposdejulio.mt.gov.br