
 Município de Campos de Júlio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra Bancos
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUA ANGELINA FRANCISCON 

MAZUTTI

SINAPI - 12/2021 - Mato Grosso

Total Peso (%)

142.183,76 6,30 %

11.005,69 0,49 %

20.899,25 0,93 %

228.873,06 10,14 %

106.577,13 4,72 %

199.478,35 8,83 %

199.646,11 8,84 %

118.958,19 5,27 %

469.936,20 20,81 %

209.905,76 9,30 %

0,00 0,00 %

58.522,99 2,59 %

131.155,35 5,81 %

81.680,14 3,62 %

88.621,99 3,92 %

181.406,48 8,03 %

9.242,66 0,41 %

B.D.I. Encargos Sociais
 22,23% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

 2 CANTEIRO DE OBRAS

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES

 4 ESTRUTURAL

 5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

 6 REVESTIMENTOS

 7 PINTURA

 8 PISOS

 9 ESQUADRIAS

 10 COBERTURA

 11 FECHAMENTO GRADE/MURO E ESTACIONAMENTO

 12 ACESSIBILIDADE

 13 ELETRICA

 14 SERVIÇOS DIVERSOS/COZINHA/BANHEIRO

 15 PÓRTICO

 16 PREVENÇÃO E BOMBATE A INCENDIO E SPDA

 17 SERVIÇOS FINAIS

Total Geral 2.258.093,11

_______________________________________________________________

CINTYA VIEIRA SOUTO

Arquiteta e Urbanista

CAU-MT A160810-0

Total sem BDI 1.847.563,60

Total do BDI 410.529,51

 
Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 


