1.1

1.2

1.3

14

15

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

111

2.1

2.2

2.3

Cédigo Banco

74209/001 SINAPI

97647 SINAPI

97665 SINAPI
97640 SINAPI
97650 SINAPI

97642 SINAPI

97655 SINAPI

PMCJ - 092 Proprio

97645 SINAPI
93358 SINAPI

96555 SINAPI

87523 SINAPI

93201 SINAPI

93197 SINAPI

Municipio de Campos de Julio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99

Obra
REFORMA E ADEQUAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA K. TOME

Orcamento Sintético
Descrigéo

SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

REMOGAO DE TESOURAS PRE-MOLDADE EM CONCRETO, COM VAO DE
ATE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 12/2017

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF 02/2021

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA -+ ANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

FIXAGCAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM
ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016

Bancos

SINAPI - 08/2021 - Mato

Grosso

SBC - 10/2021 - Mato

Grosso

ORSE - 08/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

und

m?2

m?2

UN
m2
m2

mZ

mZ

UN

m2
m3

m3

m2

Quant.

550,95

50
423,75
440,75

423,75

109,75

5]

101,77
51

51

139,3

19

47,6

Av. Valdir Masutti Pago Municipal - Bom Jardim - Campos de Julio/ MT
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B.D.I.
28,35%

Valor Unit

318,16

2,55

0,93
NS
5,50

2,06

17,63

132,10

24,64
61,91

552,72

86,83

4,81

70,89

Valor Unit
com BDI

408,35

3,27

1,19
1,47
7,05

2,64

22,62

169,55

31,62
79,46

709,41

111,44

6,17

90,98

Encargos Sociais

N&ao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
18.506,52 1,81 %
1.225,05 0,12 %
1.801,60 0,18 %
59,50 0,01 %
622,91 0,06 %
3.107,28 0,30 %
1.118,70 0,11 %
2.482,54 0,24 %
847,75 0,08 %
3.217,96 0,31 %
405,24 0,04 %
3.617,99 0,35 %
19.971,46 1,95 %
15.523,59 1,52 %
117,23 0,01 %
4.330,64 0,42 %



3.1

3.2

3.3

4.1

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.11

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

87879 SINAPI

87529 SINAPI

87271 SINAPI

92602 SINAPI

92580 SINAPI

94216 SINAPI

9077 ORSE
96115 SINAPI
96486 SINAPI
94231 SINAPI
PMCJ - 103 Proprio
PMCJ - 104 Proprio
PMCJ - 102 Préprio

94213 SINAPI

100758 SINAPI

060121 SBC

Municipio de Campos de Julio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

SISTEMA DE COBERTURA

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 3 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO.. AF_12/2015

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Cumeeira termoacustica

FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P

FORRO DE PVC, LISO, PARA BEIRAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXACAO. AF 05/2017 P

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

FRABRICAGAO E INSTALAGAO DE PILAR EM AGO TRELICADO COM PERFIL
TIPO U H=4,50M

FRABRICAGAO E INSTALAGAO DE PILAR EM AGO TRELICADO COM PERFIL
TIPO U H=3,10M

FRABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA EM ACO TRELICADA COM
PERFIL TIPO U PARA VAO DE 19 M

TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 PARA VEDAGAO DE BEIRAL
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

AF 01/2020

LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5

m?2

m?2

m?2

UN

mZ

mZ

m2

m2

UN

UN

UN

m2

m2

UN

278,6

278,6

23,58

839,9

839,9

40,25
596,88
250
6,25
14

20

10
68,18

68,18

50
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3,25

27,55

59,35

764,65

54,60

229,74

121,21
108,58
74,74
46,83
2.088,07
1.498,87
9.356,06
77,76

35,10

68,61

4,17

35,36

76,17

981,42

70,07

294,87

155,57
139,36
95,92
60,10
2.680,03
1.923,79
12.008,50
99,80

45,05

88,06

12.809,13

1.161,76

9.851,29

1.796,08

633.615,94

2.944,26

58.851,79

247.661,31

6.261,69
83.181,19
23.980,00

375,62
37.520,42
38.475,80

120.085,00
6.804,36

3.071,50

4.403,00

1,25 %

0,11 %

0,96 %

0,18 %

62,00 %

0,29 %

5,76 %

24,23 %

0,61 %
8,14 %
2,35%
0,04 %
3,67 %
3,76 %
11,75 %
0,67 %

0,30 %

0,43 %



5.2

5.4

55

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

87690 SINAPI

98689 SINAPI

170660 SBC

101965 SINAPI

PMCJ - 095 Préprio

PMCJ - 097 Proprio

PMCJ - 096 Proprio

PMCJ - 098 Proprio

PMCJ - 099 Proprio

PMCJ - 100 Proprio

100683 SINAPI

100685 SINAPI

84656 SINAPI

88477 SINAPI

Municipio de Campos de Julio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99

PISOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM.
AF 07/2021

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

PORCELANATO 61x61CM ACETINADO BOLD CINZA INCEPA - OU COR
SIMILAR
ESQUADRIAS

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER
2,00X1,10 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO
CONCHA

JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 2 FOLHAS DE CORRER
1,00X0,60 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO
CONCHA

JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 2 FOLHAS DE CORRER
1,20X0,60 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO
CONCHA

JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER
2,,30X1,10 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO
CONCHA

JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER
2,50X0,80 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO
CONCHA

JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER
2,00X0,80 INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO
CONCHA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGCAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
QUADRA DE ESPORTES

TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 3CM. AF 06/2014

m?2

m?2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m2

m2

333,2

13

333,2

93,6

21

17

14

710

710
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36,24

77,35

95,16

121,32

1.263,17

658,78

702,28

1.386,05

1.446,10

1.292,96

829,66

868,77

30,60

29,34

46,51

99,27

122,13

155,71

1.621,27

845,54

901,37

1.778,99

1.856,06

1.659,51

1.064,86

1.115,06

39,27

37,65

57.481,35

15.497,13

1.290,51
40.693,71
107.468,55

14.574,45

34.046,67

1.691,08

901,37

5.336,97

5.568,18

28.211,67

14.908,04

2.230,12

115.147,60
27.881,70

26.731,50

5,62 %

1,52 %

0,13 %
3,98 %
10,52 %

1,43 %

3,33%

0,17 %

0,09 %

0,52 %

0,54 %

2,76 %

1,46 %

0,22 %

11,27 %
2,73%

2,62 %



7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

74245/001 SINAPI

41595 SINAPI

98554 SINAPI

92337 SINAPI

100742 SINAPI

88489 SINAPI

102213 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

88431 SINAPI

88431 SINAPI

88489 SINAPI

100757 SINAPI

97640 SINAPI

96486 SINAPI

88489 SINAPI

88431 SINAPI

88323 SINAPI

88316 SINAPI

Municipio de Campos de Julio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 06/2018

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020 ADAPTACAO EM LOCAIS CORROZIDOS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

AF 01/2020 GUARDA CORPO METALICO

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 ARQUIBANCADAS E BANHEIROS
PINTURA

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF 01/2021 PARA PORTAS E BEIRAL

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 PAREDES INTERNAS DUAS CORES
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 MURO

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P

BRINQUEDOTETA

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF 05/2017 P

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 INTERNAS

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REVISAO DO
TELHADO)
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

mZ

mZ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

710
450
710

10

30

450

115
278,6
1039,5

328,5

419,3

56

50

63,75
63,75
105,36

185,5
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13,62
10,49
35,12

192,82

17,55

11,98

14,92
1,68
11,98

20,19

20,19

11,98

34,09

1,15
74,74
11,98

20,19

21,12

15,65

17,48
13,46
45,07

247,48

22,52

15,37

19,14
2,15
15,37

25,91

25,91

15,37

43,75

1,47
95,92
15,37

25,91

27,10

20,08

12.410,80
6.057,00
31.999,70

2.474,80

675,60

6.916,50
41.200,91
2.201,10
598,99
15.977,11

8.511,43

10.864,06

860,72

2.187,50

13.011,73
93,71
6.114,90
1.619,38

4.806,30

216,80

160,64

1,21 %
0,59 %
3,13%

0,24 %

0,07 %

0,68 %
4,03 %
0,22 %
0,06 %
1,56 %

0,83 %

1,06 %

0,08 %

0,21 %

1,27 %
0,01 %
0,60 %
0,16 %

0,47 %

0,02 %

0,02 %



10

10.1

PMCJ - 038 Proprio

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Municipio de Campos de Julio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99

m2 1000

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

CINTYA VIEIRA SOUTO
Arquiteta e Urbanista - CAU n° A 160810-0

Av. Valdir Masutti Pago Municipal - Bom Jardim - Campos de Julio/ MT
(65) 3387-2800 / engenharia@ camposdejulio.mt.gov.br

2,19

2,81

2.810,00

2.810,00

0,27 %

0,27 %

796.330,97

225.692,22
1.022.023,19



