
 Município de Campos de Júlio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZA K. TOMÉ

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 18.506,52 1,81 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3 318,16 408,35 1.225,05 0,12 %

 1.2  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 550,95 2,55 3,27 1.801,60 0,18 %

 1.3  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 50 0,93 1,19 59,50 0,01 %

 1.4  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 423,75 1,15 1,47 622,91 0,06 %

 1.5  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 440,75 5,50 7,05 3.107,28 0,30 %

 1.6  97642 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 423,75 2,06 2,64 1.118,70 0,11 %

 1.7  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 109,75 17,63 22,62 2.482,54 0,24 %

 1.8  PMCJ - 092 Próprio REMOÇÃO DE TESOURAS PRÉ-MOLDADE EM CONCRETO, COM VÃO DE 

ATÉ 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

UN 5 132,10 169,55 847,75 0,08 %

 1.9  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 101,77 24,64 31,62 3.217,96 0,31 %

 1.10  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 5,1 61,91 79,46 405,24 0,04 %

 1.11  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 5,1 552,72 709,41 3.617,99 0,35 %

 2 ALVENARIA 19.971,46 1,95 %

 2.1  87523 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 139,3 86,83 111,44 15.523,59 1,52 %

 2.2  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 19 4,81 6,17 117,23 0,01 %

 2.3  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 

DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 47,6 70,89 90,98 4.330,64 0,42 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2021 - Mato 

Grosso

SBC - 10/2021 - Mato 

Grosso

ORSE - 08/2021 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

 28,35% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3 REVESTIMENTOS 12.809,13 1,25 %

 3.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 278,6 3,25 4,17 1.161,76 0,11 %

 3.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 278,6 27,55 35,36 9.851,29 0,96 %

 3.3  87271 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 23,58 59,35 76,17 1.796,08 0,18 %

 4 SISTEMA DE COBERTURA 633.615,94 62,00 %

 4.1  92602 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015

UN 3 764,65 981,42 2.944,26 0,29 %

 4.5  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 839,9 54,60 70,07 58.851,79 5,76 %

 4.6  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 839,9 229,74 294,87 247.661,31 24,23 %

 4.7  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m 40,25 121,21 155,57 6.261,69 0,61 %

 4.8  96115 SINAPI FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 596,88 108,58 139,36 83.181,19 8,14 %

 4.9  96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA BEIRAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 250 74,74 95,92 23.980,00 2,35 %

 4.11  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 6,25 46,83 60,10 375,62 0,04 %

 4.14  PMCJ - 103 Próprio FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR EM AÇO TRELIÇADO COM PERFIL 

TIPO U H=4,50M

UN 14 2.088,07 2.680,03 37.520,42 3,67 %

 4.15  PMCJ - 104 Próprio FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PILAR EM AÇO TRELIÇADO COM PERFIL 

TIPO U H=3,10M

UN 20 1.498,87 1.923,79 38.475,80 3,76 %

 4.16  PMCJ - 102 Próprio FRABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO TRELIÇADA COM 

PERFIL TIPO U PARA VÃO DE 19 M

UN 10 9.356,06 12.008,50 120.085,00 11,75 %

 4.17  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 PARA VEDAÇÃO DE BEIRAL

m² 68,18 77,76 99,80 6.804,36 0,67 %

 4.18  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

m² 68,18 35,10 45,05 3.071,50 0,30 %

 4.19  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 50 68,61 88,06 4.403,00 0,43 %
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 5 PISOS 57.481,35 5,62 %

 5.2  87690 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

m² 333,2 36,24 46,51 15.497,13 1,52 %

 5.4  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 13 77,35 99,27 1.290,51 0,13 %

 5.5  170660 SBC PORCELANATO 61x61CM ACETINADO BOLD CINZA INCEPA - OU COR 

SIMILAR

m² 333,2 95,16 122,13 40.693,71 3,98 %

 6 ESQUADRIAS 107.468,55 10,52 %

 6.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 93,6 121,32 155,71 14.574,45 1,43 %

 6.2  PMCJ - 095 Próprio JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 

2,00X1,10  INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO 

CONCHA

UN 21 1.263,17 1.621,27 34.046,67 3,33 %

 6.3  PMCJ - 097 Próprio JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 2 FOLHAS DE CORRER 

1,00X0,60  INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO 

CONCHA

UN 2 658,78 845,54 1.691,08 0,17 %

 6.4  PMCJ - 096 Próprio JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 2 FOLHAS DE CORRER 

1,20X0,60  INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO 

CONCHA

UN 1 702,28 901,37 901,37 0,09 %

 6.5  PMCJ - 098 Próprio JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 

2,,30X1,10  INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO 

CONCHA

UN 3 1.386,05 1.778,99 5.336,97 0,52 %

 6.6  PMCJ - 099 Próprio JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 

2,50X0,80  INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO 

CONCHA

UN 3 1.446,10 1.856,06 5.568,18 0,54 %

 6.7  PMCJ - 100 Próprio JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 4 FOLHAS DE CORRER 

2,00X0,80  INCLUSO FECHADURA TIPO CILINDRO E PUXADOR TIPO 

CONCHA

UN 17 1.292,96 1.659,51 28.211,67 2,76 %

 6.8  100683 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14 829,66 1.064,86 14.908,04 1,46 %

 6.9  100685 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 868,77 1.115,06 2.230,12 0,22 %

 7 QUADRA DE ESPORTES 115.147,60 11,27 %

 7.1  84656 SINAPI TRATAMENTO EM  CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO m² 710 30,60 39,27 27.881,70 2,73 %

 7.2  88477 SINAPI CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 710 29,34 37,65 26.731,50 2,62 %
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 7.3  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 710 13,62 17,48 12.410,80 1,21 %

 7.4  41595 SINAPI PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

M 450 10,49 13,46 6.057,00 0,59 %

 7.5  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 710 35,12 45,07 31.999,70 3,13 %

 7.6  92337 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ADAPTAÇÃO EM LOCAIS CORROZIDOS

M 10 192,82 247,48 2.474,80 0,24 %

 7.7  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020 GUARDA CORPO METÁLICO

m² 30 17,55 22,52 675,60 0,07 %

 7.8  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 ARQUIBANCADAS E BANHEIROS

m² 450 11,98 15,37 6.916,50 0,68 %

 8 PINTURA 41.200,91 4,03 %

 8.1  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PARA PORTAS E BEIRAL

m² 115 14,92 19,14 2.201,10 0,22 %

 8.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 278,6 1,68 2,15 598,99 0,06 %

 8.3  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 PAREDES INTERNAS DUAS CORES

m² 1039,5 11,98 15,37 15.977,11 1,56 %

 8.4  88431 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

m² 328,5 20,19 25,91 8.511,43 0,83 %

 8.5  88431 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 MURO

m² 419,3 20,19 25,91 10.864,06 1,06 %

 8.6  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 56 11,98 15,37 860,72 0,08 %

 8.7  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² 50 34,09 43,75 2.187,50 0,21 %

 9 BRINQUEDOTETA 13.011,73 1,27 %

 9.2  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 63,75 1,15 1,47 93,71 0,01 %

 9.3  96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 63,75 74,74 95,92 6.114,90 0,60 %

 9.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 INTERNAS

m² 105,36 11,98 15,37 1.619,38 0,16 %

 9.5  88431 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

m² 185,5 20,19 25,91 4.806,30 0,47 %

 9.6  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REVISÃO DO 

TELHADO)

H 8 21,12 27,10 216,80 0,02 %

 9.7  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 15,65 20,08 160,64 0,02 %
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 10 SERVIÇOS FINAIS 2.810,00 0,27 %

 10.1  PMCJ - 038 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1000 2,19 2,81 2.810,00 0,27 %

Total Geral 1.022.023,19

_______________________________________________________________

CINTYA VIEIRA SOUTO

Arquiteta e Urbanista - CAU nº A 160810-0

Total sem BDI 796.330,97

Total do BDI 225.692,22
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