Projeto Basico

Coleta de Prego: 282

1. DO OBEJTO

1.1 Constitui-se Objeto do presente Projeto Basico destinada a realizagdo de Tomada de Prego a
CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAQAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL — CRAS, da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, conforme projeto elaborado pela
Engenharia incluindo Planilhas Orgamentarias, Planilhas de Cronogramas/Evento gramas.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 O presente Projeto Bésico tem por objetivo a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E
ADEQUAGAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL — CRAS, destina-se ao desenvolvimento
dos servigos socioassistenciais da Protecéo Social Basica, é a porta de entrada dos usuarios da politica de Assisténcia
Social para a rede de Protecdo Bésica e referéncia para encaminhamentos a Protecdo Especial. No momento

apresenta goteiras onde dificulta 0 acesso das familias atendidas causando transtorno.
3. DA LEGISLAGCAO E CARACTERIZACAO APLICAVEL

3.1 A contratacdo de empresa especializada em REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE REFERENCIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL — CRAS, sera através da adogao de procedimento licitatério na modalidade TOMADA DE
PRECO, prevista e regida pela Lei Federal n°® 8666 de 21 de junho de 1993 pelas condi¢Bes estabelecidas neste
Termo de Referéncia, conforme Projeto Basico, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e demais documentos
gue o integram, para sele¢cédo da MELHOR PROPOSTA GLOBAL PELO MENOR PRECO e consequente contratagao,
em regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUACAO DA
DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL — CRAS”

4. DAS ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

4.1. Na tabela a seguir constam as especificacdes e os quantitativos dos Servicos:

% % VALOR
ITEM DESCRICAO/ IDENTIFICACAO | UNIDADE DE
X QUANTIDADE TOTAL
ESPECIFICACAO BETHA MEDIDA ESTIMADO
SERVICO DE OBRAS E
1 ENGENHARIA 04-08-4525 UN 1 R$ 66.784,90

5. DO LOCAL DE EXECUCAO, ESPECIFICACOES E NORMAS TECNICAS

5151 A empresa contratada executard os servicos NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL - CRAS, conforme detalhados nos Projetos, de acordo com as exigéncias nele explicitadas, e a proposta de

preco e demais informag8es do processo que deu origem a presente Tomada de Prego.




5.2 Os servigos que se encontram descritos no Projeto Basico, deverdo ser executados de acordo

com o cronograma de desembolso financeiro e as normas técnicas constantes em anexo no edital.

5.3 Na execucéo dos servicos, objetos do presente Projeto Basico deverdo ser observados, de modo
geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas da ABNT, as estabelecidas no presente Edital, as complementares
e particulares constantes do respectivo projeto, as instru¢des, recomendagdes e determinagdes da fiscalizacéo e,

guando houver, da Supervisdo dos setores competentes.

6. DA PREVISAO ORGCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes da contratacéo, objetivada do presente Projeto Basico correrdo por conta da
dotacdo orgamentaria no orgamento vigente no exercicio 2021, sendo:

Orgao: 07 Secretaria Municipal de Assisténcia Social

Unidade: 01 Fundo Municipal de Assisténcia Social

Dotacéo: 937 e 938

Fonte de Recurso: Receita do Fundo Estadual de Assisténcia Social - FEAS

Valor Estimado para o Recurso: R$ 66.784,90

6.2 O valor Global Estimado para contratagéo é de R$ 66.784,90 (sessenta e seis mil setecentos e oitenta e

quatro reais e nonenta centavos).

7. DO SUPORTE LEGAL

71 A presente licitac@o sera regida pela Lei Federal 8.666/1993 em especial ao Artigo 10,

I, “a@” c/c artigo 45, § 1°, inciso |, e a Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragdes.

72 Esta licitacdo foi regularmente autorizada pelo Ordenador de Despesas, e submetido
a exame e aprovacéo pela Assessoria Juridica do Departamento de Licitagédo, conforme art. 38, Paragrafo
Unico da Lei n° 8.666/93.

8. DO TIPO E REGIME DA LICITACAO

8.1. A presente TOMADA DE PRECO obedecera ao “MENOR PRECO GLOBAL” conforme art. 45, §
1°, | da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, cujo regime de execucao indireta sera por EMPREITADA GLOBAL
PELO MENOR PREGCO, como estabelece o artigo 10, Il “a” da mesma lei.

9. DOS PRAZOS

9.1. O prazo para Execugédo, Conclusao da obra e Vigéncia:

9.1.1. O prazo estipulado para execucéo e entrega da presente obra sera de 150 (cento e cinquenta)
dias, conforme Cronograma Fisico-Financeiro. Sendo que o prazo estipulado no Cronograma Fisico-Financeiro
comega a contar a partir da emissdo da ordem de inicio, podendo ser prorrogado a critério do Municipio, em

conformidade com art. 57 da Lei n. 8.666 de 1993 e suas alteracdes.



9.2 Prazo de Vigéncia:

9.2.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado de acordo com os termos estabelecidos na Lei Federal 8.666/1993.

9.2.2 A licitante vencedora devera comparecer para assinar o contrato e retirar o respectivo instrumento
contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da notificacao feita pelo Municipio de Campos
de Julio/MT, podendo ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administracao.

9.3 Da Ordem de Servigco

9.3.1 O prazo para execucdo da obra deverd ser contado a partir da emissdo de ordem de servico, expedida
pelo departamento de Licitacdo/Compras do Municipio de Campos de Julio/MT.

9.4 Prorrogacao:

9.4.1 O prazo contratual estabelecido poderéa ser prorrogado dentro da sua vigéncia, em conformidade com o
disposto no Art. 57, Inciso | da Lei n° 8.666 de 21. 06.93 e suas alteragdes.

9.5 Do Recebimento da Obra

9.5.1 O recebimento da obra, ap6s sua execucéo e conclusdo, obedecera ao disposto nos Artigos 73 a
76 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes.

9.5.1.1 A Contratada devera comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisoério dos servigos
contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo do Departamento de Engenharia do Municipio de
Campos de Julio/MT.

9.5.1.2 O recebimento provisério da obra devera ser feito pelo responsavel por seus acompanhamento e

fiscalizag@o, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da

comunicagao escrita do contratado conforme elencado artigo 73, inciso |, alinea “a” da Lei 8.666 de 1993.

9.5.1.3 O recebimento definitivo devera ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas
partes, ap6s o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666 de 1993.

9.5.1.4 O recebimento definitivo ocorrerd ap6s o saneamento das eventuais pendéncias relacionadas no
recebimento provisorio.

9.6 Da contagem de Prazo

9.6.1 Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
a o do vencimento, e considerar-se-80 0s dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario, conforme disposto no art. 110 da Lei n°. 8.666/93.

9.6.2 So6 se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente no Municipio de

Campos de Julio/MT.

10. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

10.1 A participagdo na presente licitagdo se efetivara mediante a apresentacdo, na data, hora e local
expressamente indicado no Predmbulo do Edital, da Documentacao e da(s) Proposta(s) de Precos, enderecadas a

Comissao Permanente de Licitagdo do Municipio de Campos de Julio/MT.

10.2 Poderdo participar da presente licitagdo as empresas que, legalmente constituidas, comprovarem
possuir em seu contrato social, objetivo pertinente ao objeto licitado, demonstrando ainda ter habilitagéo juridica,
regularidade fiscal, qualificagdo técnica, econdmico-financeira, e que atendam a todas as condigdes e exigéncias do
Edital e seus Anexos, devendo apresentar documentagéo e proposta que atendam integralmente o seu objeto.



10.3 A participac@o na licitagdo implica na integral e incondicional aceitagcdo de todos os termos,
cladusulas e condi¢des do Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no paragrafo 3° do Art. 41, da Lei n° 8.666/93,

e suas alterag6es posteriores.

10.4 No caso de licitante que seja Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que queiram participar
do certame beneficiando-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de

2006, deverao apresentar:

10.4.1 DECLARACAO, assinada por representante/sécio da empresa licitante, de que é microempresas
ou empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006, conforme modelo constante em anexo
ao Edital;

10.5 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte beneficiadas pelo regime diferenciado da Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006 e que atendam aos itens 14.9 e 14.9.1 do edital estéo dispensadas

de apresentar a declaragao de que atendem plenamente os requisitos de habilitagéo exigidos ao Edital.
10.6 N&o podera participar direta ou indiretamente da licitagao:
10.6.1 Autor do projeto basico seja pessoa fisica ou juridica.

10.6.2 Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico, ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

10.6.3 Empresa cujos diretores, responsaveis técnicos ou socios sejam servidores efetivos, ou ocupantes

de cargos comissionados no &mbito do Municipio de Campos de Julio/MT, nos termos do art. 9°, lll da Lei n. 8.666/93.

10.6.4 Empresas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidéneas por ato do poder publico

municipal, estadual e/ou federal, ou que esteja temporariamente impedida de licitar ou contratar com a Administracao.
10.6.5 Empresas que tenham em seu quadro societario sécios em comum.
10.6.6 Empresas constituidas em forma de consércio
10.7 Da Subcontratacéo

10.7.1 A critério exclusivo, do CONTRATANTE, e mediante sua prévia e expressa autoriza¢éo, sob pena
de rescisédo, o contratado podera, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte
da obra ou servico, desde que ndo alterem substancialmente as clausulas pactuadas. Oportunidade em que devera
ser verificado pela CONTRATANTE a idoneidade técnica e financeira do subcontratado, exigindo-se, no que couber,
0s requisitos que seriam necessarios para habilitagdo deste como licitante, considerando-se a dimensao da fragdo

subcontratada.

10.7.2 No caso de subcontratagdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente
abrangera etapas da obra ou do servigo, ficando claro que a subcontratada apenas reforcara a capacidade técnica
da contratada que executard, por seus proprios meios, o principal da obra ou do servico de que trata o Edital,

assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos executados da obra contratada.

10.7.3 Em caso de subcontratacdo de parte da obra licitada devera constar nos contratos de
subempreitada que a empreiteira principal serd solidariamente responsavel por todas as obrigacdes, inclusive
trabalhistas e previdenciarias, a cargo das subcontratadas.

10.7.4 Fica vedada a subcontratagdo total dos servigos contratados, devendo utilizar na obra seus
préprios funcionarios devidamente registrados em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS.



11. DAS SANQOES ADMINISTRATIVA
11.1 Sao cabiveis as san¢fes administrativas estabelecidas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n® 8.666/93.

11.2 A inexecucdo total ou parcial do contrato, a execugéo deficiente, irregular ou inadequada do objeto
do Contrato, assim como o descumprimento dos prazos e condi¢Bes estipulados, implicara na aplicacéo das seguintes

penalidades, observado para tanto o devido contraditrio e ampla defesa:
11.2.1 adverténcia, nos casos de pequena monta, que sera aplicada sempre por rescrito;
11.2.2 multa;

11.2.3 suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracao, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

11.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao pelos
prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no Inciso Il do Art. 87 da Lei n. 8.666/93.

11.3 A multa moratéria decorrente de atrasos injustificados na execugédo do servigo, compra ou obra,
sem prejuizo do disposto no paragrafo primeiro do artigo 86 da lei 8666/93, sujeitara o contratado & multa de mora,
calculada por dia de atraso da obriga¢&o n&o cumprida na seguinte proporgao:

11.3.1 Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia até o trigésimo dia de atraso sobre o valor da parte

do fornecimento, servigo ou obra n&o realizados;

11.3.2 Multa de 0,7% (sete décimo por cento) sobre o valor da parte do fornecimento, servigo ou obra ndo

realizados por cada dia subsequente ao trigésimo;

114 Poderé ainda ser aplicada a penalidade de multa compensatoéria correspondente a 10% (dez por
cento) sobre o valor total ou parcial da obrigagdo ndo cumprida, inclusive na recusa CONTRATADA em assinar o

contrato e/ou receber ordem de servigo, dentro dos prazos estabelecidos.

115 As multas serdo descontadas dos pagamentos a que a CONTRATADA fizer jus, ou descontadas
das garantias contratuais prestadas, ou recolhidas diretamente & CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contados a partir da data de sua comunicagéo, ou, ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.

11.6 As sanc¢des previstas nos incisos |, Il e IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93, poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso I, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)

dias Uteis.

11.7 A sancao estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n°® 8.666/93, é de competéncia exclusiva do
Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura

de vista, podendo a reabilitacao ser requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicagao.

11.8 As sancgdes previstas nos incisos lll e IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo também ser

aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos regidos pela referida Lei:

a. Tenham sofrido condenagfes definitivas por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
C. Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de atos ilicitos
praticados.



11.9 As sanc¢des acima serdo aplicadas nos seguintes casos:

a. Por dia que exceder o prazo de entrega dos servigos;

b. Nao informar corretamente a Administracdo Publica, sobre o andamento da entrega dos servicos;
c. Dificultar os trabalhos de fiscalizacdo dos servi¢os pela Administracéo Publica;

d. N&o atender as recomendag¢8es da Administracéo Publica.

11.10 A reabilitagdo da empresa sera reconhecida, sempre que o contratado ressarcir a Administragdo

pelos prejuizos resultantes e, depois de decorrido o prazo da sancéo aplicada em conformidade com artigo 87, inciso
Il da Lei n°® 8.666/93.

11.11 A licitante, adjudicataria ou contratada que recusar injustificadamente em assinar o contrato dentro
do prazo estabelecido pela Administragdo; deixar de entregara documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documentagao falsa; ensejar o retardamento da execug¢édo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado; fraudar a licitagao
ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato; comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal;
garantida prévia e ampla defesa, podera ficar impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até dois anos
e, se for o caso, sera descredenciada no Cadastro Geral de Fornecedores por igual periodo, sem prejuizo da agdo

penal correspondente na forma da lei.

11.12 Serdo publicadas nos meios oficiais as san¢des administrativas previstas nesta se¢ao, inclusive a

reabilitagdo perante a Administragédo Publica.

11.13 As multas previstas nesta se¢do ndao eximem a adjudicataria da reparagédo dos eventuais danos,

perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar ao Orgéo.

12. DA GARANTIA DO CONTRATO

12.1 No ato de assinatura do contrato a contratada deverd prestar garantia de 01% (um por cento) do valor

deste, a pregos iniciais, sob pena de decair do direito a contratagao.

12.2 A garantia inicial sera reforgada durante a execucéo dos servigos contratados, de forma a totalizar
sempre 01% (um por cento) do valor vigente do contrato, no caso de ocorréncias de aditivos e reajustamentos.

12.3 A garantia e seus reforgos poderéo ser realizados em uma das seguintes modalidades:

12.3.1 caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica;

12.3.2 seguro garantia,;

12.3.3 carta de fianga bancaria

12.4 No caso de fianga bancaria, esta deverd ser a critério da licitante, fornecida por um banco

estabelecido no Brasil, pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogacao, por
toda a duragao do contrato, independente de notificagdo do Municipio, sob pena de rescisdo contratual, ressalvados
0s casos em que a duragao do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caugéo ser feita pelo
prazo contratual. Durante o periodo em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso, por culpa da
contratante, ndo podera ser exigida a prorrogagéo das fiangas bancérias.



125 No caso da opcdo pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entregada competente
apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio de Campos de Julio/MT, cobrindo
o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duragao do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogacao,
por toda a duragdo do contrato, independente de notificacdo da Administragdo Publica, sob pena de rescisdo

contratual.

12.6 No caso de opgao pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhados de laudo de
avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esté informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate,
taxa de atualizacdo, condicdes de resgate e, Escritura Publica de Transferéncia dos Titulos durante a vigéncia do

Contrato.

12.7 No caso de opgao por caucdo em dinheiro, o interessado devera procurar o Departamento de
Licitagdo do Municipio de Campos de Julio/MT, para obter instrugbes de como efetua- la, com indicac@o de conta

exclusiva para esse fim.

12.8 A garantia prestada pela licitante vencedora |Ihe sera restituida ou liberada apds o Recebimento
Definitivo da Obra.

13. DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

13.1 Os pagamentos serdo efetuados conforme o cronograma Fisico-Financeiro de acordo com o
Relatério de Medicédo, em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrega das referidas Notas Fiscais de
Servigo na Contabilidade, desde que aprovadas pela Fiscalizacdo. A Prefeitura Municipal se compromete a
pagar somente 0s servigos por ela autorizados.

13.2 O pagamento das medi¢des sera efetuado conforme medi¢cdes mensais, com base no
cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, apresentado pela CONTRATADA,
acompanhada da Nota Fiscal emitida em nome do Municipio de Campos Julio/MT, devidamente atestada
pela Fiscalizagao do contratante.

13.3 O pagamento da Ultima fatura ficara condicionado a emisséo, pelo Municipio de Campos
de Julio/MT, do Termo de Recebimento Definitivo.

134 Apresentada a fatura, caberd ao fiscal do contrato atestar a regular realizagdo dos
servigos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do
boletim de medicéo aprovado pela fiscalizagao.

135 A empresa vencedora devera a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal,
anexando juntamente com a Nota fiscal, as certiddes de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, INSS
e FGTS, atualizadas até a data da emissao da Nota Fiscal do més de sua competéncia.

13.6 A medigédo dos servigos serd composta dos seguintes documentos: Folha de identificacao
com os dados do contrato; Ficha de medigdo; Memoria de calculo; Folha de medicdo; Ficha de medigbes
acumuladas; Ficha para medicdo do canteiro; Ficha para medi¢do da mobilizacdo (equipamentos); Ficha
dos indices pluviométricos (pluviometria); Registro fotografico dos servicos executados; Diario de obras
atualizado; Resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, devidamente assinados e registrados no
CREA/MT, acompanhados da Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART).

13.7 As medic¢Bes dos servicos executados seréo efetivadas mensalmente, tomando-se como
final do periodo o Ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medigao podera ser realizada apés a expedi¢do
da Ordem de Inicio dos Servigos, no final do més em curso, e a Ultima medi¢éo, apds a concluséo da obra,
independente do periodo mensal. Os pregos unitérios serdo os constantes da Proposta de Pregos Unitarios
aprovada.

13.8 Entre duas medi¢des ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se

tratar da primeira e da ultima medigdo (Medicao Final).



13.9 As medicdes devem ser acompanhadas de cronograma fisico-financeiro, devidamente
atualizado, deverdo ser encaminhadas para o Fiscal designado para acompanhamento da Obra.

13.10 As medi¢cbes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor
proposto no cronograma da empresa, devendo apresentar carimbo e assinatura do responsavel técnico da
empresa.

13.11 Apresentada a fatura, caberd ao fiscal do contrato atestar a regular realizagdo dos
servigos, encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento, acompanhada do
boletim de medic&o aprovado pela FISCALIZACAO.

14.1 DO REAJUSTE

14.1 O prego contratado dos servi¢cos permanecera fixo e irreajustavel durante doze meses,
apds o que podera ser revisto com base na legislagdo atinente ao caso.

14.2 Em caso de paralisagdo ou aditamento de prazo, devidamente justificado, que venha a
ultrapassar a um ano de execucéo da obra ou servico, ter-se-a que, as parcelas contratuais excedentes ao
prazo de um ano, reajustadas pelos indices utilizados pela administragdo, tomando por base a data da
abertura da proposta, através da seguinte formula:

R = (li- l0). V

lo

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

lo = indice de preco verificado no més de abertura da proposta que deu origem ao contrato.

li = indice de preco referente ao més de reajustamento.

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servigos a ser reajustado.

14.3 Os critérios para corre¢do monetaria serdo os estabelecidos na Lei 9.069/95, caso o
pagamento ndo seja efetuado.

14.4 Para itens de contrato que necessitem ser reajustados por mais de um indice, as parcelas

que compdem esses itens deverdo ser desmembradas passando cada parcela a ser corrigida pelo seu

respectivo indice.

15. DO REAJUSTE DE PREGOS E ATUALIZAGAO FINANCEIRA

15.1 Cabera a CONTRATADA:

15.1.1 Compromete-se entregar o objeto licitatério requisitado de acordo com as especificagdes
previstas no Projeto Basico e seus anexos, e no contrato, sendo por sua conta e risco as despesas
decorrentes do cumprimento do objeto contratual e ainda;

15.1.2 Manter durante toda a execugd@o do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, nos termos do art. 55,
inciso XIll da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alteragdes.

15.1.3 Providenciar a imediata correcao das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;

15.1.4 Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais os acréscimos e supressdes que se fizerem
necessarios, conforme art. 65 da lei 8.666/93;

15.1.5 Cumprir as exigéncias da fiscalizacéo para a perfeita execucéo do servigo;



15.1.6 Manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos de Protecédo
Individual — EPI's e Equipamento de Prote¢@o Coletiva — EPC’s durante todo o periodo de trabalho,
principalmente uniformizados e identificados;

15.1.7 Responsabilizar-se por todas as despesas (instalagdo, transporte, vigilancia, seguros,
combustivel, alojamento, refei¢cbes e outros) e encargos (trabalhista e outros) inerentes ao servico;

15.1.8 Atender prontamente as solicitagdes da CONTRATANTE, por escrito quando for
solicitada.

15.1.9 Cumprir rigorosamente com todas as exigéncias dispostas no Edital, no Projeto Bésico e
memorial descritivo;

15.1.10  E responsavel pela qualidade dos materiais utilizados e servicos realizados, devendo, se
ocorrer defeitos, serem corrigidos as proprias expensas;

15.1.11 A contratada devera manter engenheiro e mestre de obras, de forma exclusiva, durante
a execucdo da obra;

15.1.12  Quaisquer danos gque ocorram a bens moveis, iméveis ou ao meio ambiente, e aqueles
resultantes da impericia, imprudéncia ou negligéncia na execuc¢édo dos servigos, serdo de responsabilidade
Unica da contratada, devendo reparar e responder por eles;

15.1.13  E responsabilidade da contratada a vigilancia do local da obra;

15.1.14 O recolhimento das taxas Federais, Estaduais, Municipais, para a execug¢éo do servico é
de responsabilidade da contratada;

15.1.15 Efetuar a Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART da execucao;

15.1.16 A empresa contratada ficara obrigada a apresentar, mediante solicitagdo da contratante,
mesmo depois da realizacdo da obra, quaisquer documentos necessarios ao esclarecimento de duvidas ou
guestdes sobre o0 andamento dos servigos, materiais ou equipamentos utilizados ou sobre as caracteristicas
ou condi¢Bes de operagdo e manutengdo do mesmo;

15.1.17 Quando se fizer necessario e por iniciativa da Contratada, poderd haver mudancas nas
especificagfes ou a substituicdo de algum material por seu equivalente, o que devera ser requerido por
escrito, a fiscalizagdo, ao autor do projeto, e ao Gestor Municipal, devendo ser minuciosamente justificada.
As solicitagbes deverdo ser feitas em tempo habil para que ndo prejudiquem o andamento dos servicos,
dando causa as possiveis prorrogacdes de prazos. Compete em Ultima instancia a Secretaria Requisitante
decidir a respeito da substitui¢ao;

15.1.18 A CONTRATADA obriga-se a executar toda a constru¢cdo conforme as exigéncias
normativas da ABNT, ABCP e Cddigo de Obras local bem como pelo estabelecido no memorial,
responsabilizando-se ainda:

15.1.18.1 Pela imperfei¢ao e inseguranga dos trabalhos executados;

15.1.18.2 Pela falta de solidez nos trabalhos executados mesmo apds o término do presente
contrato obedecendo as disposi¢Ges constantes do Codigo Civil Brasileiro e demais disposi¢des legais
aplicaveis;

15.1.18.3 Pela falta de responsabilidade técnica na execugado da obra;

15.1.18.4 Pela negligencia, imprudéncia e impericia caso ocorra;

15.1.18.5 Por acidente de qualquer natureza, com empregados, outras pessoas, veiculos,
magquinarios, aparelhagem e materiais, ocorridos na obra ou em decorréncia dela, ficando a seu encargo as
indenizagdes devidas;

15.1.18.6 Por todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, com o0 pessoal de sua
contratacdo, necessario a execugao do Contrato, inclusive os encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria (contribui¢do social), fiscal, de acidentes de trabalho e outros semelhantes, relativos a mao-
de-obra de sua contratagéo, utilizada na execugéo dos servicos, objeto deste Contrato.

15.1.19 Responsabiliza-se pela execugdo do objeto do presente instrumento segundo os planos



previamente estabelecidos, aplicando material de boa qualidade, obedecendo aos projetos empregando
mao-de-obra qualificada exigidas para todas as etapas da construgdo, sob pena do nédo recebimento da
Construcéo pelo CONTRATANTE.

15.1.20 A CONTRATADA somente podera alterar a execu¢do da Construcdo mediante
autorizagao por escrito do CONTRATANTE.

15.1.21 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos financeiros com
pessoal, trabalhistas, previdenciarios (contribui¢éo social) e tributos bem como com as reparticdes Publicas
e Instituicdes Arrecadadoras dos encargos decorrentes da execugdo dos servigos, ndo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar o objeto do presente contrato.

15.1.22 Obriga-se a CONTRATADA a providenciar, as suas expensas, junto as reparticdes
competentes, todas as licengas e qualquer documentagdo necessaria a execugdo dos servigos contratados,
responsabilizando-se, em qualquer tempo, com as consequéncias gque a sua falta ou omisséo acarretarem.
Tais documentos deverdo ser entregues a0 CONTRATANTE até a aceita¢@o dos servicos.

15.1.23 A CONTRATADA devera fornecer documentos ao GEO-OBRAS quando solicitado;

15.1.24 A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servi¢os, sinalizados
e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes
aos usudarios locais e ao pessoal da empresa.

15.1.25 Os servigos poderdo ser executados fora do horario de expediente e em finais de semana,
para garantir o prazo de entrega dos mesmos, sem qualquer tipo de dnus para o Municipio de Campos de
Julio/MT.

15.1.26 A Contratada devera manter o Diario de Registro de Obra devidamente atualizado.

15.1.27 Os locais onde serdo realizados os servigos deverao ser entregues limpos, sem material
excedente e bem sinalizado, pronto para o uso publico.

15.1.28 Os servigos ndo poderdo ser executados em dias chuvosos, para hdo comprometer a sua
qualidade da obra.

15.1.29 A CONTRATADA deve executar os servicos em conformidade aos requisitos previstos no
edital.

15.1.30 Obter, por sua conta, todas as licengas, franquias e impostos municipais, estaduais e
federais que incidirem sobre a execuc¢ao dos servicos.

15.1.31 Corrigir, durante a execug¢do dos servigos, todos os defeitos apontados pela fiscalizagéo,
assim como refazer aqueles tidos como impréprios ou mal executados, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificagdo especifica
para fazé-lo.

15.1.32 Elaborar cronograma fisico-financeiro com preciséo, tendo como limite maximo o prazo pré-
estipulado pelo departamento de engenharia, lembrando que todas as medi¢des deverdo obrigatoriamente
ser acompanhadas do cronograma fisico- financeiro atualizado pela empresa.

15.1.33 Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar
uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, € apresentar novo
cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio
direcionados ao departamento de engenharia e protocolado.

15.1.34 A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizagdo da CONTRATANTE, sendo o
departamento de engenharia responsavel pelas vistorias e corregdes caso seja necessario.

15.1.35 As vistorias realizadas pela fiscalizagdo do departamento de engenharia deverdo ser
obrigatoriamente acompanhadas pela responsavel técnico da CONTRATADA.

15.1.36 Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a concluséo
no prazo previsto para entrega dos servigos.

15.1.37 Submeter-se as normas de seguranga do trabalho em vigor, sendo responsavel por
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quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente em fungao de servigos contratado
e/ou por ela causada a terceiros.

15.1.38 Todos 0s equipamentos, insumos necessarios para a execugdo dos trabalhos. Inclusive
fotocépias, impressfes encadernagdes, refeicdes e mobilizagdo de equipes seréo, as expensas, custeados
pela contratada.

15.1.39 Caberd a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua
supervisao.

15.1.40 A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servicos, bem como pela
gualidade dos produtos usados na execugdo do servico, no que diz respeito a observancia de normas
vigentes.

15.1.41 A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servigos executados.

15.1.42 Caberd & CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua

supervisao.

15.2 Cabera a CONTRATANTE

15.2.1 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizagdo da
execucao do contrato, e efetuar os pagamentos nas condi¢des e prego pactuados.

15.2.2 Observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato, todas as condi¢des
de habilitagéo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no presente edital, incluindo o cumprimento das
obrigag6es e encargos sociais e trabalhistas pela contratada;

15.2.3 Notificar a contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

15.24 Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais.

15.2.5 Emitir ordem de servico para a contratada;

15.2.6 Acompanhar a execucao do servi¢o na figura do técnico-fiscal e auxiliares;

15.2.7 Prestar todas as informagdes necessarias a contratada para realizagdo do servico;
15.2.8 Receber ou rejeitar o servigo apods verificar a execucao e qualidade do mesmo;

15.2.9 Atestar a Nota Fiscal e envio da mesma ao setor competente para 0 pagamento.
15.2.10 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo

do objeto deste Contrato.

15.2.11 Realizar a Fiscalizagdo dos servigos por meio da equipe técnica de engenheiros, lotados
na Secretaria de Planejamento e Cidade e pelo Departamento de Engenharia do Municipio de Campos de
Julio/MT.

15.2.12 Indicar e garantir a participagéo de representantes do Municipio de Campos de Julio/MT
nas reunides para discusséo do projeto com a CONTRATADA.

15.2.13 Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteragdo ou
irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execugéo deste Contrato.

15.2.14 Comunicar a CONTRATADA a necessidade de substituicdo de qualquer profissional.

15.2.15 Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condigbes
estabelecidas e as condig¢des previstas em clausula contratual.

15.2.16 Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizagcdo do seu
acompanhamento e fiscalizacao.

15.2.17 O fiscal designado, na realizacao do acompanhamento e fiscalizagdo da obra devera
aferir os resultados da contratagdo observando se a execucao dos servigcos esta em conformidade com as
exigéncias do Projeto Bésico, Projeto Executivo, Proposta de Pregos da empresa vencedora e demais anexos
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e informag8es do processo que lhe deu origem.

15.2.18 O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizado na execugdo dos

servicos e sua conformidade com as especificagfes da Planilha Or¢gamentaria e Proposta Comercial.

15.2.19 O fiscal responsavel deve fazer a medigéo “in loco” dos servigos finalizados e entregues.
15.2.20 A CONTRATANTE deverd notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade

encontrada nos servigos executados.

15.2.21 A CONTRATANTE deve rejeitar, no todo ou em parte, 0S servicos entregues em

desacordo com as obriga¢des assumidas.
16. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1 O recebimento da obra, apds sua execugdo e conclusdo, obedecera ao disposto nos
Artigos 73 a 76 da Lei n°® 8.666 de 1993 e suas alteracdes.
16.2 O objeto desta licitagdo sera recebido:

16.2.1 provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

16.2.2 definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias,
observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

16.3 N&o seréa aceita entrega parcial do servico, nem servigo em desconformidade com o caderno
de especificacdes, sob pena de rejei¢cdo do servigo.

16.4 O Fiscal acompanhara a execucéo e emitira relatério onde constatara a conclusdo ou ndo do

servigo para emisséo da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

16.5 A obra devera ser entregue livre de entulhos, depdsitos de materiais utilizados na obra, pedras
ou matacdes lateriticos ou qualquer forma de material estranho. A obra devera ser recebida pelo
Departamento de Engenharia que é 6rgao fiscalizador, podendo, portanto, o mesmo
solicitar exigéncias que por ventura ndo foram cumpridas no projeto ou no memorial.

17. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

17.1 A fiscalizag&o do objeto da presente contratacéo pela Prefeitura do Municipio de Campos de Julio sera

exercida por profissional (is) designado (s) para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93, anotando

em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a

regularizacéo de falhas ou defeitos observados.

17.2 A fiscalizagdo acima mencionada ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios

redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Prefeitura do Municipio de Campos

de Julio, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666/1993.

Campos de Julio — MT, 03 de dezembro de 2021

Marla Parmeggiani Lucia Capeletti

Secretaria Municipal de Assisténcia Social Departamento de Compras Social.
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