
 Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY SINTÉTICO - 2 SINAPI - 06/2022 - Mato Grosso

Total Peso (%)

17.184,48 2,12 %

4.515,45 0,56 %

78.378,09 9,68 %

224.780,04 27,76 %

464.386,46 57,36 %

20.210,86 2,50 %

197,90 0,02 %

B.D.I. Encargos Sociais
22,23% Não Desonerado: 

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

 3 FUNDAÇÕES

 4 FECHAMENTO COM ALAMBRADO E COBERTURA

 5 SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 7 SERVIÇOS FINAIS

Total sem BDI 662.459,29

_______________________________________________________________

Cintya Vieira Souto

Arquiteta e Urbanista

CAU 160810-0

Por: 153/2013

Total do BDI 147.193,99

Total Geral 809.653,28

 
Campos de Júlio / MT

engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 


