Prefeitura Municipal de Campos de Julio - MT
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Obra Bancos B.D.l Encargos
CONSTRUCAO SINAPI - 22,23% N&o Desonerado:
DE CAMPO 06/2022 -
SOCIETY Mato
SINTETICO-2 Grosso
CAMPOS DE JULI®
ITENS RELATIVOS A ADMINISTRACAO DA OBRA %
AC - Administracdo Central 4,00%
DF - Custos Financeiros 1,23%
C - Riscos 1,27%
S - Seguros
G - Garantias 0.80%
Sub-total 7,30%
LUCRO %
L - Lucro/Remuneracao 7,40%
Sub-total 7,40%
TRIBUTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 2,00%
Contribuicdo Previdenciéria - Lei n® 13.161/15
Sub-total 5,65%

**|SS - Repassado pelo municipio

Segundo o que determina a lei n® 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as

técnicas da Engenharia e Custos.

~(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) §

(1-1)

BDI=| 22,23%

Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU 160810-0
Por: 153/2013

Campos de Julio / MT
engenharia@camposdejulio.mt.gov.br
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Campos de Julio / MT
engenharia@camposdejulio.mt.gov.br



