
Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99 
Obra Bancos
CONSTRUÇÃO 

DE CAMPO 

SOCIETY 

SINTÉTICO - 2

SINAPI - 

06/2022 - 

Mato 

Grosso

%

4,00%

1,23%

1,27%

7,30%

%

7,40%

7,40%

%

0,65%

3,00%

2,00%

5,65%

22,23%

B.D.I. Encargos 
22,23% Não Desonerado: 

AC - Administração Central

DF - Custos Financeiros

C - Riscos 

S - Seguros

G - Garantias 

_______________________________________________________________

Cintya Vieira Souto

Arquiteta e Urbanista

CAU 160810-0

Por: 153/2013

ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

0,80%

BDI=

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as 

técnicas da Engenharia e Custos.

PIS

COFINS

ISS

Contribuição Previdenciária - Lei nº 13.161/15

Sub-total 

Sub-total 

LUCRO

L - Lucro/Remuneração

Sub-total 

TRIBUTOS
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