
 Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra

CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY SINTÉTICO - 2

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.184,48 2,12 %

 1.1  PMCJ - 001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3 540,91 661,15 1.983,45 0,24 %

 1.2  PMCJ - 003 Próprio BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO

UN 1 2.393,84 2.925,99 2.925,99 0,36 %

 1.3  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 192,58 52,15 63,74 12.275,04 1,52 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 4.515,45 0,56 %

 2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 14,97 126,80 154,98 2.320,05 0,29 %

 2.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 15,28 106,42 130,07 1.987,46 0,25 %

 2.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 6,65 25,59 31,27 207,94 0,03 %

 3 FUNDAÇÕES 78.378,09 9,68 %

 3.1  PMCJ - 295 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO 25Mpa, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA COM FERRO CA-

50  10MM E ARAMDURA TRANSVERSAL SEÇÃO CIRCUAR COM CA-60 DE 5.0 

MM

M 212 153,56 187,69 39.790,28 4,91 %

 3.2  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 114,64 90,33 110,41 12.657,40 1,56 %

 3.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 149,1 20,48 25,03 3.731,97 0,46 %

 3.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 514,45 17,14 20,95 10.777,72 1,33 %

 3.5  PMCJ - 296 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, COM CONCRETO DOSADO 

RODADO EM OBRA CLASSE DE RESISTENCIA C25Mpa, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUSO SERVIÇOS DE ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³ 8,59 680,72 832,04 7.147,22 0,88 %

 3.6  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 143,31 24,40 29,82 4.273,50 0,53 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2022 - Mato 

Grosso

22,23% Não Desonerado: 0,00%
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 4 FECHAMENTO COM ALAMBRADO E COBERTURA 224.780,04 27,76 %

 4.1  PMCJ - 304 Próprio ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO 3", COM 

TELA  DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 14 BWG MALHA 

8X8CM

m² 460 197,93 241,92 111.283,20 13,74 %

 4.2  PMCJ - 305 Próprio PORTÃO , ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO 3 m² 2 2.568,91 3.139,97 6.279,94 0,78 %

 4.3  PMCJ - 306 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DE COBERTURA 

DE CAMPO SINTÉTICO - SENDO REDE NA MALHA 4" FIO DE 2,0 MM TECIDA 

EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 100% VIRGEM ESTABILIZADA 

CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS UV DA LUZ SOLAR, NYLON SUPER  

RESISTENTE

m² 2436 12,56 15,35 37.392,60 4,62 %

 4.4  PMCJ - 307 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO GALVANIZADO DE 1/2 M 322 24,12 29,48 9.492,56 1,17 %

 4.5  PMCJ - 308 Próprio POSTE ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO 3" COM 

TRAVAMENTO EM TUBOS 2 1/2"

UN 14 3.525,66 4.309,41 60.331,74 7,45 %

 5 SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO 464.386,46 57,36 %

 5.1  PMCJ - 346 Próprio EXECUÇÃO DE COLCHÃO DRENANTE COM BRITA PÓ DE BRITA LANÇADO 

COM PÁ CARREGADEIRA  ESP. 7CM  NIVELAMENTO MANUAL

m² 1755,12 13,21 16,14 28.327,63 3,50 %

 5.4  PMCJ - 341 Próprio Grama Sintética de uso externo para campo de futebol 50mm com instalação 

inclusa: Altura fios: Monofilamento + fibrilado polietileno, nas cores: verde com 

linhas demarcatórias brancas, títulos dos fios: mínimo de 8800 + 8800 (DTEX), 

números de pontos por metro linear: longitudinal de 110 e transversal de 63, 

escartamento de tecimento: maximo e 18mm, base de grama sintética: tela dupla 

(primaria e secundária) com látex enriquecido, proteção contra raios ultravioleta , 

preenchimento dos espaços entre os fios com areia seca (25mm) e grânulos de 

brorracha (15mm) SBR preta malha 10 (0,70 a 2,00mm)

m² 1755,12 179,99 220,00 386.126,40 47,69 %

 5.5  PMCJ - 342 Próprio Borracha pra grama sintética granulado: granulometria 40/45 ou 50/60, 

complementando-se a altura dos fios expostos com grânulos de borracha (8kg/m²) 

SBR preta malha 10 (0,70 a 2,00mm)

KG 10530,72 3,84 4,69 49.389,07 6,10 %

 5.6  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 24 18,53 22,64 543,36 0,07 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20.210,86 2,50 %

 6.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 7,24 70,49 86,15 623,72 0,08 %

 6.2  PMCJ - 049 Próprio REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 200 W, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 24 232,22 283,84 6.812,16 0,84 %
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 6.2  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 2,7 614,53 751,14 2.028,07 0,25 %

 6.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 4,53 25,59 31,27 141,65 0,02 %

 6.4  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 122,17 9,86 12,05 1.472,14 0,18 %

 6.5  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 354,57 9,76 11,92 4.226,47 0,52 %

 6.6  PMCJ - 061 Próprio MURETA DE ALVENARIA PARA CAIXA DE MEDIÇÃO INCLUSO 

REVESTIMENTOS

UN 1 894,11 1.092,87 1.092,87 0,13 %

 6.7  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 9 251,47 307,37 2.766,33 0,34 %

 6.8  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 545,81 667,14 667,14 0,08 %

 6.9  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 12,93 15,80 94,80 0,01 %

 6.10  93659 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 24,66 30,14 30,14 0,00 %

 6.11  PMCJ - 027 Próprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, 

TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 208,93 255,37 255,37 0,03 %

 7 SERVIÇOS FINAIS 197,90 0,02 %

 7.2  PMCJ - 199 Próprio LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 1799,12 0,09 0,11 197,90 0,02 %

Total Geral 809.653,28

_______________________________________________________________

Cintya Vieira Souto

Arquiteta e Urbanista

CAU 160810-0

Por: 153/2013

Total sem BDI 662.459,29

Total do BDI 147.193,99
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