



Obra
CONSTRUÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL

Bancos
SINAPI - 08/2022 - Mato Grosso
SBC - 09/2022 - Mato Grosso
SICRO3 - 04/2022 - Mato Grosso
ORSE - 07/2022 - Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
20,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	82.809,09	5,06 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	57.600,36	3,52 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8.863,16	0,54 %
4	ESTRUTURAL	300.384,24	18,35 %
5	ALVENARIA	56.549,89	3,45 %
6	COBERTURA	520.250,78	31,78 %
7	DRENAGEM PLUVIAL	52.930,18	3,23 %
8	SISTEMA DE PISOS	312.522,07	19,09 %
9	REVESTIMENTOS E PINTURAS	88.536,28	5,41 %
10	ESQUADRIAS	43.056,57	2,63 %
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	5.301,46	0,32 %
12	INSTALAÇÕES SANITARIAS	18.256,18	1,12 %
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.807,54	1,76 %
14	INSTALAÇÕES DE GÁS	3.172,63	0,19 %
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	40.942,25	2,50 %
16	PAISAGISMO	1.852,61	0,11 %
17	SERVIÇOS FINAIS	15.368,99	0,94 %

Total sem BDI	1.359.140,02
Total do BDI	278.064,26
Total Geral	1.637.204,28

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA - 1220503037