Obra
CONSTRUGAO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL

Descrigao

SERVICOS INICIAIS
ADMINISTRAGAO LOCAL
MOVIMENTAGAO DE TERRA
ESTRUTURAL

ALVENARIA

COBERTURA

DRENAGEM PLUVIAL
SISTEMA DE PISOS
REVESTIMENTOS E PINTURAS
ESQUADRIAS

INSTALAGOES HIDRAULICAS
INSTALAGOES SANITARIAS
INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALAGOES DE GAS
LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
PAISAGISMO

SERVICOS FINAIS

Municipio de Campos de Julio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99

Bancos B.D.l
SINAPI - 08/2022 - Mato Grosso 20,47%
SBC - 09/2022 - Mato Grosso
SICRO3 - 04/2022 - Mato Grosso
ORSE - 07/2022 - Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Para
SEINFRA - 027 - Ceara
Planilha Or¢gamentaria Resumida

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Eduardo Rampanelli Tosetto
Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

Av. Valdir Masutti Pago Municipal - Bom Jardim - Campos de Julio / MT
(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao
de obra, de acordo com as bases.

Total Peso (%)
82.809,09 5,06 %
57.600,36 3,52 %

8.863,16 0,54 %
300.384,24 18,35 %
56.549,89 3,45 %
520.250,78 31,78 %
52.930,18 3,23%
312.522,07 19,09 %
88.536,28 541 %
43.056,57 2,63 %
5.301,46 0,32 %
18.256,18 1,12 %
28.807,54 1,76 %
3.172,63 0,19 %
40.942,25 2,50 %
1.852,61 0,11 %
15.368,99 0,94 %
1.359.140,02

278.064,26

1.637.204,28



