



Obra
REVITALIZAÇÃO CAMPO SOCIETY

Bancos
SINAPI - 10/2022 - Mato Grosso

B.D.I.
24,52%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.288,73	4,22 %
2	MOVIMENTO DE TERRAS	10.580,74	1,84 %
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	35.896,12	6,24 %
4	PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO	39.435,33	6,85 %
5	VEDAÇÃO VERTICAL	222.862,37	38,71 %
6	REVESTIMENTOS/PINTURA	33.629,00	5,84 %
7	MOBILIÁRIO E VEGETAÇÃO	10.867,69	1,89 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	111.366,24	19,35 %
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.781,27	1,00 %
10	REFORMA BANHEIRO E ARQUIBANCADA	80.267,39	13,94 %
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA	693,13	0,12 %

Total sem BDI	462.338,45
Total do BDI	113.329,56
Total Geral	575.668,01

MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO/MT
Setor de Engenharia
Cintya Vieira Souto
CAU: 160810-0