

Obra
CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DO BAIRRO VILA NOVA

Bancos
SINAPI - 01/2023 - Mato Grosso
SBC - 02/2023 - Mato Grosso
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 10/2022 - Minas Gerais
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
24,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	4.549,60	0,37 %
2	LISTA DE MATERIAIS	990.546,80	79,54 %
3	MÃO DE OBRA	250.261,62	20,10 %

Total sem BDI	1.004.366,33
Total do BDI	240.991,69
Total Geral	1.245.358,02

Clovis Batista da Silva
Registro Nacional 1704392594
Engenheiro Elétrico