ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO
Av. Valdir Masutti, n® 779W, Bom Jardim - Fone (65) 3387-2800
CNPJ: 01.614.516/0001-99

MEMORIAL DESCRITIVO
QUADRA POLIESPORTIVA

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA

ENDERECO DA OBRA: RUA AV. GOV. JULIO CAMPOS, QUADRA N° 43,
LOTEAMENTO CIDADE CAMPOS DE JULIO, CAMPOS DE JULIO-MT
LOCALIZACAO: LATITUDE: 13°42'65” LONGITUDE 59°15°23,35”

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO-MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99
AREA TOTAL: QUADRA 601,67m2 + CALCADA DE ENTORNO 221,20m2 = TOTAL

822,87m?2
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1. OBJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminacdes técnicas,
critérios, condicdes e procedimentos estabelecidos para a construcao de uma Quadra
Poliesportiva no Loteamento Cidade Campos de Julio (Centro), fazendo divisa com o
Loteamento Bom Jardim, com 596,22 m2 compreendendo quadra com piso armada,
alambrado, iluminacdo e com equipamentos para futsal, volei e basquete, conforme

projeto arquitetdnico.

2. CONSIDERACOES INCIAIS

O presente memorial refere-se aos projetos executivos, servindo de balizador para a

execucao desta obra.

I. A obra serda executada integral e rigorosamente em obediéncia as normas e
especificacBes contidas neste memorial, bem como ao projeto executivo apresentado,
gquanto a distribuicdo e dimensdes, e ainda os detalhes técnicos, urbanisticos

arquiteténicos, em geral.

Il. Deverao ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

Ill. A m&o de obra serd competente e capaz de proporcionar servi¢os tecnicamente bem-
feitos e de acabamento esmerado, comprovados mediante apresentacdo de atestado
de capacidade técnica da firma e do responsavel técnico pela empresa, de obras e

servigos similares em tipo e quantidades ao proposto nesta obra.

IV. As obras serao executadas de acordo com a boa técnica, as Normas Brasileiras da

ABNT, as posturas federais, estaduais, municipais e condi¢des locais.

V. Este memorial, completado pelas pecas gréficas, especificacfes especializadas e
especificagcbes complementares, estrutura e outras, abrange todos os trabalhos
necessarios a execucdo das obras projetadas. Inclui todos os servi¢cos de execucéo,

acabamento, instalacbes e equipamento, assim como testes e provas de correto
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funcionamento, inclusive remocdo de entulho e limpeza, de modo a ter-se uma

construcdo pronta para o uso imediato, quando da entrega dos servi¢cos contratados.
VI. As cotas, niveis e detalhes dos desenhos serdo obedecidos rigorosamente.

VII. Nao serdo toleradas modificacbes nos projetos, nos memoriais descritivos e nas
especificacbes de materiais sem a autorizacdo, por escrito, da fiscalizacdo em

conformidade com os respectivos autores de projeto.

VIIl. Sera fornecido projeto executivo de arquitetura a construtora, assim como com 0s
projetos complementares, devidamente assinados pelo profissional responsavel, e com
recolhimento de ART e RRT. Cabera a empresa contratada, total responsabilidade pela
estabilidade, seguranca da construcédo, acerto e esmero na execucdo de todos os
detalhes, tanto arquitetdbnico, como estruturais, de instalacbes e equipamentos, bem
como, funcionamento, pelo que devera, obrigatoriamente, examinar, profunda e
cuidadosamente, todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito, com a
devida antecedéncia, bem antes da aquisicdo dos materiais e equipamentos ou do inicio
de trabalhos gerais, ou mesmo parciais, as partes nao suficientemente claras, em

discordancia ou imprecisas.

IX. Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda a seguranca e
garantia. Nenhum trabalho sera iniciado sem prévio e profundo estudo e andlise das
condi¢des do solo, das construgdes vizinhas e da prépria area; o mesmo com relagéo

aos projetos a serem executados.

X. Divergéncias entre a obra e desenho, entre um desenho e outro, entre
especificagbes, memorial e desenho ou entre desenho e detalhe serdo comunicadas a
fiscalizagdo, por escrito, com a necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacéo e

compatibilizagéo.

XI. A Construtora se obriga a executar todos o0s servigos considerados necessarios a
complementacdo de servigos e de instalacbes especializadas, a cargo de terceiros

(instalag@es elétricas e hidraulicas em geral, instalagbes mecénicas e especiais, etc.)
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XIll. Todos os casos omissos, dubios ou carentes e complementacéo, seréo resolvidos
pela fiscalizacdo, em comum acordo com o autor do projeto arquitetdbnico e com

profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos complementares.

XIll. A Construtora mantera um perfeito e continuo servigco de vigilancia no recinto dos
trabalhos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos,

decorrentes de negligéncia durante a execucao das obras, até sua entrega definitiva.

XIV. A fiscalizagdo da Prefeitura acompanhara o andamento das obras diariamente,
estando sempre a disposicdo de forma a resolver os problemas que possam ocorrer

durante a execucao dos servicos, evitando, da sua parte, atrasos nas obras.

XV. A empresa devera manter no local, Diario de Obra, cdpias dos projetos e planilhas,

e demais documentos necessarios para o0 andamento das obras.

XVI. Em até 5 (cinco) dias apds a emissdo da ordem de servi¢co a contratada devera
apresentar a fiscalizacdo o Plano de Execucédo e Cronograma detalhado dos servicos e
obras. (TCU, 2009).

XVII.A medicdo dos servigcos e obras serd baseada em relatérios periédicos, elaborados
pela contratada, onde estardo registrados os levantamentos, célculos e gréficos
necessarios a discriminacao e determinacgdo das quantidades dos servicos efetivamente
executados. (TCU, 2009, p.46). Esses relatérios deverdo ser protocolados e

encaminhados a fiscalizagéo através de Oficio.

XVIII. Ao final do servigo executado, a contratada devera fornecer o “as built”,
Documentacado que retrata fielmente o que foi construido. Deve estar incluido todas as
plantas, memoriais e especificagbes, com detalhes do que foi executado e quais

insumos utilizados nessa execucgéo. (TCU, 2009).

XIX. A construcdo da Praca Agua Clara com area de 2.016,00m? seré implantado em
terreno de propriedade do Municipio de Campos de Julio, Mato Grosso, conforme

projeto elaborado pelo Departamento de Engenharia.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO
Av. Valdir Masutti, n® 779W, Bom Jardim - Fone (65) 3387-2800
CNPJ: 01.614.516/0001-99

CAMPOS DE JULIO

3. SERVICOS PRELIMINARES

3.1. Placas de identificagcdo da Obra

A contratada devera colocar placa alusiva com informacdes referente a obra em
chapa de aco de dimensdes 2,50x1,25m (3,13m?) pintada, fixada sobre estrutura de
madeira. Sera fixada na obra até 05 dias do recebimento da Ordem de Servicos e
retirada somente apds a conclusdo. Apés a conclusao das obras a placa passara a ser

de propriedade do municipio.

3.1. Construcao provisorias

Para base da contratada no canteiro de obras, deveréa ser construido um barracao
para depdsito em madeira compensada resinada, incluso instalacbes elétricas e

cobertura em fibrocimento de 3,30x4,30m (14,19m3).

3.2. Das instalacdes provisorias

Deverd ser realizado ligacdo provisoria de energia elétrica trifasica para atender
a obra em si, sendo desligada ap6s a concluséo da obra.

Deverd ser realizado também a ligacdo de agua, sendo esta, ja definitiva,
devendo solicitar ao DAE ambiental de Campos de Julio.

3.3. Locacdo de Obra

A instituicdo responsavel pela constru¢cdo da unidade devera fornecer as cotas,
coordenadas e outros dados para a locacéo da obra. A locagdo da obra no terreno sera
realizada a partir das referéncias de nivel e dos vértices de coordenadas implantados

ou utilizados para a execucao do levantamento topogréfico.

A instituicdo responsavel pela construgdo da unidade assumird total

responsabilidade pela locagdo da obra.

4. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENCOES

4.1. Nivelamento e Compactacéo de Terreno

Consiste inicialmente na escavacao das valas para fundacao, preparo da vala e apos
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a execucéo da fundagéao o reaterro.

Toda a area da quadra devera ser compactada, assim como a cal¢ada de entorno,
ou seja, toda a area que recebera a pavimentacao, a fim de deixar a base pronta para

0S servicos a serem posteriormente executados.

Para melhor desempenho, a compactacédo do terreno devera ser realizada de forma

mecénica, com equipamento especifico para compactacéo.

5. SISTEMAS ESTRUTURAIS

5.1. Fundacdes

A fundacdo da area sera do tipo superficial, composta por estacas, blocos

retangulares e vigas baldrame, de acordo com o projeto estrutural.

5.2.  Impermeabilizacdo
Todas as estruturas enterradas deverdo ser executadas tratamentos anti-
umidade nas fundacdes com pintura betuminosa de base asféltica conforme

especificacbes da planilha orcamentaria.

5.3. Pilares e Vigas
Os Pilares serdo em concreto armado nas amarragfes das muretas e demais
locais conforme projeto estrutural. As vigas serdo executadas em concreto armado
conforme sec¢éo e ferragem dispostas no projeto especifico.
5.4. Pillares de A¢co do Alambrado e Fechamento das Quadras
Devera ser executado o "chumbamento” dos pilares de aco que compdem o
alambrado de fechamento onde seréo executados 0s seguintes servigos previamente a
concretagem das vigas superiores das muretas e pilares:
1. Preparar a superficie com pintura betuminosa impermeabilizante em toda a
camada que ter4 contato com o concreto e alvenaria conforme especificagbes do

projeto;
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2. Alinhar os tubos conforme dimensdes especificadas no projeto ou a critério da
empresa, deixar esperas metdlicas com a profundidade de 50cm para que seja inserido
dentro destas os pilares do alambrado.

O fechamento em gradil 5x5cm devera ser fixado na estrutura tubular em toda a
sua extensdo afim de evitar folgas e pontos enfraquecidos que venham a ocorrer pelo

apoio nos mesmos.

6. PAVIMENTACAO

6.1. Piso daPraca

Para o piso da quadra devera ser executado piso em concreto 30 mpa, com 10
centimetros de espessura armado, com tela de aco nervurada com ferro CA-60 5mm
com malha de 10x10. O piso devera ser executado sobre lastro de britas com espessura
de 2 centimetros, sobre solo nivelado, conforme especificacBes do projeto em seus

detalhes construtivos.

Apds 2 a 3 dias de cura deverdo ser executadas juntas de dilatacdo com
profundidade de 3 centimetros, com cortadora de piso a cada 3 metros de extensao nas
linhas transversais e longitudinais das quadras. Apos a limpeza do piso devera ser
iniciado o tratamento das juntas de dilatacdo com produto elastomérico tipo epoxi ou

similar com 2,7 centimetros de profundidade minima.

A calcada externa sera executada em concreto usinado com Fck 25Mpa, com
espessura de 6 cm com junta de dilatagdo em sarrafos de madeira a serem executadas
em quadros de 2,00 m de espagamento, instalados na diagonal, conforme paginacao

do piso.

Devera ser feito o polimento mecéanico para acabamento do mesmo, com

acabadeira (bailarina) por 5 a 6 horas, até ficar completamente liso.

7. PINTURA

As muretas e piso da quadra deverd ser previamente lavada apds sua cura com

jato de agua de alta presséo. Apos a secagem completa devera ser executada aplicacédo
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de fundo preparador base acrilica em duas demaos conforme recomendagdes do
fabricante. Ap6s a cura do fundo preparador as superficies deverdo receber pintura
acrilica conforme as especificagdes da planilha orcamentéria, respeitando o tempo de
cura entre demé&os nas conformidades do fabricante da tinta utilizada.

A estrutura do alambrado devera receber tratamento com pintura anti-corrosiva
previamente a aplicacdo de pintura esmalte fosco conforme especificacdes da planilha
orcamentaria e suas respectivas composicoes.

Na quadra poliesportiva as demarcacdes serao em tinha epoxi e devera seguir

projeto arquitetdnico.

8. INSTALACOES ELETRICAS

As instalactes elétricas da quadra esportiva deverdo ser executadas conforme

projeto elétrico observando o quadro de comando e instalacdes previstas.

9. LIMPEZA DE OBRA

Limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remoc¢édo do entulho,
material ndo aproveitavel e/ou de propriedade da contratada, limpeza dos canteiros e
das pavimentacBes externas.

Ap6s a conclusdo dos servicos, a obra devera ser totalmente limpa. O
fornecimento de mdo de obra e equipamentos necessarios para execucdo dos
trabalhos, de forma tal a se efetivar a entrega final da obra devidamente limpa e
desobstruida de todo e qualquer material estranho, é de inteira responsabilidade da
empresa contratada.

Todo o material proveniente da limpeza, devera ser transportado para local

indiciado pelo municipio e de acordo com plano de residuos sélidos da construgédo civil.

Campos de Julio, 06 de maio de 2022
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