



Obra
CONTINUAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO AV. VALDIR MASUTTI

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso
SICRO3 - 01/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	33.594,29	3,65 %
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	9.998,11	1,09 %
3	PAVIMENTAÇÃO	425.410,60	46,28 %
4	MOBILIÁRIO	124.455,82	13,54 %
5	VEGETAÇÃO	45.080,97	4,90 %
6	QUADRA POLIESPORTIVA	279.465,37	30,40 %
7	SERVIÇOS FINAIS	1.183,32	0,13 %

Total sem BDI	752.081,84
Total do BDI	167.106,64
Total Geral	919.188,48

Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A160810-0