CAMPOS DE JULIO

Iltem Cédigo Banco
1

11 PMCJ - 001 Proprio
1.2 93584 SINAPI
1.3 PMCJ - 091 Préprio
1.4 PMCJ - 467 Proprio
15 85184 SINAPI
2

2.3 97083 SINAPI
3

3.1 101166 SINAPI
3.2 94990 SINAPI
3.3 92396 SINAPI
3.4 PMCJ - 046 Préprio
3.5 102507 SINAPI
3.5 94265 SINAPI

Municipio de Campos de Julio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99

Obra Bancos B.D.I.
CONTINUACAO DA REVITALIZAGAO AV. VALDIR MASUTTI SINAPI - 05/2023 - Mato  22,23%
Grosso
SICRO3 - 01/2023 - Mato
Grosso

Orcamento Sintético
Descricao Und Quant. Valor Unit

SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 3 373,58

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE m2 9 891,40
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

ENTRADA DE ENERGIA PROVISORIA TRIFASICA, EM POSTE DE ACO UN 1 2.581,73
GALVANIZADO DN 100MM

RETIRADA DE MEIO-FIOS DE CONCRETO (RETOS E CURVOS) INCLUSIVE M 96,9 26,42
ACABAMENTO

RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS m2 2739,21 4,82

MOVIMENTAGAO DE TERRAS

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO m2 2739,21 2,99
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

PAVIMENTAGAO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE m3 49,74 702,43
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m3 219,12 831,08
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2 571,5 94,16
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022

PISO PODOTATIL ALERTA/DIRECIONAL DE CONCRETO 40CM X 40CM M 925,15 54,21
INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, M 1121,11 5,88
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO M 114,15 54,05

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

Av. Valdir Masutti Pago Municipal - Bom Jardim - Campos de Julio / MT
(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br

Valor Unit
com BDI

456,62

1.089,55

3.155,64
32,29

5,89

3,65

858,58

1.015,82

115,09

Encargos Sociais

N&ao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
33.594,29 3,65 %
1.369,86 0,15 %
9.805,95 1,07 %
3.155,64 0,34 %
3.128,90 0,34 %
16.133,94 1,76 %
9.998,11 1,09 %
9.998,11 1,09 %
425.410,60 46,28 %
42.705,76 4,65 %
222.586,47 24,22 %
65.773,93 7,16 %
61.300,43 6,67 %
8.049,56 0,88 %
7.540,74 0,82 %



3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

4.12

4.13

4.14

5.1

5.2

5.3

5.4

PMCJ - 468 Proprio

PMCJ - 055 Préprio

PMCJ - 057 Proprio
PMCJ - 053 Préprio
PMCJ - 058 Proprio
PMCJ - 478 Préprio
PMCJ - 477 Préprio
PMCJ - 476 Préprio

PMCJ - 481 Proprio

PMCJ - 480 Proprio

PMCJ - 479 Préprio

PMCJ - 474 Préprio

PMCJ - 472 Proprio

PMCJ - 473 Proprio

PMCJ - 475 Proprio

PMCJ - 469 Préprio

98516 SINAPI
98510 SINAPI

98509 SINAPI

Municipio de Campos de Julio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99

PINTURA DE GUIA (MEIO FIO) COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL

MOBILIARIO
PERGOLADO EM MADEIRA COM PILARES QUADRADO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCO DE MADEIRA PLASTICA IP -
IN BRASIL 1,50M LARGURA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LIXEIRA PLASTICA 65 L IP - IN BRASIL
COM SUPORTE H E TAMPA

KIT DE MESA DE CONCRETO CONCRETO POLIDO COM 4 BANCOS
CIRCULARES

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BANCO EM ESTRUTURA DE ALVENARIA E
PRANCHAO DE MADEIRA 2,00 X 0,60 X 0,30

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BANCO EM ESTRUTURA DE ALVENARIA E
PRANCHAO DE MADEIRA 2,00 X 0,60 X 0,40

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BANCO EM ESTRUTURA DE ALVENARIA E
PRANCHAO DE MADEIRA 2,00 X 0,60 X 0,50

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM ESTRUTURA
DE ALVENARIA E PRANCHAO DE MADEIRA 2,00 X 0,60 X 0,40

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM ESTRUTURA
DE ALVENARIA E PRANCHAO DE MADEIRA 2,00 X 0,60 X 0,50

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM ESTRUTURA
DE ALVENARIA E PRANCHAO DE MADEIRA 2,00 X 0,60 X 0,60

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - ESPALDAR EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 2"

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - CONJUNTO DE BARRA TIPO MARINHEIRO
3 ALTURAS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2"

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRA PARALELA EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 2"

EQUIPAMENTO DE GINASTICA - BARRA FIXA TRIPLA 3 ALTURAS EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 2"

VEGETACAO

RECOLOCAGAO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00
M. AF_05/2018

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?2

UN

UN

UN

843,99

42

23

374,05

58
34

133
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16,92

5.444,73

664,87
905,41
2.036,40
886,17
998,34
1.110,50

904,78

955,98

884,46

1.036,32

1.450,22

985,91

1.009,11

3,82
395,23
97,56

69,30

20,68

6.655,09

812,67
1.106,68
2.489,09
1.083,16
1.220,27
1.357,36

1.105,91

1.168,49

1.081,07

1.266,69

1.772,60

1.205,07

1.233,43

4,66
483,08
119,24

84,70

17.453,71

124.455,82
39.930,54

34.132,14
25.453,64
12.445,45
1.083,16
1.220,27
1.357,36

1.105,91

1.168,49

1.081,07

1.266,69

1.772,60

1.205,07
1.233,43

45.080,97
1.743,07
28.018,64
4.054,16

11.265,10

1,90 %
13,54 %
4,34 %
3,71 %
2,77 %
1,35%
0,12 %
0,13 %
0,15 %

0,12 %

0,13 %

0,12 %

0,14 %

0,19 %

0,13 %
0,13 %
4,90 %
0,19 %
3,05 %
0,44 %

1,23%



6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.4

6.4.1

99059 SINAPI

85184 SINAPI

4016096 SICRO3

5901638 SICRO3

97083 SINAPI

93358 SINAPI
94319 SINAPI

101173 SINAPI

96545 SINAPI
96543 SINAPI

102475 SINAPI

96536 SINAPI

101166 SINAPI

PMCJ - 470 Préprio

Municipio de Campos de Julio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99

QUADRA POLIESPORTIVA
SERVICOS INICIAIS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS

MOVIMENTAGAO DE TERRA

Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3

Transporte com caminh&o basculante com cagcamba estanque com capacidade
de 14 m3 - rodovia em revestimento primario

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

FUNDACAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_05/2016

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGCAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

PAVIMENTAGAO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO
MECANICAMENTE, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.

m2

m3

tkm

m2

m3

m3

KG

KG

m3

m2

m3

m?2

102,3

512,55

250

1520

498,49

9,43
5,18

48

162,53
61,05

4,24

28,29

7,07

498,84
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55,48

4,82

1,63

0,73

2,99

76,31
73,19

62,96

16,64
18,80

725,55

73,40

702,43

168,22

67,81

5,89

1,99

0,89

3,65

93,27
89,46

76,95

20,33
22,97

886,83

89,71

858,58

205,61

279.465,37
9.955,87

6.936,96

3.018,91
3.669,78

497,50

1.352,80

1.819,48

22.111,27

879,53
463,40

3.693,60

3.304,23
1.402,31

3.760,15

2.537,89

6.070,16

102.566,49

102.566,49

30,40 %
1,08 %

0,75 %

0,33 %
0,40 %
0,05 %

0,15 %

0,20 %

2,41 %
0,10 %
0,05 %

0,40 %

0,36 %
0,15 %

0,41 %

0,28 %

0,66 %

11,16 %

11,16 %



6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.6

6.6.1

6.6.2

6.7

6.7.1

6.7.2

6.7.3

7.1

102492 SINAPI

102507 SINAPI

102506 SINAPI

PMCJ - 304 Proprio

PMCJ - 305 Proprio

PMCJ - 247 Préprio

PMCJ - 246 Proprio

PMCJ - 245 Préprio

PMCJ - 199 Préprio

Municipio de Campos de Julio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99

PINTURA

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM,
APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
EPOXI, E =5 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

ALAMBRADO E ESQUADRIA

ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO 3", COM
TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 14 BWG MALHA
8X8CM

PORTAO , ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO 3", COM
TELA SOLDADA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, FIO 14
BWG MALHA 8X8CM

MOBILIARIOS

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CONJUNTO PARA FUTSAL COM
TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CONJUNTO PARA PAR DE TABELAS
DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL

FORNECIMENTO E INSTALACAODE CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI
COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA

m2

m2

m?2

UN

UN

UN

M2

498,84

151,5

189

427,62

4,22

9861,05

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A160810-0
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22,94

5,88

9,76

183,16

2.158,51

4.714,02

6.208,22

2.964,51

0,10

28,03

7,18

11,92

223,87

2.638,34

5.761,94

7.588,30

3.623,52

0,12

17.323,13

13.982,48

1.087,77

2.252,88

106.865,07

95.731,28

11.133,79

16.973,76

5.761,94

7.588,30

3.623,52

1.183,32

1.183,32

1,88 %

1,52 %

0,12 %

0,25 %

11,63 %

10,41 %

121 %

1,85 %

0,63 %

0,83 %

0,39 %

0,13 %

0,13 %

752.081,84

167.106,64
919.188,48



