



Obra
REFORMA PRAÇA DA BÍBLIA

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Mato Grosso
SBC - 06/2023 - Mato Grosso
ORSE - 04/2023 - Sergipe

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.367,90	3,96 %
2	PISOS e PINTURA	108.971,53	34,86 %
3	MOBILIARIOS	106.655,95	34,12 %
4	MONUMENTO DA BÍBLIA	7.176,03	2,30 %
5	PAISAGISMO	12.618,34	4,04 %
6	ELÉTRICA	64.593,61	20,66 %
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	192,24	0,06 %

Total sem BDI	255.753,71
Total do BDI	56.821,89
Total Geral	312.575,60

Cintya Vieira Souto
Arquiteta e Urbanista
CAU: A160810-0