
 Município de Campos de Júlio-MT

 CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra
CONSTRUÇÃO PRAÇA NO LOTEAMENTO JARDIM DAS PALMEIRAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 109.784,75 5,96 %

 1.1  PMCJ - 001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3 373,58 456,62 1.369,86 0,07 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 637,36 98,91 120,89 77.050,45 4,18 %

 1.3  PMCJ - 003 Próprio BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO

UN 1 2.514,26 3.073,17 3.073,17 0,17 %

 1.4  93213 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 2 1.064,89 1.301,61 2.603,22 0,14 %

 1.5  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 289,99 55,48 67,81 19.664,22 1,07 %

 1.7  PMCJ - 002 Próprio LIGAÇÃO DE ÁGUA (DAE CJ) UN 2 140,00 171,12 342,24 0,02 %

 1.8  PMCJ - 101 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 250A A 600A EM 

POSTE CONCRETO

UN 1 4.648,28 5.681,59 5.681,59 0,31 %

 2 MOVIMENTO DE TERRAS 98.024,45 5,32 %

 2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 5227,2 0,32 0,39 2.038,60 0,11 %

 2.2  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 5227,2 0,10 0,12 627,26 0,03 %

 2.4  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 2257,23 0,61 0,74 1.670,35 0,09 %

 2.5  PMCJ - 436 Próprio ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 109,12 702,43 858,58 93.688,24 5,09 %

 3 SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO/FORRAÇÕES 381.145,14 20,70 %

 3.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 135,43 962,62 1.176,61 159.348,29 8,65 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2023 - Mato 

Grosso

SBC - 06/2023 - Mato 

Grosso

SICRO3 - 01/2023 - Mato 

Grosso

22,23% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.2  93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015

m² 478,9 113,75 139,03 66.581,46 3,62 %

 3.3  PMCJ - 341 Próprio Grama Sintética de uso externo para campo de futebol 50mm com instalação 

inclusa: Altura fios: Monofilamento + fibrilado polietileno, nas cores: verde com 

linhas demarcatórias brancas, títulos dos fios: mínimo de 8800 + 8800 (DTEX), 

números de pontos por metro linear: longitudinal de 110 e transversal de 63, 

escartamento de tecimento: maximo e 18mm, base de grama sintética: tela 

dupla (primaria e secundária) com látex enriquecido, proteção contra raios 

ultravioleta , preenchimento dos espaços entre os fios com areia seca (25mm) e 

grânulos de brorracha (15mm) SBR preta malha 10 (0,70 a 2,00mm)

m² 300,63 179,99 220,00 66.138,60 3,59 %

 3.4  PMCJ - 342 Próprio Borracha pra grama sintética granulado: granulometria 40/45 ou 50/60, 

complementando-se a altura dos fios expostos com grânulos de borracha 

(8kg/m²) SBR preta malha 10 (0,70 a 2,00mm)

KG 300,63 3,84 4,69 1.409,95 0,08 %

 3.5  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 1604,85 18,82 23,00 36.911,55 2,00 %

 3.6  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 155,81 52,18 63,77 9.936,00 0,54 %

 3.7  PMCJ - 115 Próprio PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO PARA AREAS EXTERNAS, DIRECIONAL 

OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 524,4 63,69 77,84 40.819,29 2,22 %

 4 MOBILIÁRIOS 495.390,79 26,91 %

 4.1 CERCADO PARA PET PLACE 45.762,64 2,49 %

 4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 3,74 76,31 93,27 348,82 0,02 %

 4.1.2  101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 25,2 86,95 106,27 2.678,00 0,15 %

 4.1.3  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 31,19 96,62 118,09 3.683,22 0,20 %

 4.1.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 249,52 16,64 20,33 5.072,74 0,28 %

 4.1.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 48,68 18,80 22,97 1.118,17 0,06 %
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 4.1.6  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 2,33 771,18 942,61 2.196,28 0,12 %

 4.1.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 46,78 65,50 80,06 3.745,20 0,20 %

 4.1.8  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,41 46,26 56,54 79,72 0,00 %

 4.1.9  PMCJ - 045 Próprio ALABRADO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIAM 3.0" COM PINTURA 

ESMALTE SINTETICO SOB PRIMER COM TELA 12 BWG, MALHA 2

m² 89,37 245,71 300,33 26.840,49 1,46 %

 4.2 PLAYGROUND E PET PLACE 125.878,97 6,84 %

 4.2.1  PMCJ - 408 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND COMPLETO EM 

MADEIRA PLÁSTICA MODELO M08 ( CONFORME DESCRIÇÃO MEMORIAL E 

PROJETO

UN 1 75.419,17 92.184,85 92.184,85 5,01 %

 4.2.2  PMCJ - 409 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CIRCUITO PET PLACE EM MADEIRA 

PLÁSTICA/ROTOMOLDADOS ( CONFORME DESCRIÇÃO MEMORIAL E 

PROJETO

UN 1 17.409,17 21.279,22 21.279,22 1,16 %

 4.2.3  PMCJ - 410 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIO PARA PET PLACE (PULA 

PNEU) EM MADEIRA PLÁSTICA

UN 2 1.974,51 2.413,44 4.826,88 0,26 %

 4.2.4  PMCJ - 411 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIO PARA PET PLACE 

(RAMPA TRIANGULO) EM MADEIRA PLÁSTICA

UN 1 2.374,51 2.902,36 2.902,36 0,16 %

 4.2.5  PMCJ - 417 Próprio BEBEDOURO PARA PET PLACE EM ALVENARIA UN 1 3.833,48 4.685,66 4.685,66 0,25 %

 4.3 ACADEMIA DA SAÚDE 33.773,42 1,83 %

 4.3.1  103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.867,09 5.949,04 5.949,04 0,32 %

 4.3.2  103185 SINAPI INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 6.139,00 7.503,69 7.503,69 0,41 %

 4.3.3  103205 SINAPI INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.086,45 4.994,86 4.994,86 0,27 %

 4.3.4  103209 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.815,72 3.441,65 3.441,65 0,19 %
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 4.3.5  103189 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.622,70 3.205,72 3.205,72 0,17 %

 4.3.6  103208 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 1.957,75 2.392,95 2.392,95 0,13 %

 4.3.7  PMCJ - 418 Próprio ESPALDAR, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1 2.864,13 3.500,82 3.500,82 0,19 %

 4.3.8  103210 SINAPI INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.278,24 2.784,69 2.784,69 0,15 %

 4.4 PERGOLADOS 59.900,36 3,25 %

 4.4.1  PMCJ - 626 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA PLÁSTICA, 

2,0X4,50M

m² 4 12.251,57 14.975,09 59.900,36 3,25 %

 4.5 MOBILIARIOS 158.224,98 8,59 %

 4.5.1  PMCJ - 057 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA PLASTICA  IP - 

IN BRASIL 1,50M LARGURA

UN 25 795,03 971,76 24.294,00 1,32 %

 4.5.2  PMCJ - 053 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA PLASTICA 65 L IP - IN BRASIL 

COM SUPORTE H E TAMPA

UN 10 1.525,50 1.864,61 18.646,10 1,01 %

 4.5.3  PMCJ - 627 Próprio CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS E SOMBREADOR PARA PRAÇA EM 

ESTRUTURA GALVANIZADA E MADEIRA PLASTICA

m² 14 6.401,12 7.824,08 109.537,12 5,95 %

 4.5.4  PMCJ - 630 Próprio LETREIRO "EU AMO CJ" EM ESTRUTURA METÁLICA E VEDAÇÃO EM ACM, 

SOBRE VIGA DE CONCRETO

UN 1 4.702,42 5.747,76 5.747,76 0,31 %

 4.6 FLOREIRA BANCO 71.850,42 3,90 %

 4.6.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 5,93 76,31 93,27 553,09 0,03 %

 4.6.2  101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 28 86,95 106,27 2.975,56 0,16 %

 4.6.3  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 49,42 96,62 118,09 5.836,00 0,32 %

 4.6.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 156,18 16,64 20,33 3.175,13 0,17 %

 4.6.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 56,83 18,80 22,97 1.305,38 0,07 %
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 4.6.6  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 2,96 771,18 942,61 2.790,12 0,15 %

 4.6.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

m² 74,13 65,50 80,06 5.934,84 0,32 %

 4.6.8  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 31,59 198,39 242,49 7.660,25 0,42 %

 4.6.9  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 103,19 15,23 18,61 1.920,36 0,10 %

 4.6.10  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 49,72 15,63 19,10 949,65 0,05 %

 4.6.11  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 2,36 1.161,43 1.419,61 3.350,27 0,18 %

 4.6.12  PMCJ - 628 Próprio LAJE PARA ASSENTO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN 

LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM

m² 12,25 107,10 130,90 1.603,52 0,09 %

 4.6.13  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 44,05 147,84 180,70 7.959,83 0,43 %

 4.6.14  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

E = 2 CM. AF_06/2018

m² 30,38 44,41 54,28 1.649,02 0,09 %

 4.6.15  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 88,1 6,42 7,84 690,70 0,04 %

 4.6.16  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 57,72 25,94 31,70 1.829,72 0,10 %

 4.6.17  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 44,05 17,75 21,69 955,44 0,05 %

 4.6.18  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 68,44 128,64 157,23 10.760,82 0,58 %

 4.6.19  PMCJ - 629 Próprio ASSENTO DE BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA SOBRE BASE DE 

CONCRETO

M² 12,93 119,13 145,61 1.882,73 0,10 %

 4.6.20  060386 SBC LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA UN 21 314,32 384,19 8.067,99 0,44 %
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 5 QUADRA AREIA/POLIESPORTIVA 555.777,99 30,19 %

 5.1 SERVIÇOS PRELINARES 15.956,16 0,87 %

 5.1.1  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 155,2 55,48 67,81 10.524,11 0,57 %

 5.1.2  100973 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 565,25 7,87 9,61 5.432,05 0,30 %

 5.2 INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÃO 58.089,82 3,15 %

 5.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 9,11 137,43 167,98 1.530,29 0,08 %

 5.2.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 14,72 115,31 140,94 2.074,63 0,11 %

 5.2.3  PMCJ - 295 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA COM FERRO CA-

50  10MM E ARAMDURA TRANSVERSAL SEÇÃO CIRCUAR COM CA-60 DE 

5.0 MM

M 129 150,78 184,29 23.773,41 1,29 %

 5.2.4  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 88,32 96,62 118,09 10.429,70 0,57 %

 5.2.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 130,05 18,80 22,97 2.987,24 0,16 %

 5.2.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 402,37 14,89 18,20 7.323,13 0,40 %

 5.2.7  PMCJ - 296 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, COM CONCRETO DOSADO 

RODADO EM OBRA CLASSE DE RESISTENCIA C25Mpa, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUSO SERVIÇOS DE ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³ 6,62 748,10 914,40 6.053,32 0,33 %

 5.2.8  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 110,4 27,09 33,11 3.655,34 0,20 %

 5.2.9  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 8,09 26,58 32,48 262,76 0,01 %

 5.3 ALVENARIA E VEDAÇÕES 186.101,11 10,11 %

 5.3.1  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 22,35 145,59 177,95 3.977,18 0,22 %

 5.3.2  PMCJ - 304 Próprio ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO 3", COM 

TELA  DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, FIO 14 BWG MALHA 

8X8CM

m² 778,17 183,16 223,87 174.208,91 9,46 %
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 5.3.3  PMCJ - 305 Próprio PORTÃO , ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO 3 UN 3 2.158,51 2.638,34 7.915,02 0,43 %

 5.4 REVESTIMENTOS PRIMÁRIOS/PINTURA 4.671,56 0,25 %

 5.4.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 55,86 6,42 7,84 437,94 0,02 %

 5.4.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 55,86 41,14 50,28 2.808,64 0,15 %

 5.4.3  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 55,86 3,13 3,82 213,38 0,01 %

 5.4.4  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 55,86 17,75 21,69 1.211,60 0,07 %

 5.5 DRENAGEM E PISOS 215.657,72 11,71 %

 5.5.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1117,6 2,99 3,65 4.079,24 0,22 %

 5.5.2  102697 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 86,35 121,74 148,80 12.848,88 0,70 %

 5.5.3  PMCJ - 415 Próprio EXECUÇÃO DE COLCHÃO DRENANTE COM BRITA N0 LANÇADO COM PÁ 

CARREGADEIRA  ESP. 5CM  NIVELAMENTO MANUAL

m² 327,25 9,50 11,61 3.799,37 0,21 %

 5.5.4  PMCJ - 054 Próprio COLCHÃO DE AREIA ESPESSURA 30CM M² 327,25 44,68 54,61 17.871,12 0,97 %

 5.5.5  99255 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1 776,23 948,78 948,78 0,05 %

 5.5.6  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 110 79,75 97,47 10.721,70 0,58 %

 5.5.7  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 790,35 2,99 3,65 2.884,77 0,16 %

 5.5.8  PMCJ - 470 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO 

MECANICAMENTE, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.

m² 790,35 168,22 205,61 162.503,86 8,83 %

 5.6 PINTURA 64.139,76 3,48 %

 5.6.1  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 795,35 59,35 72,54 57.694,68 3,13 %
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 5.6.2  102505 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM 

BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 467,68 8,96 10,95 5.121,09 0,28 %

 5.6.3  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 184,4 5,88 7,18 1.323,99 0,07 %

 5.7 EQUIPAMENTOS 11.161,86 0,61 %

 5.7.1  PMCJ - 247 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO PARA FUTSAL COM 

TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO

UN 1 4.714,02 5.761,94 5.761,94 0,31 %

 5.7.2  103769 SINAPI PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E 

REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 1 4.417,84 5.399,92 5.399,92 0,29 %

 6 VEGETAÇÃO 17.917,90 0,97 %

 6.1  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018

UN 23 395,23 483,08 11.110,84 0,60 %

 6.2  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 14 189,29 231,36 3.239,04 0,18 %

 6.3  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 21 69,30 84,70 1.778,70 0,10 %

 6.4  98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 m² 14,8 98,92 120,90 1.789,32 0,10 %

 7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 170.394,84 9,25 %

 7.1 MURETA 2.682,08 0,15 %

 7.1.1  PMCJ - 061 Próprio MURETA DE ALVENARIA PARA CAIXA DE MEDIÇÃO INCLUSO 

REVESTIMENTOS

UN 1 904,49 1.105,55 1.105,55 0,06 %

 7.1.2  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 5 81,50 99,61 498,05 0,03 %

 7.1.3  PMCJ - 426 Próprio CAIXA METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 

40 X 40 X 15 CM

UN 1 122,98 150,31 150,31 0,01 %

 7.1.4  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 0,76 724,36 885,38 672,88 0,04 %

 7.1.5  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 171,33 209,41 209,41 0,01 %

 7.1.6  95785 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1 37,54 45,88 45,88 0,00 %

 7.2 ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 25.895,25 1,41 %

 7.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 35,25 76,31 93,27 3.287,76 0,18 %
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 7.2.2  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 13,22 442,03 540,29 7.142,63 0,39 %

 7.2.3  91839 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 61,66 11,37 13,89 856,45 0,05 %

 7.2.4  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 485,2 8,84 10,80 5.240,16 0,28 %

 7.2.5  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40,76 12,61 15,41 628,11 0,03 %

 7.2.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 22,03 26,58 32,48 715,53 0,04 %

 7.2.7  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 33 198,95 243,17 8.024,61 0,44 %

 7.3 DISPOSITIVO DE COMANDO E PROTEÇÃO 2.352,80 0,13 %

 7.3.1  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 11 39,94 48,81 536,91 0,03 %

 7.3.2  101901 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1 116,33 142,19 142,19 0,01 %

 7.3.3  PMCJ - 039 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1 110,43 134,97 134,97 0,01 %

 7.3.5  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 100,29 122,58 245,16 0,01 %

 7.3.6  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 432,07 528,11 528,11 0,03 %

 7.3.7  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 626,25 765,46 765,46 0,04 %

 7.4 CONDUTORES 4.281,20 0,23 %

 7.4.1  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2,289 6,65 8,12 18,58 0,00 %

 7.4.2  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 154 15,38 18,79 2.893,66 0,16 %
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 7.4.3  PMCJ - 428 Próprio CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 

SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 6 MM2

UN 96 11,67 14,26 1.368,96 0,07 %

 7.5 POSTES E LUMINARIAS 135.183,51 7,34 %

 7.5.1  101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 44 469,24 573,55 25.236,20 1,37 %

 7.5.2  PMCJ - 429 Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO 

DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

UN 22 3.267,81 3.994,24 87.873,28 4,77 %

 7.5.3  PMCJ - 430 Próprio BASE PARA FIXAÇÃO DO POSTE DE AÇO 15X15CM UN 22 148,95 182,06 4.005,32 0,22 %

 7.5.5  060125 SBC BALIZADOR EMBUTIDO SOLO INOX PAESAGGIO ILUNATO ILT1690 3.000 UN 27 228,09 278,79 7.527,33 0,41 %

 7.5.6  PMCJ - 625 Próprio Espeto para Jardim Led Pix 6W Bivolt Preto UN 2 57,18 69,89 139,78 0,01 %

 7.5.7  060316 SBC REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D UN 24 315,25 385,33 9.247,92 0,50 %

 7.5.8  055312 SBC CRUZETA FERRO GALVANIZADO 2"" UN 6 157,31 192,28 1.153,68 0,06 %

 8 HIDRÁULICA 10.422,91 0,57 %

 8.1  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 235,15 30,00 36,66 8.620,59 0,47 %

 8.2  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 29,20 35,69 214,14 0,01 %

 8.3  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 18,98 23,19 23,19 0,00 %

 8.4  99250 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 7 182,91 223,57 1.564,99 0,08 %

 9 SERVIÇOS FINAIS 2.380,00 0,13 %

 9.1  PMCJ - 199 Próprio LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 5227,2 0,10 0,12 627,26 0,03 %

 9.2  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 637,36 2,25 2,75 1.752,74 0,10 %

Total Geral 1.841.238,77

Total sem BDI 1.506.469,83

Total do BDI 334.768,94
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Setor de Engenharia

Cintya Vieira Souto

Arquiteta e Urbanista

CAU: A160810-0
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