
 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra
COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE - JULIO CAMPOS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 1 7.044,06 0,15 %

 1.1  PMCJ - 091 Próprio ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA TRIFÁSICA, EM POSTE DE AÇO 
GALVANIZADO DN 100MM

UN 1 2.526,69 3.040,87 3.040,87 0,06 %

 1.2  PMCJ - 003 Próprio BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO

UN 1 2.381,75 2.866,43 2.866,43 0,06 %

 1.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 314,85 378,92 1.136,76 0,02 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 1 25.138,20 0,53 %

 2.1  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 3066 0,61 0,73 2.238,18 0,05 %

 2.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 46,39 115,31 138,77 6.437,54 0,13 %

 2.3  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 75,57 87,81 105,67 7.985,48 0,17 %

 2.4  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 2450 2,88 3,46 8.477,00 0,18 %

 3 ESTRUTURAL 1 1.017.479,89 21,30 %

 3.1 ETAPA 1 1 520.874,81 10,90 %

 3.1.1 AÇO 1 59.937,92 1,25 %

 3.1.1.1  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1020 11,76 14,15 14.433,00 0,30 %

 3.1.1.2  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 135 11,85 14,26 1.925,10 0,04 %

 3.1.1.3  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 2779 10,97 13,20 36.682,80 0,77 %

 3.1.1.4  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 320 9,43 11,34 3.628,80 0,08 %

 3.1.1.5  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 158 9,37 11,27 1.780,66 0,04 %

 3.1.1.6  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 96 12,34 14,85 1.425,60 0,03 %

 3.1.1.7  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 4,526 11,38 13,69 61,96 0,00 %

 3.1.2 CONCRETO 1 247.998,60 5,19 %

 3.1.2.1  PMCJ - 383 Próprio CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 42,85 813,23 978,72 41.938,15 0,88 %

 3.1.2.2  PMCJ - 382 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 22,22 735,29 884,92 19.662,92 0,41 %

 3.1.2.3  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 30,2 1.113,13 1.339,65 40.457,43 0,85 %

 3.1.2.4  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 31,67 1.128,95 1.358,69 43.029,71 0,90 %

 3.1.2.5  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 70,2 1.128,95 1.358,69 95.380,03 2,00 %

 3.1.2.6  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 185,34 33,76 40,63 7.530,36 0,16 %

 3.1.3 FORMAS 1 212.938,29 4,46 %

 3.1.3.1  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 158,22 140,75 169,39 26.800,88 0,56 %

 3.1.3.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 260,1 72,27 86,97 22.620,89 0,47 %

 3.1.3.3  92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 293,84 152,05 182,99 53.769,78 1,13 %

 3.1.3.4  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 547,24 80,74 97,17 53.175,31 1,11 %

 3.1.3.5  92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 585,02 80,35 96,70 56.571,43 1,18 %

 3.2 ETAPA 2 1 226.737,50 4,75 %

 3.2.1 AÇO 1 54.800,34 1,15 %

 3.2.1.1  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 403 11,76 14,15 5.702,45 0,12 %

 3.2.1.2  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 291 11,85 14,26 4.149,66 0,09 %

 3.2.1.3  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 998 10,97 13,20 13.173,60 0,28 %

 3.2.1.4  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 582 9,43 11,34 6.599,88 0,14 %

 3.2.1.5  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 38 9,37 11,27 428,26 0,01 %

 3.2.1.6  92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 27 11,05 13,29 358,83 0,01 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2023 - Mato 
Grosso
SBC - 10/2023 - Mato 
Grosso
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SUDECAP - 07/2023 - 

Padrão - 20,35% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 3.2.1.7  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 182 12,34 14,85 2.702,70 0,06 %

 3.2.1.8  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1584 11,38 13,69 21.684,96 0,45 %

 3.2.2 CONCRETO 1 99.043,62 2,07 %

 3.2.2.1  PMCJ - 383 Próprio CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 18,19 813,23 978,72 17.802,91 0,37 %

 3.2.2.2  PMCJ - 382 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 9,85 735,29 884,92 8.716,46 0,18 %

 3.2.2.3  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 9,7 1.113,13 1.339,65 12.994,60 0,27 %

 3.2.2.4  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 9,85 1.128,95 1.358,69 13.383,09 0,28 %

 3.2.2.5  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 31,7 1.128,95 1.358,69 43.070,47 0,90 %

 3.2.2.6  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 75,71 33,76 40,63 3.076,09 0,06 %

 3.2.3 FORMAS 1 72.893,54 1,53 %

 3.2.3.1  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 71,8 140,75 169,39 12.162,20 0,25 %

 3.2.3.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 117,76 72,27 86,97 10.241,58 0,21 %

 3.2.3.3  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 177,87 80,74 97,17 17.283,62 0,36 %

 3.2.3.4  92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 264,18 80,35 96,70 25.546,20 0,53 %

 3.2.3.5  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 89,99 70,73 85,12 7.659,94 0,16 %

 3.3 ETAPA 3 1 213.554,20 4,47 %

 3.3.1 AÇO 1 52.292,80 1,09 %

 3.3.1.1  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 322 11,76 14,15 4.556,30 0,10 %

 3.3.1.2  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 224 11,85 14,26 3.194,24 0,07 %

 3.3.1.3  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1072 10,97 13,20 14.150,40 0,30 %

 3.3.1.4  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 433 9,43 11,34 4.910,22 0,10 %

 3.3.1.5  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 66 9,37 11,27 743,82 0,02 %

 3.3.1.6  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 59 12,34 14,85 876,15 0,02 %

 3.3.1.7  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1743 11,38 13,69 23.861,67 0,50 %

 3.3.2 CONCRETO 1 95.626,78 2,00 %

 3.3.2.1  PMCJ - 383 Próprio CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 14,5 813,23 978,72 14.191,44 0,30 %

 3.3.2.2  PMCJ - 382 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 7,74 735,29 884,92 6.849,28 0,14 %

 3.3.2.3  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 10,05 1.113,13 1.339,65 13.463,48 0,28 %

 3.3.2.4  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 12,87 1.128,95 1.358,69 17.486,34 0,37 %

 3.3.2.5  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 30,1 1.128,95 1.358,69 40.896,56 0,86 %

 3.3.2.6  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 67,43 33,76 40,63 2.739,68 0,06 %

 3.3.3 FORMAS 1 65.634,62 1,37 %

 3.3.3.1  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 60,18 140,75 169,39 10.193,89 0,21 %

 3.3.3.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 58,96 72,27 86,97 5.127,75 0,11 %

 3.3.3.3  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 184,25 80,74 97,17 17.903,57 0,37 %

 3.3.3.4  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 154,14 70,73 85,12 13.120,39 0,27 %

 3.3.3.5  92514 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 250,8 63,91 76,91 19.289,02 0,40 %

 3.4 DIVERSOS 1 56.313,38 1,18 %

 3.4.1  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 8 87,06 104,77 838,16 0,02 %

 3.4.2  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 105,6 99,56 119,82 12.652,99 0,26 %
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 3.4.3  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 84,6 83,48 100,46 8.498,91 0,18 %

 3.4.4  93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 5 100,90 121,43 607,15 0,01 %

 3.4.5  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 8 83,34 100,29 802,32 0,02 %

 3.4.6  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 105,6 93,64 112,69 11.900,06 0,25 %

 3.4.7  PMCJ - 694 Próprio ABRIGO DE RESIDUOS - COMPLEXO MUNICIPAL DE SAUDE UN 1 10.815,42 13.016,35 13.016,35 0,27 %

 3.4.8  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 88 75,52 90,88 7.997,44 0,17 %

 4 VEDAÇÕES 1 419.390,76 8,78 %

 4.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 2170,53 80,39 96,74 209.977,07 4,39 %

 4.2  96369 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 
M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 175,38 221,84 266,98 46.822,95 0,98 %

 4.3  PMCJ - 362 Próprio MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), 
REBOCADO, SEM PINTURA

m² 771,23 160,27 192,88 148.754,84 3,11 %

 4.4  102180 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

m² 26 442,17 532,15 13.835,90 0,29 %

 5 COBERTURA 1 784.740,74 16,42 %

 5.1  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1394,54 189,76 228,37 318.471,09 6,67 %

 5.2  PMCJ - 685 Próprio TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 1394,54 47,16 56,75 79.140,14 1,66 %

 5.3  15.03.50 EMBASA REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, 
INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 366,85 543,13 653,65 239.791,50 5,02 %

 5.4  PMCJ - 686 Próprio TESOURA DE AÇO 01, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, FIXAÇÃO E 
PINTURA DE FUNDO

UN 7 7.998,91 9.626,68 67.386,76 1,41 %

 5.5  PMCJ - 687 Próprio TESOURA DE AÇO 02, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, FIXAÇÃO E 
PINTURA DE FUNDO

UN 1 4.706,34 5.664,08 5.664,08 0,12 %

 5.6  PMCJ - 688 Próprio TESOURA DE AÇO 03, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, FIXAÇÃO E 
PINTURA DE FUNDO

UN 1 2.060,31 2.479,58 2.479,58 0,05 %

 5.7  PMCJ - 689 Próprio TESOURA DE AÇO 04, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, FIXAÇÃO E 
PINTURA DE FUNDO

UN 1 5.386,67 6.482,85 6.482,85 0,14 %

 5.8  PMCJ - 690 Próprio TESOURA DE AÇO 05, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, FIXAÇÃO E 
PINTURA DE FUNDO

UN 1 3.892,82 4.685,00 4.685,00 0,10 %

 5.9  PMCJ - 691 Próprio TESOURA DE AÇO 06, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, FIXAÇÃO E 
PINTURA DE FUNDO

UN 9 4.382,64 5.274,50 47.470,50 0,99 %

 5.10  PMCJ - 692 Próprio TESOURA DE AÇO 07, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, FIXAÇÃO E 
PINTURA DE FUNDO

UN 3 2.395,86 2.883,41 8.650,23 0,18 %

 5.11  PMCJ - 693 Próprio TESOURA DE AÇO 08, INCLUSO FABRICAÇÃO, IÇAMENTO, FIXAÇÃO E 
PINTURA DE FUNDO

UN 1 3.754,89 4.519,01 4.519,01 0,09 %

 6 DRENAGEM PLUVIAL 1 115.641,51 2,42 %

 6.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 103,5 160,66 193,35 20.011,72 0,42 %

 6.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 296,61 49,86 60,00 17.796,60 0,37 %

 6.3  PMCJ - 701 Próprio VALA DRENANTE - PREENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO M³ 205,88 227,55 273,85 56.380,23 1,18 %

 6.4  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 230,08 47,03 56,60 13.022,52 0,27 %

 6.5  102705 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA 
DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 40,61 62,01 74,62 3.030,31 0,06 %

 6.6  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 93 35,89 43,19 4.016,67 0,08 %

 6.7  89571 SINAPI TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 17 67,62 81,38 1.383,46 0,03 %

 7 SISTEMA DE PISOS 1 402.068,74 8,42 %

 7.1  90944 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

m² 1136,63 247,88 298,32 339.079,46 7,10 %

 7.2  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 64,2348 814,80 980,61 62.989,28 1,32 %

 8 PINTURA E REVESTIMENTO 1 817.387,00 17,11 %

 8.1 PAREDES 1 519.086,15 10,86 %

 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 5374,09 7,35 8,84 47.506,95 0,99 %

 8.1.2  PMCJ - 012 Próprio EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM.

m² 5374,09 34,07 41,00 220.337,69 4,61 %

 8.1.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 (DUAS DEMÃOS)

m² 5659,16 3,03 3,64 20.599,34 0,43 %

 8.1.4  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

m² 2829,58 29,75 35,80 101.298,96 2,12 %

 8.1.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2156,27 11,21 13,49 29.088,08 0,61 %

 8.1.6  PMCJ - 390 Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 673,31 30,62 36,85 24.811,47 0,52 %

 8.1.7  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 2243,37 11,87 14,28 32.035,32 0,67 %

 8.1.8  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 701,34 15,78 18,99 13.318,44 0,28 %
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 8.1.9  104612 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 301,14 83,03 99,92 30.089,90 0,63 %

 8.2 PISO 1 210.992,61 4,42 %

 8.2.1  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 703,87 154,25 185,63 130.659,38 2,73 %

 8.2.2  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (COM IMPERMEABILIZANTE)

m² 432,76 154,25 185,63 80.333,23 1,68 %

 8.3 TETO 1 87.308,24 1,83 %

 8.3.1  13019 ORSE Forro modulado 625x1250mm em placa (EPS) de isopor auto-extinguível com 
perfis T24 clicados em aço, acabamento em pintura texturizada - Fornecimento e 
instalação

m² 1151,52 63,00 75,82 87.308,24 1,83 %

 9 ESQUADRIAS 1 206.232,22 4,32 %

 9.1 JANELAS 1 68.462,57 1,43 %

 9.1.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 49,6 700,30 842,81 41.803,37 0,87 %

 9.1.2  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 36 420,58 506,16 18.221,76 0,38 %

 9.1.3  102176 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021_PS

m² 6 1.168,46 1.406,24 8.437,44 0,18 %

 9.2 PORTAS 1 109.219,83 2,29 %

 9.2.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 43,7 858,01 1.032,61 45.125,05 0,94 %

 9.2.2  13049 ORSE Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de correr, completa, inclusive 
caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

m² 56,7 597,38 718,94 40.763,89 0,85 %

 9.2.3  102184 SINAPI PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 
(4UN X 100X210 CM)

UN 8,4 2.142,28 2.578,23 21.657,13 0,45 %

 9.2.4  13096 ORSE Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e 
instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021

m² 2 695,38 836,88 1.673,76 0,04 %

 9.3 ACESSÓRIOS 1 23.169,96 0,48 %

 9.3.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 94 118,18 142,22 13.368,68 0,28 %

 9.3.2  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 89,92 90,57 109,00 9.801,28 0,21 %

 9.4 PORTÕES 1 5.379,86 0,11 %

 9.4.1  12219 ORSE Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 
3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 
12cm.

m² 11,25 397,35 478,21 5.379,86 0,11 %

 10 CLIMATIZAÇÃO 1 209.416,55 4,38 %

 10.1 APARELHOS 1 195.803,00 4,10 %

 10.1.1  103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 12 2.271,44 2.733,67 32.804,04 0,69 %

 10.1.2  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 7 2.520,62 3.033,56 21.234,92 0,44 %

 10.1.3  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 9 3.658,78 4.403,34 39.630,06 0,83 %

 10.1.4  103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 4.985,99 6.000,63 12.001,26 0,25 %

 10.1.5  103261 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 6 11.669,20 14.043,88 84.263,28 1,76 %

 10.1.6  PMCJ - 371 Próprio EXAUSTOR COM FILTRO HEPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9 541,89 652,16 5.869,44 0,12 %

 10.2 INSTALAÇÕES 1 13.613,55 0,28 %

 10.2.1  PMCJ - 347 Próprio CAIXA DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO UN 36 99,73 120,02 4.320,72 0,09 %

 10.2.2  104315 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 231,21 15,60 18,77 4.339,81 0,09 %

 10.2.3  104318 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 7,04 8,47 16,94 0,00 %

 10.2.4  104323 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 8,98 10,80 64,80 0,00 %

 10.2.5  104317 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 62 6,36 7,65 474,30 0,01 %

 10.2.6  073211 SBC DUTO DESCARGA EXAUSTAO CHAPA ACO GALV.No.26 - kg/m2 M 15,97 104,66 125,95 2.011,42 0,04 %

 10.2.7  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021

M 33,29 59,55 71,66 2.385,56 0,05 %

 11 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 49.288,26 1,03 %

 11.1  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 177,58 12,57 15,12 2.685,00 0,06 %

 11.2  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 185,83 32,28 38,84 7.217,63 0,15 %

 11.3  1102 ORSE Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm un 2 30,14 36,27 72,54 0,00 %
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 11.4  1103 ORSE Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm un 2 55,34 66,60 133,20 0,00 %

 11.5  89409 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 9,19 11,06 11,06 0,00 %

 11.6  103985 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 22,86 27,51 82,53 0,00 %

 11.7  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 89 8,22 9,89 880,21 0,02 %

 11.8  103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23 19,72 23,73 545,79 0,01 %

 11.9  103998 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 12 15,52 18,67 224,04 0,00 %

 11.10  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 31 11,48 13,81 428,11 0,01 %

 11.11  104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 30,62 36,85 294,80 0,01 %

 11.12  104006 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 9 26,51 31,90 287,10 0,01 %

 11.13  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 26 26,77 32,21 837,46 0,02 %

 11.14  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 11 55,38 66,64 733,04 0,02 %

 11.15  081882 AGETOP CIVIL RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-
COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

Un 1 28.961,99 34.855,75 34.855,75 0,73 %

 12 INSTALAÇÕES SANITARIAS 1 42.558,69 0,89 %

 12.1  98052 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L 
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 2.025,94 2.438,21 2.438,21 0,05 %

 12.2  98053 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L 
(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 2.789,10 3.356,68 3.356,68 0,07 %

 12.3  98059 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 
3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 3.867,63 4.654,69 4.654,69 0,10 %

 12.4  98062 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 3.041,64 3.660,61 3.660,61 0,08 %

 12.5  98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 
M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 7.451,15 8.967,45 8.967,45 0,19 %

 12.6  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 160,63 25,48 30,66 4.924,91 0,10 %

 12.7  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 119,76 35,48 42,70 5.113,75 0,11 %

 12.8  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 14,85 17,87 232,31 0,00 %

 12.9  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 116 14,12 16,99 1.970,84 0,04 %

 12.10  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15 26,50 31,89 478,35 0,01 %

 12.11  89778 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 17,62 21,20 21,20 0,00 %

 12.12  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22 23,11 27,81 611,82 0,01 %

 12.13  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 41,88 50,40 504,00 0,01 %

 12.14  104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 39,49 47,52 95,04 0,00 %

 12.15  PMCJ - 018 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM UN 18 226,06 272,06 4.897,08 0,10 %

 12.16  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25 21,00 25,27 631,75 0,01 %

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 188.889,21 3,95 %

 13.1 CABOS 1 106.215,17 2,22 %

 13.1.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1585,51 2,71 3,26 5.168,76 0,11 %

 13.1.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 4244,96 3,91 4,70 19.951,31 0,42 %

 13.1.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2379,54 6,06 7,29 17.346,84 0,36 %

 13.1.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 395,45 8,48 10,20 4.033,59 0,08 %
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 13.1.5  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 349,8 15,19 18,28 6.394,34 0,13 %

 13.1.6  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 70,99 14,86 17,88 1.269,30 0,03 %

 13.1.7  101563 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 258,7 32,48 39,08 10.109,99 0,21 %

 13.1.8  101567 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 14,76 87,14 104,87 1.547,88 0,03 %

 13.1.9  92996 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 235,46 142,55 171,55 40.393,16 0,85 %

 13.2 DISJUNTORES 1 6.279,22 0,13 %

 13.2.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 55 11,23 13,51 743,05 0,02 %

 13.2.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 17 11,80 14,20 241,40 0,01 %

 13.2.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 13,01 15,65 62,60 0,00 %

 13.2.4  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12 13,01 15,65 187,80 0,00 %

 13.2.5  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 14,44 17,37 34,74 0,00 %

 13.2.6  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 54,13 65,14 195,42 0,00 %

 13.2.7  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 55,28 66,52 997,80 0,02 %

 13.2.8  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11 57,71 69,45 763,95 0,02 %

 13.2.9  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 60,57 72,89 364,45 0,01 %

 13.2.10  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 64,17 77,22 463,32 0,01 %

 13.2.11  064261 SBC DISJUNTOR BIPOLAR 100A CURVA C 5KA WEG UN 5 176,23 212,09 1.060,45 0,02 %

 13.2.12  101897 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 
250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 967,38 1.164,24 1.164,24 0,02 %

 13.3 ELETRODUTOS 1 30.693,03 0,64 %

 13.3.1  91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 819,62 10,46 12,58 10.310,81 0,22 %

 13.3.2  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 956,07 12,21 14,69 14.044,66 0,29 %

 13.3.3  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 152,51 17,23 20,73 3.161,53 0,07 %

 13.3.4  91840 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 118,65 13,64 16,41 1.947,04 0,04 %

 13.3.5  95726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 115,29 8,86 10,66 1.228,99 0,03 %

 13.4 QUADROS 1 10.502,95 0,22 %

 13.4.1  064602 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL DE FORCA 64 DISJUNTORES 250A UN 1 5.481,35 6.596,80 6.596,80 0,14 %

 13.4.2  101880 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 649,14 781,23 3.906,15 0,08 %

 13.5 TOMADAS E INTERRUPTORES 1 12.495,68 0,26 %

 13.5.1  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 79 28,72 34,56 2.730,24 0,06 %

 13.5.2  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 66 44,42 53,45 3.527,70 0,07 %

 13.5.3  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 59 32,18 38,72 2.284,48 0,05 %

 13.5.4  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 51,39 61,84 309,20 0,01 %

 13.5.5  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17 41,13 49,49 841,33 0,02 %

 13.5.6  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 48 45,61 54,89 2.634,72 0,06 %

 13.5.7  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 41,74 50,23 100,46 0,00 %

 13.5.8  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 56,13 67,55 67,55 0,00 %

 13.6 LUMINARIAS INTERNAS 1 14.343,42 0,30 %

 13.6.1  13157 ORSE Luminária plafon (EMBUTIR) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 213 55,96 67,34 14.343,42 0,30 %

 13.7 LUMINARIAS EXTERNAS 1 2.710,20 0,06 %

 13.7.1  13159 ORSE Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio St1301 ( 
Starlumen ou similar)

un 20 112,60 135,51 2.710,20 0,06 %

 13.8 ACESSÓRIOS 1 5.649,54 0,12 %

 13.8.1  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6 54,65 65,77 394,62 0,01 %
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 13.8.2  PMCJ - 018 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM UN 5 226,06 272,06 1.360,30 0,03 %

 13.8.3  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 120,54 145,06 870,36 0,02 %

 13.8.4  104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 19,20 23,10 138,60 0,00 %

 13.8.5  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 3 39,95 48,07 144,21 0,00 %

 13.8.6  13150 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un 15 75,68 91,08 1.366,20 0,03 %

 13.8.7  071457 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA Un 5 228,55 275,05 1.375,25 0,03 %

 14 INSTALAÇÕES DE REDE E LÓGICA 1 43.139,40 0,90 %

 14.1  PMCJ - 672 Próprio TOMADA DE REDE PARA CAMERA - ESPELHO CEGO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 73 14,30 17,21 1.256,33 0,03 %

 14.2  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (CAMERAS, 
ROTEADORES)

M 2108,71 7,47 8,99 18.957,30 0,40 %

 14.3  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (PONTOS 
DE REDE E TELEFONE)

M 1464,21 7,47 8,99 13.163,24 0,28 %

 14.4  748 ORSE Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x  50 x 3000 mm (ref. vl 
3.01 ge valemam ou similar)

un 55 113,53 136,63 7.514,65 0,16 %

 14.5  60.06.22 EMBASA TOMADA DUPLA DE REDE RJ45, EMBUTIR OU SOBREPOR, COMPLETA - 
INSTALAÇÃO

UN 33 30,22 36,36 1.199,88 0,03 %

 14.6  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 20 43,54 52,40 1.048,00 0,02 %

 15 INSTALAÇÕES DE GÁS 1 316,75 0,01 %

 15.1  92687 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 5,4 26,72 32,15 173,61 0,00 %

 15.2  92698 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 20,84 25,08 100,32 0,00 %

 15.3  103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 35,58 42,82 42,82 0,00 %

 16 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1 234.986,47 4,92 %

 16.1 GERAL 1 48.549,73 1,02 %

 16.1.1  PMCJ - 596 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,80 X 0,50 M - INCLUSO CUBA 
DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA E TORNEIRA CROMADA DE MESA 
MONOCOMANDO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 1.334,31 1.605,84 16.058,40 0,34 %

 16.1.2  PMCJ - 681 Próprio BANCADA EM AÇO INOX - 3,10 X 0,60 COM UMA CUBA FUNDA, RODOPIA 
10CM, INCLUSIVE TORNEIRA DE MESA, VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS

UN 2 4.806,03 5.784,05 11.568,10 0,24 %

 16.1.3  PMCJ - 548 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,60 M - INCLUSO CUBA 
DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL 
DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 2.390,75 2.877,26 5.754,52 0,12 %

 16.1.4  PMCJ - 683 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 1,75 X 0,80 M - INCLUSO CUBA DE 
EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE 
MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 1.207,33 1.453,02 2.906,04 0,06 %

 16.1.5  10.47.07 SUDECAP BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L UN 2 2.273,10 2.735,67 5.471,34 0,11 %

 16.1.6  PMCJ - 157 Próprio LETREIRO - LETRAS EM ACM - POR LETRA - (COMPLEXO MUNICIPAL DE 
SAÚDE)

UN 24 170,66 205,38 4.929,12 0,10 %

 16.1.7  100856 SINAPI MANOPLA E CANOPLA CROMADA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 37 41,82 50,33 1.862,21 0,04 %

 16.2 MUROS E ALVENARIAS 1 17.408,20 0,36 %

 16.2.1  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 337,63 42,85 51,56 17.408,20 0,36 %

 16.3 BANHEIROS E VESTIARIOS 1 92.783,94 1,94 %

 16.3.1  102254 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP 
= 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 43,3 710,52 855,11 37.026,26 0,77 %

 16.3.2  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 9 537,63 647,03 5.823,27 0,12 %

 16.3.3  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 9 44,68 53,77 483,93 0,01 %

 16.3.4  PMCJ - 355 Próprio CONJUNTO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA PARA 
PCD LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO 1/2 X 40CM E BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX CONFORME 
NBR9050/2020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 1.941,47 2.336,55 11.682,75 0,24 %

 16.3.5  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 102,10 122,87 491,48 0,01 %

 16.3.6  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 590,23 710,34 2.131,02 0,04 %

 16.3.7  PMCJ - 595 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,80 X 0,60 M, COM QUEBRA DE 
ALTURA - INCLUSO TRÊS CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA E 
TRÊS TORNEIRAS CROMADAS DE MESA MONOCOMANDO- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 4.915,56 5.915,87 23.663,48 0,50 %

 16.3.8  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 39,00 46,93 657,02 0,01 %

 16.3.9  4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 4 51,40 61,85 247,40 0,01 %

 16.3.10  74125/002 SINAPI ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

m² 10,4 793,89 955,44 9.936,57 0,21 %

 16.3.11  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 133,11 160,19 640,76 0,01 %

 16.4 LABORATÓRIO 1 76.244,60 1,60 %

 16.4.1  PMCJ - 681 Próprio BANCADA EM AÇO INOX - 3,10 X 0,60 COM UMA CUBA FUNDA, RODOPIA 
10CM, INCLUSIVE TORNEIRA DE MESA, VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS

UN 6 4.806,03 5.784,05 34.704,30 0,73 %
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 16.4.2  PMCJ - 682 Próprio BANCADA EM AÇO INOX - 3,00 X 0,60 COM UMA CUBA FUNDA E PIA DE 
DESPEJO, RODOPIA 10CM, INCLUSIVE 2 TORNEIRAS DE MESA, 2 
VÁLVULAS E 2 SIFÕES CROMADOS

UN 1 6.086,04 7.324,54 7.324,54 0,15 %

 16.4.3  PMCJ - 563 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,75 X 0,80 M - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 944,61 1.136,83 1.136,83 0,02 %

 16.4.4  PMCJ - 683 Próprio BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 1,75 X 0,80 M - INCLUSO CUBA DE 
EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE 
MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 1.207,33 1.453,02 1.453,02 0,03 %

 16.4.5  PMCJ - 684 Próprio BANCADA EM AÇO INOX EM "U" -  3,70 X 2,95 COM UMA CUBA FUNDA, 
RODOPIA 10CM, INCLUSIVE TORNEIRA DE MESA, VÁLVULA E SIFÃO 
CROMADO

UN 3 8.759,43 10.541,97 31.625,91 0,66 %

 17 ESTACIONAMENTO 1 153.089,16 3,20 %

 17.1  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

m² 1190,87 105,06 126,43 150.561,69 3,15 %

 17.2  94265 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

M 40,24 52,19 62,81 2.527,47 0,05 %

 18 ACESSIBILIDADE 1 1.051,65 0,02 %

 18.1  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 105,6 5,96 7,17 757,15 0,02 %

 18.2  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 5,76 42,49 51,13 294,50 0,01 %

 19 PAISAGISMO 1 55.376,78 1,16 %

 19.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 2195,35 19,82 23,85 52.359,09 1,10 %

 19.2  PMCJ - 679 Próprio PLANTIO DE SIBIPIRUNA - MUDA IGUAL OU MAIOR QUE 2,00 m E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 m- INCLUI ESCAVAÇÃO, APLICAÇÃO DE CALCÁRIO E 
ADUBO

UN 13 192,88 232,13 3.017,69 0,06 %

 20 SERVIÇOS FINAIS 1 4.748,57 0,10 %

 20.1  PMCJ - 038 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1465,61 2,70 3,24 4.748,57 0,10 %

Total Geral 4.777.984,61

_______________________________________________________________
Eduardo Rampanelli Tosetto

Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

_______________________________________________________________
Irineu Marcos Parmeggiani

Prefeito de Campos de Júlio

Total sem BDI 3.970.392,20
Total do BDI 807.592,41

 
Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 


