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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

DATA: 

ITEM  TOTAL EXECUÇÃO %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 21.031,97 4,84%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.252,03 3,97%

3.0 ADEQUAÇÃO DE VIAS 396.130,65 91,19%

434.414,65 100,00%

ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CAMPOS DE JULIO - MT

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

TOTAL GERAL

RESUMO DO ORÇAMENTO

RUAS DIVERSAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT

AGOSTO/2023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
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OBRA: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CAMPOS DE JULIO - MT

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT

DATA: AGOSTO/2023

 UNITÁRIO 

(R$) 

 UNIT. + BDI 

(R$) 
TOTAL (R$) %

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

COMPOSIÇÃO COMP PAV 001 SERVIÇO 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND 1,00                       17.628,00 21.031,97 21.031,97 4,84%

R$21.031,97 4,84%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

SINAPI 93584 SERVIÇO 2.1
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 15,00                     869,53 1.037,44 15.561,60 3,58%

SINAPI 103689 SERVIÇO 2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50                       314,85 375,65 1.690,43 0,39%

R$17.252,03 3,97%

3.0 ADEQUAÇÃO DE VIAS

FAIXAS ELEVADAS

SINAPI 97086 SERVIÇO 3.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
M2 35,100                   116,62 139,14 4.883,81 1,12%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 002 SERVIÇO 3.2
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 86,520                   647,44 772,46 66.833,24 15,38%

SINAPI 103670 SERVIÇO 3.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 86,520                   263,17 313,99 27.166,41 6,25%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 003 SERVIÇO 3.4
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021
KG 2.356,032              14,35 17,12 40.335,27 9,28%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 004 SERVIÇO 3.5 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PASSARELA EM CHAPA XADREZ DE AÇO KG 3.926,160              19,94 23,79 93.403,35 21,50%

SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL)

SINAPI 102512 SERVIÇO 3.6

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 154,220                 5,10 6,08 937,66 0,22%

SINAPI 102509 SERVIÇO 3.7

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M2 170,600                 22,94 27,37 4.669,32 1,07%

SINAPI 102513 SERVIÇO 3.8
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 

ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
M2 55,740                   42,49 50,69 2.825,46 0,65%

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM
PREÇO

CÓDIGO

SUB-TOTAL 1.0 >>

QUANTIDADEUND.ITEM

SUB-TOTAL 2.0 >>

BDI

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI SERVIÇOS:

BDI AQUISIÇÃO

19,31%

15,00%

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (AGOSTO/2023)                          

SICRO (ABRIL/2023)                       

NÃO DESONERADO
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OBRA: ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CAMPOS DE JULIO - MT

LOCAL: RUAS DIVERSAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO - MT

DATA: AGOSTO/2023

 UNITÁRIO 

(R$) 

 UNIT. + BDI 

(R$) 
TOTAL (R$) %

DESCRIÇÃO DO SERVIÇOBOLETIM
PREÇO

CÓDIGO QUANTIDADEUND.ITEMBDI

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

BDI SERVIÇOS:

BDI AQUISIÇÃO

19,31%

15,00%

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (AGOSTO/2023)                          

SICRO (ABRIL/2023)                       

NÃO DESONERADO

SINALIZAÇÃO VIÁRIA (VERTICAL)

SICRO 5213571 SERVIÇO 3.9 PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M² 9,000                     510,21 608,73 5.478,57 1,26%

SICRO 5213444 SERVIÇO 3.10
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 6,000                     255,24 304,53 1.827,18 0,42%

SICRO 5213440 SERVIÇO 3.11
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 

I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 24,000                   255,18 304,46 7.307,04 1,68%

SICRO 5213464 SERVIÇO 3.12
PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 

I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 26,000                   255,21 304,49 7.916,74 1,82%

SICRO 5213855 SERVIÇO 3.13
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO 

DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 6,000                     414,70 494,78 2.968,68 0,68%

SICRO 5213863 SERVIÇO 3.14
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 50,000                   461,84 551,02 27.551,00 6,34%

SICRO 5213864 SERVIÇO 3.15
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
UN 24,000                   492,14 587,17 14.092,08 3,24%

PASSEIO PÚBLICO

DEMOLIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO

COMPOSIÇÃO COMP PAV 005 SERVIÇO 3.16 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 20,400                   21,72 25,91 528,56 0,12%

EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO

SINAPI 97084 SERVIÇO 3.17

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 398,620                 0,61 0,73 290,99 0,07%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 008 SERVIÇO 3.18

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 

CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 398,620                 87,45 104,34 41.592,01 9,57%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 006 SERVIÇO 3.19

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES 

VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 72,400                   144,96 172,95 12.521,58 2,88%

COMPOSIÇÃO COMP PAV 007 SERVIÇO 3.20
PISO COM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL, 40X40 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3
M 67,200                   73,88 88,15 5.923,68 1,36%

TRANSPORTE PISO TÁTIL

SINAPI 100947 SERVIÇO 3.21
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 86,880                   2,22 2,65 230,23 0,05%

SINAPI 100948 SERVIÇO 3.22
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 1.549,360              0,88 1,05 1.626,83 0,37%

TRANSPORTE BRITA

SINAPI 95876 SERVIÇO 3.23
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 2.133,080              2,09 2,49 5.311,37 1,22%

SINAPI 93593 SERVIÇO 3.24
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 19.909,590           0,84 1,00 19.909,59 4,58%

R$396.130,65 91,19%

R$434.414,65 100,00%

Importa o presente orçamento em: quatrocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos

OBSERVAÇÕES:

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO >>

1) TABELA DE REFERÊNCIA SINAPI NÃO DESONERADO

2) ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS 107,58% (HORA) E 66,49% (MÊS) PARA O ESTADO DE MATO GROSSO

SUB-TOTAL 3.0 >>
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