CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Mato Grosso
Custo Unitario de Referéncia Outubro/2022 Produgio da equipe 33,20 m®
6416036 Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita comercial Valores em reais (R$)
A- EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizagao Custo Horario " (?l:lsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo orario Total
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m?® - 113 kW 1,00000 0,45 0,55 203,7564 95,1667 144,0321
E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,00000 1,00 0,00 108,6262 54734 108,6262
E9617 Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW 1,00000 1,00 0,00 55,6238 45,2232 55,6238
Custo horario total de equipamentos 308,2821
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 3,00000 h 21,3395 64,0185
Custo horario total de méo de obra 64,0185
Custo horario total de execugao 372,3006
Custo unitario de execugao 11,2139
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
MO005 Brita O 0,20000 m? 198,4848 39,6970
M1135 P& de pedra 0,80000 m? 142,0322 113,6258
Custo unitario total de material 153,3228
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 164,5367
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m? 5914647 0,30000 t 1,7600 0,5280
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m* 5914647 1,20000 t 1,7600 2,1120
Custo unitario total de tempo fixo 2,6400
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N D;:I:T 7 Custo Unitario
MO005 Brita O - Caminh&o basculante 10 m* 0,30000 tkm 5914359 5914374 5914389
M1135 P& de pedra - Caminh&o basculante 10 m?® 1,20000 tkm 5914359 5914374 5914389

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 167,18

Obs:



