
 Município de Campos de Júlio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra
REFORMA PRAÇA DORILDO NEVES DE MOURA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.814,75 3,84 %

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 7.882,67 1,70 %

 1.1.1  PMCJ - 001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3 370,07 454,74 1.364,22 0,29 %

 1.1.2  PMCJ - 003 Próprio BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO

UN 1 2.345,94 2.882,69 2.882,69 0,62 %

 1.1.3  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 3 986,27 1.211,92 3.635,76 0,78 %

 1.2 RETIRADAS E DEMOLIÇÃO 9.932,08 2,14 %

 1.2.1  PMCJ - 094 Próprio DEMOLIÇÃO  DE PISO DE CONCRETO M³ 87,23 10,46 12,85 1.120,90 0,24 %

 1.2.2  85184 SINAPI RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS m² 959,6 4,82 5,92 5.680,83 1,23 %

 1.2.3  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 209,1 9,97 12,25 2.561,47 0,55 %

 1.2.4  PMCJ - 644 Próprio RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PLÁSTICA UN 1 462,96 568,88 568,88 0,12 %

 2 PISOS e PINTURA 241.080,26 52,02 %

 2.1 PISOS 150.680,41 32,52 %

 2.1.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 817,2 3,00 3,68 3.007,29 0,65 %

 2.1.2  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (817,20x0,06)

m³ 49,03 826,21 1.015,24 49.777,21 10,74 %

 2.1.3  PMCJ - 763 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA PARQUE 

INFANTIL

M² 307,52 259,07 318,34 97.895,91 21,13 %

 2.2 PINTURA DE PISO 78.876,27 17,02 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 11/2023 - Mato 

Grosso

SBC - 01/2024 - Mato 

Grosso

ORSE - 11/2023 - Sergipe

22,88% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

 
Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 



 Município de Campos de Júlio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99 

 2.2.1  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 3327,346 18,19 22,35 74.366,18 16,05 %

 2.2.2  PMCJ - 455 Próprio PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA ACRILICA M 798,85 3,18 3,90 3.115,51 0,67 %

 2.2.3  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 29,65 5,70 7,00 207,55 0,04 %

 2.2.4  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 99,5 9,71 11,93 1.187,03 0,26 %

 2.3 PINTURA DE ALVENARIA 11.523,58 2,49 %

 2.3.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

m² 289,09 3,17 3,89 1.124,56 0,24 %

 2.3.2  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 (ALVENARIA DE BANCOS CURBOS 

E QUADRA DE AREIA)

m² 145,45 15,92 19,56 2.845,00 0,61 %

 2.3.3  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (PINTURA 

ARTÍSTICA ESPELHO DA PISTA DE SKATE E OBSTACULOS

m² 143,64 42,80 52,59 7.554,02 1,63 %

 3 MOBILIARIOS 162.129,75 34,99 %

 3.1  PMCJ - 762 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA PLASTICA  IP - 

IN BRASIL 1,50M LARGURA 2024

UN 18 1.083,11 1.330,92 23.956,56 5,17 %

 3.2  PMCJ - 737 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA 65 L IP 

- IN BRASIL COM SUPORTE H E TAMPA

UN 9 2.263,17 2.780,98 25.028,82 5,40 %

 3.3  PMCJ - 760 Próprio ASSENTO DE BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA SOBRE BASE DE 

CONCRETO 2024

M² 23,3 119,39 146,70 3.418,11 0,74 %

 3.4  PMCJ - 759 Próprio CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS PARA PRAÇA EM ESTRUTURA 

GALVANIZADA E MADEIRA PLASTICA 2024

m² 9 2.699,42 3.317,04 29.853,36 6,44 %

 3.5  PMCJ - 630 Próprio LETREIRO "EU AMO CJ" EM ESTRUTURA METÁLICA E VEDAÇÃO EM ACM, 

SOBRE VIGA DE CONCRETO

UN 1 10.590,00 13.012,99 13.012,99 2,81 %

 3.6  PMCJ - 638 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO CURVO DE MADEIRA 

PLÁSTICA TIPO 1

m² 1 17.382,09 21.359,11 21.359,11 4,61 %

 3.7  PMCJ - 639 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO CURVO DE MADEIRA 

PLÁSTICA TIPO 2

m² 1 17.846,86 21.930,22 21.930,22 4,73 %

 3.8  PMCJ - 640 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO CURVO DE MADEIRA 

PLÁSTICA TIPO 3

m² 2 9.590,90 11.785,29 23.570,58 5,09 %

 4 PAISAGISMO 17.726,27 3,83 %

 4.1  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018

UN 9 413,60 508,23 4.574,07 0,99 %

 4.2  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 14 64,82 79,65 1.115,10 0,24 %

 4.3  98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 m² 94,4 92,63 113,82 10.744,60 2,32 %

 4.4  PMCJ - 637 Próprio RELOCAÇÃO DE MUDAS DE ARVORES/PALMEIRAS RETIRADA E PLANTIO UN 10 105,19 129,25 1.292,50 0,28 %

 
Av. Valdir Masutti Paço Municipal - Bom Jardim - Campos de Júlio / MT

(65) 3387-2800 / engenharia@camposdejulio.mt.gov.br 



 Município de Campos de Júlio - MT

CNPJ: 01.614.516/0001-99 

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.837,62 5,14 %

 5.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,5 76,31 93,76 46,88 0,01 %

 5.2  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,5 526,72 647,23 323,61 0,07 %

 5.3  PMCJ - 625 Próprio Espeto para Jardim Led Pix 6W Bivolt Preto UN 5 96,02 117,98 589,90 0,13 %

 5.4  060125 SBC EMBUTIDO DE SOLO BALIZADOR SOLO ALUMINIO PRATA LED 2W 3000K UN 30 384,53 472,51 14.175,30 3,06 %

 5.5  060386 SBC LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA UN 25 188,68 231,84 5.796,00 1,25 %

 5.6  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 328,9 4,39 5,39 1.772,77 0,38 %

 5.7  PMCJ - 428 Próprio CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 

SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 6 MM2

UN 76 12,14 14,91 1.133,16 0,24 %

 6 LIMPEZA FINAL 817,84 0,18 %

 6.1  PMCJ - 199 Próprio LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 6815,37 0,10 0,12 817,84 0,18 %

86.246,21

Total Geral 463.406,49

_______________________________________________________________

Cintya Vieira Souto

Arquiteta e Urbanista

CAU: A160810-0

Total sem BDI 377.160,28

Total do BDI
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