
 Município de Campos de Júlio-MT

 CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra
CONSTRUÇÃO PRAÇA NO LOTEAMENTO ÁGUAS CLARAS 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.580,44 3,60 %

 1.1  PMCJ - 001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3 373,40 458,83 1.376,49 0,39 %

 1.2  PMCJ - 003 Próprio BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO

UN 1 2.402,26 2.951,89 2.951,89 0,84 %

 1.3  93213 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 2 1.062,72 1.305,87 2.611,74 0,75 %

 1.4  PMCJ - 002 Próprio LIGAÇÃO DE ÁGUA (DAE CJ) UN 1 140,00 172,03 172,03 0,05 %

 1.5  PMCJ - 101 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 250A A 600A EM 

POSTE CONCRETO

UN 1 4.450,11 5.468,29 5.468,29 1,57 %

 2 MOVIMENTO DE TERRAS 5.508,16 1,58 %

 2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1268 0,37 0,45 570,60 0,16 %

 2.2  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 1268,1 0,13 0,15 190,21 0,05 %

 2.3  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 1110,55 0,65 0,79 877,33 0,25 %

 2.4  PMCJ - 436 Próprio ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 4,53 695,24 854,31 3.870,02 1,11 %

 3 SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO/FORRAÇÕES 127.954,59 36,62 %

 3.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 53,78 944,01 1.159,99 62.384,26 17,86 %

 3.2  93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_12/2015

m² 210,42 115,27 141,64 29.803,88 8,53 %

 3.3  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 516,4 19,99 24,56 12.682,78 3,63 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Mato 

Grosso

SBC - 02/2024 - Mato 

Grosso

SICRO3 - 10/2023 - Mato 

Grosso

22,88% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético
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 3.4  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016_P

M 116,38 53,13 65,28 7.597,28 2,17 %

 3.5  PMCJ - 115 Próprio PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO PARA AREAS EXTERNAS, DIRECIONAL 

OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 151,7 64,63 79,41 12.046,49 3,45 %

 3.6  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 143,21 19,55 24,02 3.439,90 0,98 %

 4 MOBILIÁRIOS 139.863,28 40,03 %

 4.2  PMCJ - 200 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND COMPLETO EM 

MADEIRA PLÁSTICA CONFORME DESCRIÇÃO MEMORIAL E PROJETO

UN 1 60.425,67 74.251,06 74.251,06 21,25 %

 4.3  PMCJ - 762 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA PLASTICA  IP - 

IN BRASIL 1,50M LARGURA 2024

UN 10 1.085,35 1.333,67 13.336,70 3,82 %

 4.4  PMCJ - 636 Próprio CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS PARA PRAÇA EM ESTRUTURA 

GALVANIZADA E MADEIRA PLASTICA

m² 5 2.744,06 3.371,90 16.859,50 4,83 %

 4.4  PMCJ - 737 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA 65 L IP 

- IN BRASIL COM SUPORTE H E TAMPA

UN 8 2.264,29 2.782,35 22.258,80 6,37 %

 4.5  PMCJ - 779 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO CURVO DE MADEIRA 

PLÁSTICA (PRAÇA AGUAS CLARAS)

m² 2 5.353,69 6.578,61 13.157,22 3,77 %

 6 VEGETAÇÃO 9.053,68 2,59 %

 6.1  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018

UN 8 416,85 512,22 4.097,76 1,17 %

 6.2  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 8 179,48 220,54 1.764,32 0,50 %

 6.3  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 40 64,94 79,79 3.191,60 0,91 %

 7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 54.165,94 15,50 %

 7.1 MURETA 2.758,58 0,79 %

 7.1.1  PMCJ - 061 Próprio MURETA DE ALVENARIA PARA CAIXA DE MEDIÇÃO INCLUSO 

REVESTIMENTOS

UN 1 926,17 1.138,07 1.138,07 0,33 %

 7.1.2  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 5 78,42 96,36 481,80 0,14 %

 7.1.3  PMCJ - 426 Próprio CAIXA METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 

40 X 40 X 15 CM

UN 1 128,82 158,29 158,29 0,05 %

 7.1.4  100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM 

GUARNIÇÕES. AF_12/2019

m² 0,76 788,30 968,66 736,18 0,21 %
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 7.1.5  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 162,43 199,59 199,59 0,06 %

 7.1.6  95785 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1 36,34 44,65 44,65 0,01 %

 7.2 ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM 7.371,17 2,11 %

 7.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 6,97 80,38 98,77 688,42 0,20 %

 7.2.2  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,48 453,52 557,28 1.939,33 0,56 %

 7.2.5  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 154,84 11,26 13,83 2.141,43 0,61 %

 7.2.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 3,49 23,51 28,88 100,79 0,03 %

 7.2.7  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 10 203,55 250,12 2.501,20 0,72 %

 7.3 DISPOSITIVO DE COMANDO E PROTEÇÃO 980,20 0,28 %

 7.3.1  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4 39,98 49,12 196,48 0,06 %

 7.3.3  PMCJ - 039 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1 94,16 115,70 115,70 0,03 %

 7.3.5  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 91,32 112,21 112,21 0,03 %

 7.3.6  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 452,32 555,81 555,81 0,16 %

 7.4 CONDUTORES 6.474,77 1,85 %

 7.4.1  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 752,136 6,56 8,06 6.062,21 1,74 %

 7.4.3  PMCJ - 428 Próprio CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 

SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 6 MM2

UN 27 12,44 15,28 412,56 0,12 %

 7.5 POSTES E LUMINARIAS 36.581,22 10,47 %

 7.5.1  101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 18 381,72 469,05 8.442,90 2,42 %
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 7.5.2  PMCJ - 724 Próprio POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=6M, - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 9 2.544,34 3.126,48 28.138,32 8,05 %

 9 SERVIÇOS FINAIS 262,08 0,08 %

 9.1  PMCJ - 199 Próprio LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 2016 0,11 0,13 262,08 0,08 %

65.017,43

Total Geral 349.388,17

_______________________________________________________________

Setor de Engenharia

Cintya Vieira Souto

Arquiteta e Urbanista

CAU: A160810-0

Total sem BDI 284.370,74

Total do BDI
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