
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra
Construção de praça no Loteamento Cidade Campos de Júlio-MT

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 73.856,73 10,91 %

 1.1 SERVIÇOS INICIAIS 73.856,73 10,91 %

 1.1.1  PMCJ - 001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (2,50X1,25) m² 3,13 366,72 450,62 1.410,44 0,21 %

 1.1.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m² 2375,14 2,67 3,28 7.790,45 1,15 %

 1.1.3  PMCJ - 003 Próprio BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO

UN 1 3.017,37 3.707,74 3.707,74 0,55 %

 1.1.4  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 1,5 975,75 1.199,00 1.798,50 0,27 %

 1.1.5  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 151,93 186,69 186,69 0,03 %

 1.1.6  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UN 1 146,57 180,10 180,10 0,03 %

 1.1.7  PMCJ - 091 Próprio ENTRADA DE ENERGIA PROVISÓRIA TRIFÁSICA, EM POSTE DE AÇO 

GALVANIZADO DN 100MM

UN 1 2.481,45 3.049,20 3.049,20 0,45 %

 1.1.8  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 182 52,30 64,26 11.695,32 1,73 %

 1.1.9  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 367,2 97,60 119,93 44.038,29 6,51 %

 2 MOVIMENTO DE TERRA 17.287,31 2,55 %

 2.1  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

m² 1805,46 2,86 3,51 6.337,16 0,94 %

 2.2  100977 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1183,8 7,53 9,25 10.950,15 1,62 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Mato 

Grosso

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

22,88% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético
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 3 PAVIMENTAÇÃO 214.206,55 31,64 %

 3.1  PMCJ - 197 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO 

MECANICAMENTE, NÃO ARMADO, COM PIGMENTAÇÃO CINZA 

ESCUROAF_07/2016

m³ 28,14 950,07 1.167,44 32.851,76 4,85 %

 3.2  PMCJ - 198 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO 

MECANICAMENTE, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 31,16 948,05 1.164,96 36.300,15 5,36 %

 3.3  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (334,41m²)

m³ 34,98 935,77 1.149,87 40.222,45 5,94 %

 3.4  PMCJ - 046 Próprio PISO PODOTÁTIL ALERTA/DIRECIONAL DE CONCRETO 40CM X 40CM 

INCLUSIVE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA

M 212,45 53,82 66,13 14.049,31 2,08 %

 3.5  PMCJ - 763 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA PARQUE 

INFANTIL

M² 221,02 259,05 318,32 70.355,08 10,39 %

 3.6  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 157,89 105,29 129,38 20.427,80 3,02 %

 4 VEGETAÇÃO/PAISAGISMO 39.226,98 5,79 %

 4.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 1538,13 15,02 18,45 28.378,49 4,19 %

 4.2  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 10 176,88 217,35 2.173,50 0,32 %

 4.3  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 

M. AF_05/2018

UN 17 400,06 491,59 8.357,03 1,23 %

 4.4  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 4 64,69 79,49 317,96 0,05 %

 5 MOBILIÁRIOS 213.855,50 31,59 %

 5.1  PMCJ - 055 Próprio PERGOLADO EM MADEIRA COM PILARES QUADRADO UN 4 5.207,68 6.399,19 25.596,76 3,78 %

 5.2  PMCJ - 200 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND COMPLETO EM 

MADEIRA PLÁSTICA CONFORME DESCRIÇÃO MEMORIAL E PROJETO

UN 1 60.406,73 74.227,78 74.227,78 10,97 %

 5.3  PMCJ - 762 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA PLASTICA  IP - 

IN BRASIL 1,50M LARGURA 2024

UN 8 1.082,07 1.329,64 10.637,12 1,57 %

 5.4  PMCJ - 759 Próprio CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS PARA PRAÇA EM ESTRUTURA 

GALVANIZADA E MADEIRA PLASTICA 2024

m² 10 2.681,79 3.295,38 32.953,80 4,87 %

 5.5  PMCJ - 737 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONJUNTO DE LIXEIRA PLASTICA 65 L IP 

- IN BRASIL COM SUPORTE H E TAMPA

UN 7 2.262,65 2.780,34 19.462,38 2,88 %

 5.6  103185 SINAPI INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 6.132,78 7.535,96 7.535,96 1,11 %
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 5.7  103190 SINAPI INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UN 1 4.078,30 5.011,41 5.011,41 0,74 %

 5.8  103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.862,84 5.975,45 5.975,45 0,88 %

 5.9  PMCJ - 474 Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESPALDAR EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO 2"

UN 1 925,33 1.137,04 1.137,04 0,17 %

 5.10  103209 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.813,80 3.457,59 3.457,59 0,51 %

 5.11  103208 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 1.955,83 2.403,32 2.403,32 0,36 %

 5.12  103206 SINAPI INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.383,46 2.928,79 2.928,79 0,43 %

 5.13  PMCJ - 742 Próprio INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE BICICLETA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE.

UN 1 8.197,46 10.073,03 10.073,03 1,49 %

 5.14  103210 SINAPI INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.274,76 2.795,22 2.795,22 0,41 %

 5.15  103189 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 3 2.620,41 3.219,95 9.659,85 1,43 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 118.082,94 17,44 %

 6.1  PMCJ - 061 Próprio MURETA DE ALVENARIA PARA CAIXA DE MEDIÇÃO INCLUSO 

REVESTIMENTOS

UN 1 878,07 1.078,97 1.078,97 0,16 %
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 6.2  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 449,66 552,54 552,54 0,08 %

 6.3  PMCJ - 039 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1 93,44 114,81 114,81 0,02 %

 6.4  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 88,49 108,73 108,73 0,02 %

 6.5  93668 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 66,53 81,75 327,00 0,05 %

 6.6  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 23 191,95 235,86 5.424,78 0,80 %

 6.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 11,86 72,55 89,14 1.057,20 0,16 %

 6.8  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 5,93 445,88 547,89 3.248,98 0,48 %

 6.9  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 5,93 21,48 26,39 156,49 0,02 %

 6.10  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 263,71 27,79 34,14 9.003,05 1,33 %

 6.11  PMCJ - 724 Próprio POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=6M, - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 21 2.527,97 3.106,36 65.233,56 9,64 %

 6.12  101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 42 379,61 466,46 19.591,32 2,89 %

 6.13  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1169,13 6,37 7,82 9.142,59 1,35 %

 6.14  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 21 77,19 94,85 1.991,85 0,29 %

 6.15  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4 39,91 49,04 196,16 0,03 %

 6.16  PMCJ - 777 Próprio ISOLAMENTO DE CABO COM FITA DE ALTA FUSÃO UN 21 33,13 40,71 854,91 0,13 %

 7 SERVIÇOS FINAIS 427,52 0,06 %

 7.1  PMCJ - 199 Próprio LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 2375,14 0,15 0,18 427,52 0,06 %

126.005,76

Total Geral 676.943,53

Total sem BDI 550.937,77

Total do BDI
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Citnya Vieira Souto

Arquiteta e Urbanista

CAU-A160810-0
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