



Obra  
AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO TRANSBORDO MUNICIPAL

Bancos  
SINAPI - 12/2023 - Mato Grosso  
ORSE - 12/2023 - Sergipe  
FDE - 01/2024 - São Paulo

B.D.I.  
Padrão - 22,47%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
embutido nos preços  
unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo  
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,147.74	0.28 %
2	REFEITÓRIO E ALOJAMENTO - AMPLIAÇÃO	298,457.28	73.28 %
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5,925.10	1.45 %
2.2	ESTRUTURAL	69,603.17	17.09 %
2.3	VEDAÇÕES	24,168.38	5.93 %
2.4	COBERTURA	26,475.58	6.50 %
2.5	SISTEMA DE PISOS	8,870.40	2.18 %
2.6	FORRO	13,548.55	3.33 %
2.7	ESQUADRIAS	31,823.01	7.81 %
2.8	REVESTIMENTOS	69,937.44	17.17 %
2.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	17,261.84	4.24 %
2.10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,982.36	0.73 %
2.11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	9,346.78	2.29 %
2.12	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	15,156.22	3.72 %
2.13	CLIMATIZAÇÃO	3,358.45	0.82 %
3	BARRÃO - ADAPTAÇÃO	103,678.88	25.46 %
3.1	DEMOLIÇÕES	924.39	0.23 %
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2,487.57	0.61 %
3.3	COBERTURA	8,522.76	2.09 %
3.4	DRENAGEM	16,851.04	4.14 %
3.5	FORRO	554.98	0.14 %
3.6	REVESTIMENTOS	42,509.58	10.44 %
3.7	ESQUADRIAS	2,059.72	0.51 %
3.8	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	815.34	0.20 %
3.9	ALAMBRADO	28,953.50	7.11 %
4	SERVIÇOS FINAIS	4,005.59	0.98 %

Total sem BDI 332,608.92  
Total do BDI 74,680.57  
Total Geral 407,289.49

Eduardo Rampanelli Tosetto  
Engenheiro Civil  
CREA - 1220503037

Irineu Marcos Parmeggiani  
Prefeito Municipal de Campos de Júlio