
 Minha Empresa
CNPJ:  

Obra
COBERTURA CAIXA DE AREIA - LOTE 02 IBG

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 1.143,95 3,27 %

 1.1.1  PMCJ - 001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 2,5 373,63 457,58 1.143,95 3,27 %

 2 ESTRUTURA 5.589,84 15,96 %

 2.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,3656 88,26 108,09 147,60 0,42 %

 2.2  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 33 9,95 12,18 401,94 1,15 %

 2.7  PMCJ - 696 Próprio CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DIVERSAS, 
FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 1,3656 1.166,82 1.429,00 1.951,44 5,57 %

 2.9  PMCJ - 710 Próprio PILAR EM PERFIL ENRIJECIDO 75X40X2 DUPLO COM CONEXÕES 
SOLDADAS, INCLUSO BASE E CHUMBADORES, INCLUSIVE PINTURA

UN 6 420,36 514,81 3.088,86 8,82 %

 3 COBERTURA 27.937,21 79,76 %

 3.1  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 102,8 64,24 78,67 8.087,27 23,09 %

 3.2  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 102,8 45,04 55,16 5.670,44 16,19 %

 3.2  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 25,02 64,24 78,67 1.968,32 5,62 %

 3.3  92612 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 3 1.365,71 1.672,58 5.017,74 14,33 %

 3.3  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 102,8 46,18 56,55 5.813,34 16,60 %

 3.3  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 25,02 45,04 55,16 1.380,10 3,94 %

 4 SERVIÇOS FINAIS 356,71 1,02 %

 4.1  PMCJ - 038 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 102,8 2,84 3,47 356,71 1,02 %

_______________________________________________________________
Irineu Marcos Parmeggiani

Prefeito Municipal de Campos de Júlio

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2024 - Mato 
Grosso

22,47% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Total Geral 35.027,71

_______________________________________________________________
Ingrid Katrine M. Fernandes

Engenheira Civil
CREA - 1221726471

Orçamento Sintético

Total sem BDI 28.603,04
Total do BDI 6.424,67
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