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1.

Objeto

O presente memorial descritivo tem como finalidade estabelecer um conjunto de informagées técnicas,
critérios, condi¢Ges e procedimentos para a realizagdo da obra de Construc¢dao de Coberturas para os Parques
de Areia e Passarela, que sera implantada em trés lotes distintos, sendo lote 01 - Creche Municipal Pequeno
Principe, lote 02 - Centro Municipal de Educacdo Infantil e lote 03 - Creche Municipal Ignez Bresolin Giongo,
situados na Avenida Governador Julio Campos. A area construida corresponderd a 519,65m?, com uma area
coberta de 519,65m?2.

Projetos e Generalidades

A execucdo deste projeto deve a todo momento e em todas as circunstancias seguir estritamente a legislagao,
as hormas vigentes e ao projeto executivo.

Nenhuma alterac¢do nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo alteracdo de custo da obra
ou servico, podera ser executada sem autorizacao do Fiscal da obra.

Caso haja itens mencionados em quaisquer documentos do processo licitatorio que ndo estejam presentes
nos orgamentos ou projetos aprovados pela contratada, ou vice-versa, estes devem ser considerados na
execuc¢do dos servicos como se estivessem presentes em todos os documentos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execuc¢do dos projetos e as especificagdes, o Responsavel
Técnico responsavel pelo projeto devera ser consultado, a fim de definir qual a posi¢do a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, o Responsavel Técnico pelo projeto devera ser
consultado, a fim de sanar as divergéncias.

Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo, serdo resolvidos pela fiscalizagdo, em
comum acordo com o autor do projeto arquiteténico e com profissionais responsdveis pela elaboracdo dos
demais projetos complementares.

A construtora receberd da contratante o projeto executivo de arquitetura e os projetos complementares,
devidamente assinados pelo responsdvel técnico, com a respectiva ART ou RRT. Cabe a contratada assumir a
total responsabilidade pela estabilidade, seguranca e qualidade da construgao, assegurando a execucdo de
todos os detalhes, tanto arquiteténicos quanto estruturais, de instalagdes e equipamentos, bem como o
perfeito funcionamento. Para tanto, é imprescindivel que a contratada realize uma analise detalhada de todas
as pegas graficas e escritas, identificando com antecedéncia as partes que ndo estejam suficientemente claras,
em discordancia ou imprecisas, e informando por escrito antes da aquisicdo de materiais e equipamentos ou
do inicio dos trabalhos gerais ou parciais.

A mao de obra serd competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem-feitos e de acabamento
esmerado, comprovados mediante apresentacdo de atestado de capacidade técnica da firma e do responsavel
técnico pela empresa, de obras e servicos similares em tipo e quantidades ao proposto nesta obra.

Deverdo ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade.

A empresa devera manter no local, Didrio de Obra, cépias dos projetos e planilhas, e demais documentos
necessarios para o andamento das obras.

A Construtora se obriga a executar todos os servigos considerados necessarios a complementagao de servigos
e de instalagOes especializadas, a cargo de terceiros (instalagdes elétricas e hidraulicas em geral, instalagGes
mecanicas e especiais, etc.).



Em até 5 (cinco) dias apds a emissdo da ordem de servigo a contratada deverd apresentar a fiscalizacdo o Plano
de Execugdo e Cronograma detalhado dos servigos e obras. (TCU, 2009).

A medicdo dos servigos e obras serd baseada em relatdrios periddicos, elaborados pela contratada, onde
estardo registrados os levantamentos, calculos e graficos necessarios a discriminacdo e determinacgdo das
quantidades dos servicos efetivamente executados. (TCU, 2009, p.46). Esses relatdrios deverdo ser
protocolados e encaminhados a fiscalizagdo através de Oficio.

Ao final do servico executado, a contratada devera fornecer o “as built”, documentacdo que retrata fielmente
o que foi construido. Deve estar incluido todas as plantas, memoriais e especificagGes, com detalhes do que
foi executado e quais insumos utilizados nessa execugdo. (TCU, 2009).

A Construtora mantera um perfeito e continuo servigco de vigilancia no recinto dos trabalhos, cabendo-lhe
toda a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos, decorrentes de negligéncia durante a
execuc¢ado das obras, até sua entrega definitiva.

Servigos Preliminares

Deverd antes do inicio dos trabalhos ser alocada uma placa de identificagdo da obra, conforme modelo
fornecido pelo Departamento de Engenharia, em local visivel e que ndo atrapalhe o andamento dos servigos.

Adicionalmente, é importante mencionar que o local da obra deverd ser cercado com tapumes de telha
metalica, garantindo a seguranca e a privacidade dos trabalhadores e das pessoas que transitam pela regido.
Essa medida também evita que materiais e equipamentos sejam extraviados ou danificados, além de reduzir
o impacto visual da obra no entorno. O cercamento deve ser realizado antes do inicio dos trabalhos e mantido
até a conclusdo da obra.

Deverad ser fornecido a fiscalizagdo a ART ou RRT de execuc¢do vinculada a obra, devidamente assinada pelo
responsavel técnico.

Devera ser realizado ligacdo provisdria de energia elétrica trifasica para atender a obra em si, sendo desligada
apos a conclusdo da obra.

Deverd ser realizado também a ligacdo de dagua, sendo esta, ja definitiva, devendo solicitar ao DAE
(Departamento de Agua e Esgoto), de Campos de Julio.

Além disso, é importante ressaltar que ndo sera permitido o uso das ligacGes de agua e energia elétrica de
prédios publicos proximos, sem a devida autorizagdo expressa e escrita da fiscalizacdo responsavel pela obra.
Essa medida visa garantir a seguranca e evitar danos as instalagdes publicas, bem como evitar qualquer
prejuizo as atividades desses prédios.

Materiais ou Equipamentos Similares

A equivaléncia dos componentes da edificacdo sera comprovada por meio de certificados de testes e ensaios
realizados por laboratdrios reconhecidos, adotando-se os seguintes critérios:

e Materiais ou equipamentos similar-equivalentes: aqueles que possuem as mesmas caracteristicas
exigidas nos projetos e desempenham a mesma funcao.

e Materiais ou equipamentos similar-semelhantes: aqueles que desempenham a mesma fung¢ao, mas
nao possuem todas as caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados: aqueles que foram identificados
como necessarios ou desnecessarios durante a execugao dos servigos ou obras.



Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificacdes dos projetos e deste memorial.
Caso seja impossivel adquirir ou utilizar um material especificado, é permitida sua substituicdo. No entanto, a
substituicdo s6 serd autorizada se o novo material possuir comprovadamente equivaléncia em qualidade,
resisténcia e aspecto.

A contratada serd responsavel pela comprovacdo da equivaléncia de materiais ou servicos a serem
substituidos.

Seguranc¢a do Trabalho

A contratada é responsavel por assegurar que todos os seus funciondrios cumpram rigorosamente as normas
de seguranca, higiene e medicina do trabalho em todas as etapas da obra. Além disso, é obrigacdo da
contratada fornecer e fiscalizar o uso adequado de todos os equipamentos de seguranca previstos pela

legislacao em vigor.

Além disso, a contratada deverd apresentar, antes do inicio da obra, toda a documentagdo exigida por
contrato referente a seguranca, higiene e medicina do trabalho, tais como o Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais (PPRA), o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), o Certificado de
Aprovacdo (CA) dos equipamentos de protecdo individual (EPIs) e demais exigéncias previstas na legislacdo
trabalhista. A contratada também deverd manter os registros e documentac¢des atualizados durante todo o
periodo de execugdo da obra, e disponibiliza-los para fiscalizagdo, quando solicitado pelos 6érgaos
competentes.

Madeiras

Todas as madeiras utilizadas na obra e no canteiro de obras deverdo obrigatoriamente possuir certificacdo
FSC (Forest Stewardship Council) ou Conselho de Manejo Florestal, comprovada por documentos e nota fiscal
entregues a fiscalizagdo juntamente com a medicao.

Canteiro de Obras

A contratada sera responsavel pela construcao e manutencao do canteiro de obras e instalagées provisérias,
como andaimes, tapumes, galpoes, depdsitos, alojamentos e sanitarios.

Para a base da contratada no canteiro de obras, deverd ser construido um barracdo para depdsito em madeira
compensada resinada, incluindo instalacdes elétricas e cobertura em fibrocimento de 3,30x4,30m (14,19m?).
Além disso, deverao ser instalados sanitarios e lavatérios com a quantidade minima determinada em norma
para a quantidade de trabalhadores no local. Os sanitarios poderao ser individuais ou anexos ao barracao.

E importante ressaltar que, para a entrega da obra, o edificio devera estar limpo, sem residuos do canteiro de
obras ou das instalacdes provisdrias. Durante a execucdo da obra, o local devera ser mantido limpo e
organizado, garantindo a seguranca e o bem-estar dos trabalhadores e visitantes.

Locagao de Obra

A contratada é responsavel pela locacdo da obra, que deve ser realizada por meio de uma régua de longarina
nivelada com precisdo. A base de referéncia para a locacdo deve ser as indicagOes presentes na Planta de
Localizacdo, Planta Baixa e de Locacao.

A contratada deve aferir as dimensdes, alinhamentos, angulos e outras indicacdes presentes nos projetos.
Caso haja discrepancias entre as condicOes reais do local e os elementos do projeto, a contratada deve
comunicar a ocorréncia por escrito a fiscalizagdo, que tomara as devidas providéncias.



Apds a demarcacgao dos alinhamentos e pontos de nivel, a contratada deve informar a fiscalizacdo, por escrito
no Didrio de Obras, para que sejam realizadas as verificagdes e afericdes necessarias.

Limpeza da Area

A area destinada a construgdo devera estar limpa e desobstruida para a execugao da obra, sendo necessario
remover a camada vegetal, entulhos e obstaculos que possam prejudicar a construgao.

A remocdo de arvores, arbustos, canteiros e outros elementos de paisagismo sé podera ser realizada mediante
consulta prévia e autorizagdo expressa do Fiscal de Obra.

10.Demoli¢oes

A demoligdo de estruturas existentes sé podera ser executada caso explicitamente indicada em projeto.

Caso seja necessario demolir qualquer estrutura pré-existente ndo indicada em projeto, a contratada devera
comunicar previamente a Fiscalizacdo da obra, que analisara e deliberara a respeito.

As estruturas pré-existentes que forem demolidas ou danificadas sem prévia comunicacao e autorizacdo por
parte da fiscalizacdo da obra deverdo ser consertadas e/ou reconstruidas pela contratada.

11.Escavacgoes, Aterros e Reaterros

As escavacgoes, aterros e reaterros serdo executados integralmente pela contratada, de acordo com as normas
e regulamentacdes aplicaveis.

As escavagOes necessarias para as fundagdes podem ser feitas de forma mecanica ou manual, a critério da
contratada, que deve escolher o método mais adequado.

Todo o material escavado, considerado como "entulho", deve ser retirado do local da obra, exceto quando
puder ser reutilizado como aterro ou reaterro, desde que livre de residuos.

A compactagdo do terreno deve ser realizada de forma mecanica, com equipamento adequado para garantir
um bom desempenho.

12.Estruturas de Concreto Armado

Os servicos em fundagdes, contengdes e estruturas em concreto armado serdo executados em estrita
observancia as disposi¢cdes do projeto estrutural. Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras
especificas, em sua edicdo mais recente.

As passagens das tubulagGes através de vigas e outros elementos estruturais deverdo obedecer ao projeto
executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢des, a ndo ser com autorizacdao do Responsavel
Técnico pelo projeto.

Quando da execucdo de concreto aparente liso, deverdo ser tomadas providéncias e um rigoroso controle
para que as pecas tenham um acabamento homogéneo, com juntas de concretagem pré-determinadas, sem
brocas ou manchas.

O Responsavel Técnico pela obra, durante e apds a execugdo das fundacgGes, contencdes e estruturas, € o
responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edifica¢Bes vizinhas e/ou a pessoas, seus funcionarios

ou terceiros.

12.1 Formas e Escoramentos



As férmas e escoramentos devem atender aos critérios estabelecidos pelas Normas Técnicas Brasileiras.

Antes da concretagem, as formas devem ser limpas e calafetadas para evitar vazamentos de pasta. As formas
devem ser molhadas até a saturacgdo para evitar a absor¢do de agua de amassamento do concreto. Produtos
antiaderentes devem ser aplicados na superficie da forma antes da colocacdo da armadura.

Devem ser tomadas precaucdes para evitar recalques prejudiciais causados no solo ou na parte da estrutura
gue suporta o escoramento pelas cargas transmitidas. Os andaimes devem ser rigidos o suficiente para evitar
qualguer movimento das formas durante a concretagem. O uso de andaimes metalicos é preferivel.

As férmas devem ser preparadas para assegurar sua resisténcia aos esforcos decorrentes do langamento e
vibracdo do concreto sem sofrer deformacgdes. Na retirada das formas, deve-se tomar cuidado para evitar
danos as superficies do concreto.

As férmas para a execucdo de elementos de concreto armado aparente, sem a utilizacdo de massa corrida,
devem ser de compensado laminado com revestimento plastico, metdlico ou fibra de vidro. O uso de éleo
gueimado como agente desmoldante e outros produtos que possam prejudicar a uniformidade de coloragao
do concreto aparente é proibido.

A variagdo na precisdo das dimensdes deve ser de no maximo 5,0 mm. O alinhamento, o prumo, o nivel e a
estanqueidade das formas devem ser verificados e corrigidos permanentemente antes e durante o
langamento do concreto.

A retirada das férmas deve seguir a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados:

Faces laterais: 3 dias
Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos bem encunhados e convenientemente espacados
Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias

A retirada do escoramento de tetos deve ser feita de maneira conveniente e progressiva, especialmente para
pecas em balango, para evitar o aparecimento de fissuras causadas por cargas diferenciais. Cuidados especiais
devem ser tomados nos casos de uso de "concreto de alto desempenho" (fck> 40 MPa), devido a sua baixa
resisténcia inicial.

A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes deve obedecer ao prazo de 21 dias.

12.2 Armaduras

Para evitar o contato direto da armadura com a férma, é necessario utilizar afastadores de armadura, como
clips pldsticos ou pastilhas de argamassa, respeitando a distancia minima prevista na NBR-6118 e no projeto

estrutural.

Antes de lancar o concreto, é imprescindivel verificar com rigor se os diametros, tipos, posicionamentos e
demais caracteristicas da armadura estdo em conformidade com o projeto.

Durante o lancamento e adensamento do concreto, é fundamental amarrar as armaduras de maneira
adequada para manter as posi¢des indicadas no projeto.

Para proteger as armaduras expostas por mais de 30 dias da a¢do atmosférica no periodo entre a colocagdo
da forma e o langamento do concreto, elas devem ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada.

Antes de langar o concreto, é necessario remover essa protecdo.

12.3 Concreto



Para garantir maior durabilidade em pecas sujeitas a ambientes agressivos, é recomendavel o uso de cimentos
qgue atendam as normas NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de evitar variagOes de coloracdo ou textura, é importante utilizar materiais uniformes e de qualidade. O
cimento deve ser de uma sé marca e tipo, quando possivel, e de uma so partida de fornecimento. Os agregados
também devem ter coloracdo uniforme e serem provenientes de uma Unica fonte, com lavagem completa.

As formas devem ser mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o endurecimento do concreto e
protegidas da exposicao direta aos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Em caso de fluidez de argamassa de cimento por abertura de junta de férma, que venha a se depositar sobre
superficies ja concretadas, a remocdo deve ser imediata, utilizando mangueira de dgua sob pressao.

As juntas de trabalho decorrentes das interrupcdes de lancamento, especialmente em paredes armadas,
devem ser aparentes e executadas em etapas, conforme indicado nos projetos.

Antes do inicio da concretagem, é necessario colocar todas as tubulagdes e elementos exigidos pelos demais
projetos.

A cura do concreto deve ser realizada por, no minimo, 7 dias apds a concretagem, e ndo é permitido o uso de
concreto remisturado.

Para garantir uma perfeita amarragdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto, entre outros, é
necessario utilizar fios de aco com diametro minimo de 5,0mm ou tela soldada prdpria para esse tipo de
amarragao, com espacamento entre cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por meio de cola
epoxi ou chumbador.

12.4 Aditivos

O estabelecimento do traco do concreto sera em funcdo da dosagem experimental (racional), na forma
preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis, um concreto que
satisfaca as exigéncias do projeto estrutural.

12.5 Transporte

O transporte do concreto deve ser realizado de forma que ndo haja segregacdao ou desagregacdo de seus
componentes, nem perda significativa de qualquer um deles por vazamento ou evaporagao.

Para transportar o concreto do caminhdo-betoneira ao ponto de descarga ou local de concretagem, podem
ser utilizados carrinhos de mao com roda de pneu, jericas, cagambas, pas mecanicas e outros, exceto carrinhos
com roda de ferro ou borracha macica, que nao sdo permitidos.

Ao bombear o concreto, deve haver um dispositivo especial na saida do tubo para evitar a segregacao. O
didmetro interno do tubo deve ser de pelo menos 3 vezes o didmetro maximo do agregado, quando se utiliza
brita, e 2,5 vezes o diametro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo deve exceder ao tempo maximo permitido para seu langamento, que é de 1,5
horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, escolha um sistema de transporte que permita o lancamento direto nas férmas. Caso
nao seja possivel, serdo adotadas precaucées para manuseio do concreto em depdsitos intermedidrios.

O transporte a longas distancias so sera permitido em veiculos especiais com movimentos capazes de manter
uniforme o concreto misturado.



No caso de utilizar carrinhos ou jericas, busque condi¢Ges de percurso suave, como rampas, aclives e declives,
inclusive estrados.

12.6 Langcamento

O concreto ndo devera ser langado de altura superior a 1,5m para evitar segregacdo. Em quedas livres maiores,
serd utilizado um sistema de calhas apropriadas para minimizar a segregacao. Se as calhas ndo forem possiveis,
o concreto sera langado por meio de funis e trombas ou por janelas abertas na parte lateral da forma.

Nas pecas com altura superior a 1,5m, com concentracdo de ferragem e de dificil lancamento, além dos
cuidados do item anterior, serd colocada no fundo da forma uma camada de argamassa de 5 a 10 cm de
espessura, feita com o mesmo tragco do concreto a ser utilizado, a fim de evitar a formacdo de "nichos de
pedras".

No caso das fundagdes, o fundo da vala deve ser compactado e preparado com lastro de concreto magro antes
do langamento do concreto, garantindo a resisténcia e estabilidade da estrutura

Nos locais sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas medidas para evitar o langamento do concreto na
presenca de dgua. Além disso, serdo tomadas precaucles para garantir que, quando fresco, o concreto nao
seja arrastado pela dgua de infiltracdo.

12.7 Adensamento

O adensamento manual sé sera permitido em camadas com altura de no méaximo 20 cm.

O adensamento serd realizado de maneira cuidadosa, para garantir que o concreto preencha todos os espacos
da forma.

Serao tomadas precaucgdes para evitar a vibracdo da armadura, a fim de que n3o haja formacgao de vazios ao
seu redor e nem dificuldade de aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo ndo serdo movidos horizontalmente. A vibracdo sera aplicada apenas até que
aparecam bolhas de ar e uma fina pelicula de 4gua na superficie do concreto.

A profundidade de vibragdo sera limitada ao comprimento da agulha do vibrador. As camadas que serao
vibradas terdo preferencialmente uma espessura de cerca de % do comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplica¢cdo do vibrador serdo de aproximadamente 6 a 10 vezes o didmetro da
agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de ac3o). E recomendado vibrar por periodos curtos em pontos
proximos, ao invés de periodos longos em um Unico ponto ou em pontos distantes.

No caso de utilizagao de vibrador de imersao, serd evitada a vibragdo em areas préximas as féormas (menos de
100 mm).

A agulha do vibrador sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢do vertical ou, se isso ndo for
possivel, com uma inclinacdo maxima de 45°. A retirada da agulha sera feita lentamente, a fim de evitar a
formacdo de buracos que serdo preenchidos apenas pela pasta de concreto. Na vibragdo por camadas, a

agulha sera aplicada na camada subjacente para garantir a conexdo entre elas.

A utilizacdo de outros tipos de vibradores (férmas, réguas, entre outros) sera permitida apenas em casos
excepcionais.

12.8 Juntas de Concretagem
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Deve-se tomar cuidado para que as juntas ndo coincidam com os planos de cisalhamento, sendo preferivel
localiza-las onde os esforgos de cisalhamento sdo menores.

Quando ndo houver indicacdo contraria, as juntas em vigas serdo posicionadas perpendicularmente ao eixo
longitudinal da peca (juntas verticais) e fixadas com férma de madeira apropriada.

No caso de juntas em lajes, a concretagem serda interrompida logo apds a face das vigas para preservar as
ferragens negativas e positivas.

Antes de retomar o lancamento do concreto, a nata de cimento (vitrificada) sera removida e a superficie da
junta sera limpa para remover o material solto. E possivel retirar a nata superficial com um jato de dgua sob
forte pressdo apods o fim da pega. Em outras situacGes, para obter a aderéncia necessdria entre a camada
restante e o concreto a ser langado, sera necessario jatear abrasivos ou picotar a superficie da junta, seguido
por lavagem para expor o agregado graudo.

As juntas devem garantir a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que sera langado, portanto,
a superficie da junta deve ser tratada com uma escova de aco, jateamento de areia ou outro processo que
produza saliéncias, ranhuras ou redentes. Esse procedimento sera realizado apds o inicio da pega e quando a
peca apresentar resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

E necessario prestar atencdo especial ao adensamento préximo a "interface" entre o concreto ja endurecido
e o recém-lancado para garantir a perfeita ligacdo entre as partes.

12.9 Cura do Concreto

Para garantir a resisténcia e durabilidade do concreto, é essencial que o processo de cura seja iniciado
imediatamente apds o término da pega e continue de forma ininterrupta por um periodo minimo de 7 dias.

Existem varias op¢Ges para a cura do concreto, incluindo:

e Molhagem continua das superficies expostas;

e (Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

e Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

e Utilizacdo de lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis de cor clara para evitar o
aquecimento do concreto e a retragao térmica;

e Peliculas de cura quimica.

No caso de utilizar uma camada permanentemente molhada de pé de serragem, areia ou qualquer outro
material adequado, é necessdrio que essa camada tenha, no minimo, 5,0cm de espessura.

12.10 Limpeza e Tratamento Final do Concreto

Para a limpeza, em geral, recomenda-se lavagem com agua.

Manchas de ldpis podem ser removidas com uma solu¢cdo de 8% (oito por cento) de acido oxdlico ou
tricloroetileno;

Manchas de tinta podem ser removidas com uma solugdo de 10% (dez por cento) de acido fosférico;

Manchas de éxido podem ser removidas com uma solugdo constituida por 1 (uma) parte de nitrato de sddio e
6 (seis) partes de agua, com subsequente espargimento de pequenos cristais de hiposulfito de sédio.

Pequenas cavidades, falhas ou trincas nas superficies devem ser preenchidas com argamassa de cimento, no
traco que garanta estanqueidade e resisténcia, com coloragdo semelhante a do concreto circundante.
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Rebarbas e saliéncias maiores devem ser eliminadas.

13.Lajes

As lajes serdo macicas em todo o prédio e ficardo expostas, com inclinacdo para os tubos de queda. Sera
necessario realizar a impermeabilizacdo das lajes de acordo com o projeto. A altura total da laje sera de 10
cm.

Para garantir a seguranca e estabilidade da estrutura, é importante que sejam tomados cuidados em todas as
etapas da construcdo. Antes da concretagem, é necessdrio verificar se a estrutura da laje esta devidamente
montada e nivelada sobre as paredes e pilares, a fim de evitar desniveis na laje.

Durante a concretagem, é preciso controlar a espessura da camada de concreto e garantir a adequada
compactacado do material, para evitar sobrecargas e possiveis fissuras na laje.

A remocgdo do escoramento devera ser feita de forma gradual, levando em consideracdo as condi¢des
climaticas e as caracteristicas do concreto utilizado, a fim de evitar sobrecargas na laje e garantir a cura
adequada do material.

14.Impermeabilizacao

14.1 Fundagodes

Deverd ser aplicada tinta impermeabilizante nas partes da construcdo (tanto em concreto quanto em
alvenaria) que estiverem em contato direto com o solo.

As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, limpas, asperas e desempenadas.

Deverdo ser aplicadas com broxa, rolo ou vassourdo, uma demdo de penetragdo (bem diluida) e duas de
cobertura, apds a completa secagem da demdo anterior.

Os respaldos de fundacdo, a menos de orientacdo contraria da fiscalizagdo, deverdo ser impermeabilizados na
face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou blocos em cada uma das faces
laterais.

14.2 Lajes

A seguir, segue um exemplo de trecho de memorial descritivo com instru¢des para a correta aplicacao da
impermeabilizacdo das lajes expostas com manta asféltica Impermanta:

"As lajes expostas serdao impermeabilizadas com manta asfaltica Impermanta. Antes da aplicacdo, é necessario
garantir que a superficie da laje esteja limpa, seca e isenta de qualquer tipo de umidade, poeira ou particulas
soltas.

A aplicacdo da manta asfaltica devera ser realizada em duas camadas, com a primeira camada sendo aplicada

apods a aplicagdo do primer asfaltico. A segunda camada devera ser aplicada apds a secagem da primeira
camada e de forma a sobrepor a primeira camada em pelo menos 4 mm.
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As emendas entre as mantas asfalticas deverao ser feitas com a utilizagdo de magarico, de forma a garantir a
adequada aderéncia das mantas.

Para a impermeabilizacdo das dreas prdximas aos tubos de queda, devera ser utilizado o sistema de
contramarcos, de forma a garantir a integridade da impermeabilizacdo e evitar possiveis infiltragdes.

ApOs a aplicacdo da manta asféltica, devera ser realizada a protecdo mecanica da impermeabilizacdo com a
utilizacdo de camada de protegdo, que podera ser feita com a utilizagdo de brita ou placas de concreto.

E importante ressaltar que a correta aplicacdo da impermeabilizacdo é essencial para garantir a durabilidade
e integridade da laje, evitando possiveis danos e infiltragdes."

15.Alvenaria de Vedagao

O prédio sera construido utilizando blocos ceramicos macicos, de dimensdes nominais 6x12x24 cm, o que
resulta em uma espessura de parede de 12 cm. Para a argamassa, recomenda-se utilizar o traco 1:2:8
(cimento: cal hidratada: areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura.

E importante que o fornecedor dos blocos ceramicos possua uma certificacdo de qualidade comprovada pela
Certificacdo Nacional de Qualidade (PSQ), uma certificacdo da ANICER em parceria com a ABNT e o Ministério
das Cidades do Governo Federal. Além disso, o fornecedor deve ter uma mentalidade preventiva com relagdo
ao meio ambiente em relacdo a obtencdo de combustivel para os fornos de fabricacdo dos seus produtos.

A Contratada deve seguir o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes para garantir a correta locagao
da alvenaria e de seus vaos.

Para a construgao das paredes, deve-se empregar blocos com junta amarrada e umedecé-los previamente
antes do seu uso. Deve-se seguir os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 7171/1992
para garantir a qualidade da construgao.

As paredes internas e externas sob vigas devem ser posicionadas dividindo a sobra da largura do bloco para
os dois lados. Se o bloco apresentar largura igual ou inferior a da viga, as paredes externas devem ser alinhadas
pela face externa da viga.

Para a alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se reforcar o bloqueio a
umidade ambiente e ascensdo higroscdpica, utilizando argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés
primeiras fiadas.

Durante a construcdo da parede, é necessdrio utilizar escantilhdo como guia das juntas horizontais e
preferencialmente comecar a elevacdo da alvenaria a partir de elementos estruturais (pilares) ou outros
elementos da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficara em contato com a alvenaria.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural, é recomendado utilizar “ferros-cabelo”, que podem ser barras
dobradas em forma de "U", barras retas ou telas de ago galvanizado de malha quadrada 15x15 mm,
posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Para garantir a verticalidade e horizontalidade dos painéis, é necessario utilizar guias na execugao do servico.
Cada fiada deve ser nivelada e aprumada individualmente com a utilizagdo de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou "argamassa expansiva" prépria para esse fim,
preferencialmente de cima para baixo, apés o levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para
permitir a acomodac¢do da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0
mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente serd preenchido apds 15 dias das
paredes executadas.
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16.Muro de Divisa

As fundacgdes serao realizadas com brocas de concreto armado com didmetro de 20 cm e profundidade de 2
m, de acordo com o projeto estrutural. A cada 2,50 m serd construido um pilar com dimensdées de 14x15 cm,
apoiado na broca, com armadura seguindo o disposto em projeto. A estrutura do muro serd composta por
pilares de concreto armado com dimensées de 14x15 cm, apoiados nas brocas de concreto armado, a cada
2,50 m, também com armadura de acordo com o projeto.

As cintas inferior e superior serdo construidas com concreto armado, com dimensdes de 15x25 cm, e armadura
seguindo o projeto estrutural. A alvenaria do muro serd executada com blocos ceramicos de dimensdes
9x14x19 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, e com as amarragdes entre fiadas
também seguindo o disposto em projeto.

Sera construida uma parede com altura total de 2,20 m e largura de 20 cm, com armaduras nas vigas de
travamento e vergas de portdes conforme projeto. Apds a conclusdo da alvenaria, sera aplicado um selador
acrilico para protecdo da superficie. Em seguida, sera aplicada uma camada de textura acrilica para
acabamento final do muro.

Todos os materiais e servigos utilizados na construgao do muro serdo de primeira qualidade, em conformidade
com as normas técnicas vigentes, e a obra serd executada por profissionais capacitados e experientes, com
acompanhamento constante do responsavel técnico, garantindo assim a qualidade e seguranc¢a da construgao.

17.Vergas e Contra-vergas

Devera ser empregado, em todos os vdos, vergas e contra-vergas. No entanto, as contra-vergas nado serdo
empregadas em portas e poderdo ser dispensadas quando o vdo for menor que 60 cm. E importante destacar
que as vergas sdo obrigatdrias em todos os vaos, independentemente de sua largura. Quanto ao
engastamento lateral, o valor minimo é de 40,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede, prevalecendo o maior.
Quando os vados forem relativamente préoximos e na mesma altura, recomenda-se uma Unica verga sobre
todos.

18.Chapisco Para Parede Externa e Interna

Para proteger as alvenarias e outras superficies da edificacao, sera aplicado inicialmente chapisco em toda a
area a ser considerada, incluindo paredes internas e externas.

O chapisco serd preparado mecanicamente em canteiro com a composicao de 1 parte de cimento para 3 partes
de areia média, tendo uma espessura de 0,5 cm. Quando aplicado em superficies muito lisas, como lajes de
forro, serd adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, em quantidades
recomendadas pelo fabricante.

A execucdo do chapisco devera seguir métodos adequados, incluindo a umidificacdo prévia da superficie a
receber o chapisco para evitar a absor¢do da dgua de amassamento pelo substrato e diminuicdo da resisténcia
do chapisco. Além disso, a argamassa devera ser lancada de maneira vigorosa sobre o substrato e a superficie
em questdo devera ser totalmente recoberta.

19.Reboco Paulista / Embogo / Massa Unica, Impermeabilizagdo

Ap0s a cura do chapisco, que deve levar pelo menos 24 horas, deve-se aplicar o revestimento do tipo paulista
com espessura de 2,0 cm e traco 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada). E importante que a
argamassa seja preparada mecanicamente para garantir uma mistura homogénea e as caracteristicas
desejadas do revestimento, como trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, absorcdo de deformacdes,
resisténcia mecanica e durabilidade.
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A aplicacdo do revestimento deve ser feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, cobrindo
toda a base chapiscada com a espessura prescrita. Em seguida, deve-se sarrafear com régua de aluminio e
cobrir todas as falhas, para entdo finalizar o acabamento com esponja densa.

Para dareas molhadas, de acordo com o projeto, deve ser aplicada uma argamassa com aditivo
impermeabilizante, garantindo assim a protecdo adequada contra a umidade.

20.Juntas de Dilatagao

As juntas de dilatacdo da estrutura devem ser preenchidas com mastique de poliuretano, caso seja necessario.

Antes da aplicacdo do selante, é recomenddvel utilizar um limitador de superficie para definir os tamanhos de
aplicacdo do material selante e economizar no uso do material de preenchimento. Esse limitador deve ser
preferencialmente flexivel, para ndo influenciar na junta.

O acabamento deve ser alisado, utilizando-se uma espatula ou até mesmo algum produto vegetal com amido,
como por exemplo a batata, pois ela ndo adere ao poliuretano, facilitando o acabamento.

21.Contrapiso

Para a construgdo do contrapiso, serd necessario nivelar o piso, garantindo a inclinagdo adequada de 1% para
o ralo mais préximo, ou para a saida mais proxima caso ndo haja ralo disponivel. O contrapiso serd composto
por camadas de areia, brita e concreto, conforme as especificacdes do projeto.

E importante destacar que o nivel do piso dos boxes de chuveiros serd inferior ao restante do banheiro, a fim
de garantir o correto escoamento da agua para o ralo.

Também serdo instalados ralos lineares, que oferecem melhor vazdo e facilitam a limpeza do ambiente. A
localizagdo dos ralos e saidas de agua seguira o detalhamento apresentado no projeto, garantindo a eficiéncia
do sistema hidraulico. Serdao utilizados materiais de qualidade comprovada, como argamassa colante e
rejunte, para garantir a durabilidade e resisténcia do piso.

22.Revestimento Ceramico

Serdo aplicados revestimentos ceramicos no piso, serado utilizadas placas ceramicas brancas retificadas, com
dimensdes de 60x60cm, espessura de 8,2mm e junta de 1mm. As placas devem ser de primeira qualidade
(Classe A), com esmalte liso, vitrificagdo homogénea, coloragao uniforme, dureza e resisténcia adequadas, e
totalmente isentas de imperfeicdes. Em ambientes molhados, como cozinhas e banheiros, é recomendado o
uso de aditivo impermeabilizante na argamassa tanto para o piso quanto para as paredes.

E importante ressaltar que a correta aplicacio da argamassa é essencial para garantir a sua efetividade e
durabilidade, sendo necessario seguir as recomendac¢bes do fabricante em relagdo as proporg¢ées de dgua e
argamassa, bem como o tempo de cura e secagem antes do assentamento das pegas.

O método de colagem das placas ceramicas sera duplo, utilizando argamassa de alta adesividade. Apds 72
horas do assentamento, sera iniciado o processo de rejuntamento com pasta de cimento branco e po de
marmore no trago volumétrico de 1:4. A proporg¢do do pé de marmore nao podera ser superior a 20% do
volume de cimento.

Cortes e furos nas placas ceramicas deverdo ser feitos com equipamentos apropriados, sendo proibido o uso

de métodos manuais. Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado no
rejuntamento.
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23.

24,

As placas ceramicas serdo assentadas com argamassa pronta. Os rodapés serao confeccionados com as placas
ceramicas usadas no piso ao qual fazem contato, observando-se os mesmos cuidados executivos, com altura
de 7 cm.

Pintura

Antes de iniciar a pintura, é necessario limpar e preparar adequadamente as superficies, de acordo com o tipo
de pintura a ser aplicada. E importante realizar uma limpeza completa das superficies, tomando precaucdes
para evitar o levantamento de poeira durante o trabalho, até que as tintas sequem completamente.

Para garantir uma aderéncia adequada da tinta, deve-se aplicar um fundo selador acrilico antes da pintura.
Nas areas que receberdo pintura acrilica, é importante aplicar e lixar a massa acrilica, para corrigir possiveis
imperfeicGes na parede e garantir um acabamento uniforme.

Para pintura dos muros, serd utilizada textura acrilica, enquanto para pinturas internas sera utilizada tinta
latex acrilica com acabamento fosco, ambas de primeira linha, sustentdveis, livres de solventes e odor,
conforme as normas DIN 55649 ou outras normas de qualidade aplicaveis. Serdo aplicadas duas demaos de
tinta acrilica, respeitando um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, para permitir a secagem perfeita
de cada camada.

Em ambientes indicados em projeto, sera utilizado tinta epdxi a base de dgua, que oferece alta resisténcia a
umidade e produtos quimicos, além de ser de facil limpeza e manutencao.

Para evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura, serdo utilizadas fitas adesivas de PVC e
lonas pldsticas como medidas de protec¢do. As tintas serdo diluidas de acordo com as recomendagdes do
fabricante e aplicadas nas proporg¢des adequadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento,
falhas ou marcas de pincéis.

Por fim, é importante lembrar que as superficies s6 poderao ser pintadas quando completamente secas.

Piso em blocos intertravados
Para a construgdo de pisos em blocos intertravados de 8 cm de espessura, serdo seguidas as seguintes etapas:

Verificacdo da qualidade dos blocos intertravados, que devem ser produzidos conforme as normas técnicas
ABNT NBR 9781 e ABNT NBR 9780, com resisténcia mecanica minima de 35 MPa. Os blocos devem apresentar
dimensdes uniformes e superficie plana e regular.

Preparacdo do solo por meio de escavacao, retirada de material organico e nivelamento, garantindo uma
superficie plana e uniforme. Em seguida, sera realizada a compactacdo do solo com equipamentos adequados,
de forma a garantir a estabilidade do piso.

Colocagdo de uma camada de areia de dreno com espessura minima de 5 cm sobre o solo compactado,
garantindo a drenagem adequada do pavimento.

Assentamento dos blocos intertravados sobre a camada de areia de dreno, em padrdo de acordo com o
projeto. Os blocos serdo intertravados, sem a utilizacdo de argamassa, garantindo uma distribuicdo uniforme
da carga e a absorc¢do de vibragoes.

Apds o assentamento dos blocos, sera feita a regularizagao e o nivelamento da superficie, com a utilizagdo de

uma camada de areia fina, espalhada com uma vassoura de cerdas macias, a fim de preencher as juntas entre
os blocos e garantir um acabamento uniforme.
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Finalmente, sera realizada a compactacdao do piso com equipamentos adequados, a fim de garantir a
estabilidade e durabilidade do pavimento.

25.Esquadrias
25.1 Esquadrias de Aluminio

As portas e guarni¢cdes/molduras quando indicadas devem ser todas feitas em aluminio com acabamento
indicado em projeto, de acordo com as especifica¢cdes do projeto.

Antes da instalacdo, é necessario verificar as cargas das pecas a serem fixadas pelas ferragens, principalmente
as dobradicas, que devem ser suficientemente robustas para suportar com folga o regime de trabalho a que

serao submetidas.

Deverdo ser entregues junto a entrega da obra todas as chaves numeradas em correspondéncia as portas e
em duas vias.

25.2 Esquadrias de Vidro

As janelas serdo em vidro temperado cristal 8mm e as portas serdo em vidro temperado cristal 10mm, ambas
com locais, caracteristicas, dimensdes e revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias.

Os vidros utilizados nas esquadrias devem obedecer as normas NBR 11706 e NBR 7199.

Para as esquadrias especificadas para a utilizacdo de vidro temperado, devem ser empregados vidros
temperados, fumé e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas de vidro devem ser inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas, fissuracoes,
manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte e serdo rejeitadas quando ocorrer qualquer um desses
defeitos. Pode ser escolhido o acabamento das bordas adequado (corte limpo, filetado, lapidado redondo ou

lapidado chanfrado). Aceita-se uma variacdo dimensional de, no maximo, 3,0 mm para maior ou para menor.

Deverdo ainda ser instaladas nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a chapa de vidro e a parte
interna, que deve ser de aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

25.3 Esquadrias de Madeira
As esquadrias de madeira deverdo ser em folha oca com guarni¢cdes/molduras também em madeira. Deverdo
ser devidamente alinhadas garantindo assim o adequado uso das mesmas sem causar danos ao sistema de

pisos.

As pecas que compdes a esquadria deverdo ser pintados de acordo com as indicagdes em projeto. Macanetas
e acessorios deverdo ser em aluminio polido.

25.4 Soleiras e Pingadeiras

As soleiras e pingadeiras serdo em granito cinza, polido e impermeabilizado, com espessura minima de 2cm,
nas dimensdes exatas dos vdos indicados em projeto.

As faces internas das pingadeiras deverdo ficar rentes a alvenaria acabada, enquanto a face externa devera
ter uma sobressaliéncia.

26.Bancadas e Lougas
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O lavatdrio do banheiro serd em louga branca e instalado em bancadas de granito, seguindo o detalhamento
apresentado no projeto.

Serdo realizadas as devidas impermeabilizagdes tanto no lavatério quanto na bancada. As bancadas deverao
ter as quinas com acabamento arredondado e as instalagdes serdo todas feitas com peg¢as em metal cromado.

Deverdo ser utilizadas as torneiras definidas no projeto para as instala¢des, as quais deverdo ser testadas.
Além disso, é importante proteger as saidas e entradas de agua a fim de evitar a entrada de entulhos e detritos
gue possam causar um entupimento.

O vaso sanitario sera do tipo com caixa acoplada e instalado de acordo com o detalhamento apresentado no
projeto. Serd utilizado assento sanitario compativel com o modelo de vaso escolhido e as instalagdes serdo
feitas com pecgas em metal cromado. O mictdrio também sera instalado conforme o detalhamento em projeto,
seguindo as especificacdes do fabricante.

Para todas as instalagGes hidrossanitarias, serdao utilizados materiais de primeira qualidade, de acordo com as
normas técnicas e regulamentacgdes aplicaveis. As tubulagdes serdo dimensionadas de acordo com a demanda
e garantirdo o correto escoamento e fornecimento de dgua. Todas as instalagOes serdo testadas para garantir
o pleno funcionamento e evitar possiveis vazamentos ou entupimentos.

27.Divisorias de Granilite

As divisérias serdo fabricadas com painéis de granito com espessura de 3 cm, assentados com argamassa
colante AC IlI-E.

A fabricacdo das divisérias sanitarias em painel de granilite deverd seguir as seguintes etapas: corte, usinagem
e acabamento. O corte sera feito com maquinas especificas para granilite, garantindo a precisao e qualidade
das pecas. A usinagem sera realizada com a aplicacdo de fresas e rebolos diamantados, visando garantir o
encaixe perfeito das pegas. O acabamento final serd realizado com a aplicacdo de produtos especificos para
polimento do granilite.

As divisdrias sanitdrias serdo fixadas através de perfis de aluminio extrudado, com acabamento em pintura
eletrostatica na cor branca, garantindo a estabilidade e fixagdo adequada das pecas. A fixacdo dos painéis sera
realizada através de chumbadores metalicos, fixados no piso e na parede, garantindo a fixacdo e estabilidade
das divisérias.

Durante a instalagdo, sera necessario obedecer rigorosamente as instrucées do fabricante quanto a instalagado
e fixacdo das divisdrias sanitarias, a fim de garantir a sua correta fixacdo e evitar possiveis problemas futuros.
O responsavel técnico devera verificar a qualidade do trabalho e o cumprimento das normas de seguranga
durante a instalacdo, garantindo assim a qualidade e seguranca da obra.

28.Cobertura
As pingadeiras devem ser instaladas ao longo de toda a extensdo dos muros, a fim de evitar infiltracdes e
danos causados pela agua da chuva. Devem ser observadas as dimensdes e especificacdes estabelecidas em
projeto, garantindo a inclinacdo necessaria para o escoamento adequado da dgua da chuva.
Para a vedacgdo adequada de todas as pecas, é fundamental utilizar produtos e mao de obra especializados,

garantindo a eficiéncia e qualidade do servico prestado. A vedagao deve ser feita com silicone vedante ou
massa plastica, aplicados com espatula em toda a extensao da peca, evitando vazamentos e infiltracGes.

29.Forros
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Serdo utilizados materiais de qualidade e adequados ao tipo de ambiente e uso previsto, considerando-se
fatores como a resisténcia mecanica, isolamento térmico e acustico, seguranga contra incéndio, dentre outros.
Ainstalacdo do forro de gesso e do forro de madeira sera realizada por profissionais capacitados e experientes,
com supervisdao de um responsavel técnico habilitado.

Ressalta-se que o projeto de forro devera seguir todas as normas e legislacGes aplicaveis, incluindo as normas
de seguranca do trabalho, de acessibilidade e de prote¢ao ao meio ambiente.

30.Instalagdes Hidraulicas, Sanitarias e Pluviais
As instalagdes hidrossanitarias serdo executadas de acordo com as especificagdes a seguir:

Redes de agua potavel: serdo utilizados tubos de PVC, com classificagdo de pressdo minima de 15 kgf/cm?,
seguindo as normas técnicas da ABNT e as exigéncias da concessiondria local. As bitolas serdo as indicadas em
projeto, e as juntas serao soldaveis, conforme as normas técnicas aplicaveis. A cada 20 metros serd instalado
um registro de gaveta e um hidrometro no ponto de entrada da rede.

Rede de esgoto: serdo utilizados tubos de PVC, com classificacdo de pressdo minima de 34 kgf/cm?, seguindo
as normas técnicas da ABNT e as exigéncias do drgdo ambiental local. As bitolas serdo as indicadas em projeto,
e as juntas serdo elasticas, conforme as normas técnicas aplicaveis. Sera instalado um pocgo de visita a cada
mudanca de direcdo e a cada 20 metros.

Rede de aguas pluviais: serdo utilizados tubos de PVC, com classificagdo de rigidez minima SN4, seguindo as
normas técnicas da ABNT e as exigéncias do 6érgdo ambiental local. As bitolas serdo as indicadas em projeto, e
as juntas serdo elasticas, conforme as normas técnicas aplicaveis. A dgua devera ser direcionada para a vala
drenante indicada em projeto.

Dispositivos sanitarios: serdo instalados vasos sanitarios, pias, mictérios, chuveiros e outros dispositivos em
conformidade com as normas técnicas da ABNT e as orienta¢des do fabricante. Os pontos de agua e esgoto
serao definidos em projeto.

Todas as instalagGes serao testadas com pressdao nominal de operagao e serdo inspecionadas pelo responsavel
técnico antes da liberagdo para uso. Em caso de duvidas ou necessidade de esclarecimentos, o responsavel
técnico devera ser consultado para prestar as informagdes necessarias.

A instalacdo dos ralos sera feita de acordo com as normas técnicas especificas para cada tipo de ambiente.
Serdo utilizados ralos sifonados em todos os pontos de escoamento de dgua, com grelhas em aco inoxidavel.
Os ralos serdo fixados de forma a garantir perfeita vedacdo e encaixe das grelhas, evitando o acimulo de
detritos e garantindo um bom escoamento da agua. Sera realizada uma inspecdo visual no momento da
instalacdo para verificar a perfeita fixacdao e encaixe dos ralos, garantindo o seu correto funcionamento. Em
areas molhadas como banheiros, serdo utilizados ralos com sistemas antiderrapantes para garantir a
seguranga dos usuarios.

O tanque séptico sera responsavel por receber e tratar os dejetos provenientes do imdvel, separando as
impurezas sdlidas e liquidas. O material sélido sera retido no fundo do tanque, enquanto o liquido sera
encaminhado para o sumidouro.

O sumidouro sera responsavel por receber o efluente liquido proveniente do tanque séptico, realizando a
infiltragdo do liquido no solo e promovendo sua dispersdo. A drea de infiltracado foi dimensionada para atender

Iy

a demanda do imovel e considerando as caracteristicas do solo local.

Ambos os sistemas serdo construidos com materiais adequados e seguindo as normas técnicas e legislagdes
aplicaveis. A instalacdo do sistema sera realizada por profissionais capacitados e experientes, com supervisdao
de um responsavel técnico habilitado.
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31.Instalagao de Acessérios

As papeleiras de parede serdo fixadas em parede por meio de buchas e parafusos. O material utilizado sera
de metal, com acabamento cromado, com dimensdes de 20x12x7cm. A fixacdo sera realizada de acordo com
as instrugGes do fabricante e com as normas técnicas aplicdveis.

As saboneteiras pldsticas tipo dispenser serdo fixadas em parede por meio de buchas e parafusos. O material
utilizado sera de plastico resistente, com acabamento branco, com capacidade para 800ml de sabonete
liquido. A fixacdo sera realizada de acordo com as instrucdes do fabricante e com as normas técnicas aplicaveis.

Os porta toalhas serdo fixados na parte interna das portas de aluminio dos boxes com chuveiro por meio de
buchas e parafusos. O material utilizado sera de metal cromado, com dimensdes de 60cm. A fixacdo sera
realizada de acordo com as instrucdes do fabricante e com as normas técnicas aplicaveis.

Os dispensers para toalha interfolhada serao fixados em parede por meio de buchas e parafusos. O material
utilizado sera de plastico resistente, com acabamento branco, com capacidade para 400 toalhas interfolhadas.
A fixacdo serd realizada de acordo com as instrucdes do fabricante e com as normas técnicas aplicaveis.

32.Instalagao de Aparelho de Ar Condicionado

Ainstalagdo dos sistemas de ar condicionado serd realizada de acordo com o projeto previamente elaborado.
Os evaporadores serdo instalados nas areas determinadas, fixados em paredes. As condensadoras serdo
colocadas em dreas externas, utilizando suportes adequados, seguindo as especificagées do projeto.

Para garantir o correto funcionamento do sistema de ar condicionado, serd necessdria a instalacdo de um
dreno para cada evaporador. Esses drenos serdo encaminhados para o ponto de esgoto mais préximo, de
acordo com as normas e regulamentacgGes vigentes.

Ainstalagdo elétrica dos sistemas de ar condicionado sera realizada por profissionais capacitados, seguindo as
normas técnicas e regulamentacdes especificas. Serd necessario um circuito elétrico dedicado para cada
evaporador e condensadora, além de um disjuntor exclusivo para cada um desses equipamentos.

A instalacdo dos sistemas de ar condicionado sera feita de maneira a garantir o correto funcionamento dos
equipamentos e a seguranca dos usuarios. Os evaporadores e condensadoras serdo posicionados de acordo
com as especificagdes do projeto, respeitando as distancias minimas recomendadas.

ApOs a instalagdo dos sistemas de ar condicionado, é imprescindivel que sejam entregues as notas fiscais,
manuais e demais documentos que acompanhem os aparelhos a fiscalizagdo, a fim de seguir as instrucées de
uso e manutencdo da fabricante e evitar a perda de garantias. Também serdo realizados testes e ajustes para
garantir o correto funcionamento dos equipamentos.

33.Paisagismo

O projeto prevé o plantio de grama esmeralda nas areas determinadas, seguindo as especificacbes do
fornecedor. Antes do plantio, sera feita a limpeza da area e a corre¢do do solo, se necessario, para garantir o
desenvolvimento saudavel da grama.

As mudas de arvores serdo plantadas nos locais indicados, com o preparo adequado do solo com calcario e
adubo para fornecer os nutrientes necessarios. Sera feita a formacdo de coroa para proteger a base da muda
e favorecer seu desenvolvimento. Todo o plantio sera realizado de acordo com as recomendag¢bes do
fornecedor e das normas de jardinagem.

34.Entrega da Obra e/ou Servigos
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A administragdo publica somente aprovard e receberd os servigos prestados apds a fiscalizacdo e aprovacgao
pelo fiscal de obra designado em contrato e/ou portaria.

As medicOes e pagamentos pelos servicos prestados serdao detalhados e especificados no contrato firmado
entre as partes, sendo a medicdo final condicionada a entrega da obra.

Ao término da obra, é necessario remover o tapume de vedacdo ao redor da construcdo e as estruturas
referentes ao canteiro de obras, sem deixar vestigios de sua instalacao.

Além disso, é importante realizar uma limpeza geral ao final da obra, incluindo pisos, paredes, vidros,
equipamentos (como loucas e metais) e areas externas, incluindo jardins.

Para a limpeza, é recomendado utilizar dgua e sabdo neutro em geral. O uso de detergentes, solventes e
removedores quimicos deve ser restrito e feito com cuidado para evitar danos.

Resp. Técnico
Ingrid Katrine Miranda Fernandes
Eng. Civil 1221726471
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