
 Município de Campos de Júlio - MT
CNPJ: 01.614.516/0001-99 

Obra
PORTAL PARQUE DE EXPOSIÇÃO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 5.083,79 1,32 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1 373,63 449,62 449,62 0,12 %

 1.2  PMCJ - 003 Próprio BARRAÇÃO PARA DEPÓSITO (3,30 x 4,30) CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA E TELHA DE FIBROCIMENTO

UN 1 2.423,36 2.916,27 2.916,27 0,76 %

 1.3  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 1,5 951,70 1.145,27 1.717,90 0,45 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.636,11 0,43 %

 2.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 10,494 88,26 106,21 1.114,56 0,29 %

 2.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 668,66 0,65 0,78 521,55 0,14 %

 3 ESTRUTURAL 69.686,84 18,13 %

 3.1 FÔRMAS 14.597,50 3,80 %

 3.1.1  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 20,96 130,30 156,80 3.286,52 0,86 %

 3.1.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 38,46 70,93 85,35 3.282,56 0,85 %

 3.1.3  92435 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 36,96 67,78 81,56 3.014,45 0,78 %

 3.1.4  92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 17,88 156,97 188,89 3.377,35 0,88 %

 3.1.5  92518 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 26,56 51,21 61,62 1.636,62 0,43 %

 3.2 AÇO 14.028,57 3,65 %

 3.2.1  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 170 12,01 14,45 2.456,50 0,64 %

 3.2.2  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 143 12,41 14,93 2.134,99 0,56 %

 3.2.4  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 614 11,59 13,94 8.559,16 2,23 %

 3.2.5  92878 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 59 12,37 14,88 877,92 0,23 %

 3.3 CONCRETAGEM 18.562,86 4,83 %

 3.3.1  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m² 17,49 20,88 25,12 439,34 0,11 %

 3.3.2  PMCJ - 383 Próprio CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 6,24 829,64 998,38 6.229,89 1,62 %

 3.3.3  PMCJ - 382 Próprio CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
25 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 4,25 747,57 899,62 3.823,38 0,99 %

 3.3.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 2,46 877,41 1.055,87 2.597,44 0,68 %

 3.3.5  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 2,52 877,96 1.056,53 2.662,45 0,69 %

 3.3.6  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 2,66 877,96 1.056,53 2.810,36 0,73 %

 3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 567,34 0,15 %

 3.4.1  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 11,04 42,71 51,39 567,34 0,15 %

 3.5 DIVERSOS 1.317,35 0,34 %

 3.5.1  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 4,31 85,20 102,52 441,86 0,11 %

 3.5.2  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 4,31 89,14 107,27 462,33 0,12 %

 3.5.3  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 4 85,84 103,29 413,16 0,11 %

 3.6 ESTRUTURA METÁLICA 20.613,22 5,36 %

 3.6.1  PMCJ - 616 Próprio PILAR TRELIÇADO REF. P1 - INCLUI FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO, 
CHUMBADOR, PINTURA DE FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO

UN 4 306,27 368,56 1.474,24 0,38 %

 3.6.2  PMCJ - 617 Próprio PILAR TRELIÇADO REF. P2 - INCLUI FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO, 
CHUMBADOR, PINTURA DE FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO

UN 2 327,55 394,17 788,34 0,21 %

 3.6.3  PMCJ - 618 Próprio PILAR TRELIÇADO REF. P3 - INCLUI FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO, 
CHUMBADOR, PINTURA DE FUNDO E PINTURA DE ACABAMENTO

UN 2 329,62 396,66 793,32 0,21 %

 3.6.4  PMCJ - 619 Próprio VIGA CURVA TRELIÇADA - INCLUI FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO, 
CHUMBADORES E PINTURA DE FUNDO

UN 2 2.029,26 2.442,01 4.884,02 1,27 %

 3.6.5  15.03.50 EMBASA REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, 
INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 19,39 543,13 653,60 12.673,30 3,30 %

 4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 71.051,35 18,48 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2024 - Mato 
Grosso
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Pará
EMBASA - 01/2024 - Bahia

20,34% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 4.2  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 (BANCOS)

m² 26,92 150,72 181,37 4.882,48 1,27 %

 4.4  PMCJ - 796 Próprio MURO EM ALVENARIA H:2,50M COM FUNDAÇÃO, PILARES A CADA 2,50, 
CHAPISCADO, REBOCADO, TEXTURA ACRILICA E COM RUFO METÁLICO

M 36,92 774,73 932,31 34.420,88 8,96 %

 4.5  PMCJ - 622 Próprio ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 6 X 12 X 
24 (ESPESSURA 12CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 109,31 241,35 290,44 31.747,99 8,26 %

 5 COBERTURA 86.578,85 22,52 %

 5.1 COBERTURA 81.786,31 21,28 %

 5.1.1  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO GALVANIZADO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 110,89 64,24 77,30 8.571,79 2,23 %

 5.1.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 110,89 46,18 55,57 6.162,15 1,60 %

 5.1.3  92608 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 5 1.093,44 1.315,84 6.579,20 1,71 %

 5.1.4  15.03.50 EMBASA REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, 
INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 19,45 543,13 653,60 12.712,52 3,31 %

 5.1.5  PMCJ - 623 Próprio FECHAMENTO EM TELHA DE AÇO TRAPEZOIDAL - INLCUSO ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO E PINTURA

m² 141,12 281,24 338,44 47.760,65 12,43 %

 5.2 DRENAGEM PLUVIAL 4.792,54 1,25 %

 5.2.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 19,66 188,23 226,51 4.453,18 1,16 %

 5.2.2  2489 ORSE Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02 m 9 23,64 28,44 255,96 0,07 %

 5.2.3  PMCJ - 620 Próprio VALA PARA RECEBIMENTO DE ÁGUA PLUVIAL ATRAVES DE CORRENTE 
SUSPENSA

UN 2 34,66 41,70 83,40 0,02 %

 6 SISTEMA DE PISO 55.973,37 14,56 %

 6.1 INTERNO 1.838,56 0,48 %

 6.1.1  87700 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. 
AF_07/2021

m² 28,16 54,26 65,29 1.838,56 0,48 %

 6.2 EXTERNO 54.134,81 14,08 %

 6.2.1  92403 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 539,46 83,39 100,35 54.134,81 14,08 %

 7 FORROS 10.310,46 2,68 %

 7.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_PS

m² 28,16 46,12 55,50 1.562,88 0,41 %

 7.2  96117 SINAPI FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017

m² 37,16 170,03 204,61 7.603,30 1,98 %

 7.3  96122 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). 
AF_05/2017

M 24,07 39,51 47,54 1.144,28 0,30 %

 8 ESQUADRIAS 5.941,00 1,55 %

 8.1 JANELAS 1.361,29 0,35 %

 8.1.1  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,32 340,73 410,03 1.361,29 0,35 %

 8.2 PORTAS 3.593,00 0,93 %

 8.2.1  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 442,21 532,15 532,15 0,14 %

 8.2.2  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,68 843,08 1.014,56 1.704,46 0,44 %

 8.2.3  13049 ORSE Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, 
inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

m² 1,89 596,37 717,67 1.356,39 0,35 %

 8.3 ACESSÓRIOS 986,71 0,26 %

 8.3.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 3,7 136,94 164,79 609,72 0,16 %

 8.3.2  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,8 111,89 134,64 376,99 0,10 %

 9 REVESTIMENTOS E PINTURAS 15.440,01 4,02 %

 9.1 PAREDES 9.937,96 2,59 %

 9.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 111,55 7,67 9,23 1.029,60 0,27 %

 9.1.2  PMCJ - 012 Próprio EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM.

m² 111,55 35,43 42,63 4.755,37 1,24 %

 9.1.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 111,55 3,22 3,87 431,69 0,11 %

 9.1.5  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 111,55 15,82 19,03 2.122,79 0,55 %

 9.1.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 111,55 11,91 14,33 1.598,51 0,42 %

 9.2 PISO 2.460,33 0,64 %

 9.2.1  87249 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m² 28,16 72,61 87,37 2.460,33 0,64 %

 9.3 PORTAS 495,93 0,13 %
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 9.3.1  102227 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 3,78 23,61 28,41 107,38 0,03 %

 9.3.2  100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 7,14 45,23 54,42 388,55 0,10 %

 9.4 TETO 2.545,79 0,66 %

 9.4.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 28,16 19,07 22,94 645,99 0,17 %

 9.4.2  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 28,16 4,10 4,93 138,82 0,04 %

 9.4.3  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 28,16 14,07 16,93 476,74 0,12 %

 9.4.4  102223 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 37,16 28,72 34,56 1.284,24 0,33 %

 10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 384,14 0,10 %

 10.1  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 8,13 9,78 97,80 0,03 %

 10.2  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 12,24 14,72 29,44 0,01 %

 10.3  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 16,76 11,28 13,57 227,43 0,06 %

 10.4  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 24,49 29,47 29,47 0,01 %

 11 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 7.494,66 1,95 %

 11.1  98052 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L 
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 2.118,89 2.549,87 2.549,87 0,66 %

 11.2  98062 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1 3.187,31 3.835,60 3.835,60 1,00 %

 11.3  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 14,25 17,14 68,56 0,02 %

 11.4  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 14,95 17,99 17,99 0,00 %

 11.5  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 34,98 42,09 42,09 0,01 %

 11.6  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 40,89 49,20 98,40 0,03 %

 11.7  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,82 35,62 42,86 463,74 0,12 %

 11.8  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,29 25,59 30,79 132,08 0,03 %

 11.9  PMCJ - 018 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA ( TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM UN 1 237,94 286,33 286,33 0,07 %

 12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15.318,27 3,99 %

 12.1 CABOS E ELETRODUTOS 8.510,29 2,21 %

 12.1.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 193,98 2,72 3,27 634,31 0,17 %

 12.1.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 678,91 3,95 4,75 3.224,82 0,84 %

 12.1.3  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 77 15,00 18,05 1.389,85 0,36 %

 12.1.4  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 49 18,91 22,75 1.114,75 0,29 %

 12.1.5  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 93,41 19,10 22,98 2.146,56 0,56 %

 12.2 QUADROS E DISJUNTORES 1.200,19 0,31 %

 12.2.1  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 658,86 792,87 792,87 0,21 %

 12.2.2  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 11,20 13,47 134,70 0,04 %

 12.2.3  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 11,80 14,20 14,20 0,00 %

 12.2.4  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 53,39 64,24 192,72 0,05 %

 12.2.5  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 54,60 65,70 65,70 0,02 %

 12.3 INTERRUPTORES E TOMADAS 961,78 0,25 %

 12.3.1  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 47,98 57,73 115,46 0,03 %

 12.3.2  92027 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 3 62,77 75,53 226,59 0,06 %

 12.3.3  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 57,79 69,54 69,54 0,02 %

 12.3.4  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 33,24 40,00 400,00 0,10 %
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 12.3.5  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 35,31 42,49 42,49 0,01 %

 12.3.6  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 44,75 53,85 107,70 0,03 %

 12.4 LUMINÁRIAS 4.359,68 1,13 %

 12.4.1  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 4 27,84 33,50 134,00 0,03 %

 12.4.2  10352 ORSE Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 5w, 3000k un 4 89,16 107,29 429,16 0,11 %

 12.4.3  10352 ORSE Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 7w, 4000k un 19 89,16 107,29 2.038,51 0,53 %

 12.4.4  10352 ORSE Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 25w, 3000k un 4 89,16 107,29 429,16 0,11 %

 12.4.5  13148 ORSE Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
light ou similar

un 6 116,85 140,61 843,66 0,22 %

 12.4.6  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27 14,94 17,97 485,19 0,13 %

 12.5 ACESSÓRIOS 286,33 0,07 %

 12.5.1  PMCJ - 018 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA ( TIJOLO MACIÇO) 60X60X60CM UN 1 237,94 286,33 286,33 0,07 %

 13 INSTALAÇÃO DE REDE E TELEFONE 105,74 0,03 %

 13.1  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2 43,94 52,87 105,74 0,03 %

 14 ACESSÓRIOS 24.679,60 6,42 %

 14.1 LOUÇAS 1.951,74 0,51 %

 14.1.1  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 553,49 666,06 666,06 0,17 %

 14.1.2  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 748,94 901,27 901,27 0,23 %

 14.1.3  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 1 44,93 54,06 54,06 0,01 %

 14.1.4  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 274,52 330,35 330,35 0,09 %

 14.2 PEDRAS 846,47 0,22 %

 14.2.1  86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 366,09 440,55 440,55 0,11 %

 14.2.2  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

m² 0,4 843,29 1.014,81 405,92 0,11 %

 14.3 PORTÕES 8.248,56 2,15 %

 14.3.1  4330 ORSE Portão de correr em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas m² 8,48 368,72 443,71 3.762,66 0,98 %

 14.3.2  4330 ORSE Portão de abrir em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas m² 10,11 368,72 443,71 4.485,90 1,17 %

 14.4 METAIS 7.775,39 2,02 %

 14.4.1  95542 SINAPI PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 33,56 40,38 40,38 0,01 %

 14.4.2  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 358,00 430,81 861,62 0,22 %

 14.4.3  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 344,33 414,36 414,36 0,11 %

 14.4.4  99857 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM ALUMÍNIO. 
AF_04/2019_PS

M 15,04 84,14 101,25 1.522,80 0,40 %

 14.4.5  12628 ORSE Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 
1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01

un 1 2.945,31 3.544,38 3.544,38 0,92 %

 14.4.6  8897 ORSE Grade de ferro com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada 
de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1", inclusive chumbadores 
com parafusos

m² 0,72 1.384,67 1.666,31 1.199,74 0,31 %

 14.4.7  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 66,49 80,01 80,01 0,02 %

 14.4.8  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 40,81 49,11 49,11 0,01 %

 14.4.9  4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 1 52,35 62,99 62,99 0,02 %

 14.5 BANCOS 5.857,44 1,52 %

 14.5.1  PMCJ - 621 Próprio BANCO DE CONCRETO SOBRE ALVENARIA - INCLUSO FORMAS, 
CONCRETAGEM, AÇO E ACABAMENTOS

UN 2 2.433,71 2.928,72 5.857,44 1,52 %

 15 CLIMATIZAÇÃO 6.577,34 1,71 %

 15.1  103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2 2.558,41 3.078,79 6.157,58 1,60 %

 15.2  PMCJ - 347 Próprio CAIXA DE ESPERA PARA AR CONDICIONADO UN 2 110,19 132,60 265,20 0,07 %

 15.4  104315 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 6 14,69 17,67 106,02 0,03 %

 15.5  104318 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 6,73 8,09 48,54 0,01 %

 16 PAISAGISMO 5.601,07 1,46 %

 16.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 140,7 19,99 24,05 3.383,83 0,88 %

 16.2  PMCJ - 615 Próprio PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL - INCLUI ESCAVAÇÃO, APLICAÇÃO DE 
CALCÁRIO E ADUBO

UN 4 460,62 554,31 2.217,24 0,58 %

 17 SERVIÇOS FINAIS 2.511,19 0,65 %
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 17.2  PMCJ - 038 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 736,42 2,84 3,41 2.511,19 0,65 %

Total Geral 384.373,79

_______________________________________________________________
Eduardo Rampanelli Tosetto

Engenheiro Civil
CREA - 1220503037

_______________________________________________________________
Irineu Marcos Parmeggiani

Prefeito Municipal de Campos de Júlio

Total sem BDI 319.429,15
Total do BDI 64.944,64
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